CTO/LXI-LEG/NPL/SO-041/2010

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LA DIPUTADA ALICIA MUNOZ OLIVARES, EN SU CALIDAD
DE PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACION
PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR OTRA, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS, S. A.
DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RAUL SILVA
AVILA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL SUPERVISOR”,
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

[. Declara “EL CONGRESO”:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Puablico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Consfitucién Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del
presente contrato a fravés del representante que se menciona en este capitulo de
declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de'la Paz
nimero 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder
Legislativo, de conformidad con el articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes
para cubrir el importe de los servicios contratados a “EL SUPERVISOR”, dentro
del presupuesto asignado a “EL CONGRESO” para el ejercicio fiscal de 2010.

D. “EL. CONGRESO” manifiesta que la Comision de Administracion mediante
acuerdo de fecha 7 siete de julio de 2010 dos mil diez, otorgd su autorizacion para
la celebracién del presente contrato, asi como para destinar los recursos
presupuestales de “EL CONGRESO” para el objeto del mismo.
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CTO/LXI-LEG/NPL/S0-041/2010

H. CONGRESO DEL ESTADO . .
DE GUANAJUATO !

E. Que la firma del presente conirato se realiza bajo el procedimiento de licitacion
simplificada de conformidad con los articulos 39, de la Ley del Presupuesto
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2010, y ,_
39 fraccidn |l de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma ’
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

G. Que a la firma del presente contrato, comparece la Diputada Alicia Mufioz
Olivares, Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputacién Permanente que funge
durante el Segundo Receso correspondiente al Primer Afio de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura de! Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, quien fue electa en Junta Preparatoria celebrada
el dia 31 de mayo de 2010, en ejercicio de su atribucion sefialada en el articulo 49,
fraccion XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato.

ll. Declara “EL SUPERVISOR” que:

A. Es una sociedad anénima de capital variable debidamente constituida conforme

a las leyes mexicanas, segun consta en la escritura publica nimero 5598 de fecha

7 de febrero de 1997, otorgada ante la fe del licenciado Antonio Ramirez Garcia,

titular de la Notaria Plblica nidmero 25, de la ciudad de Guanajuato Gto., € inscrita

en el Registro Publico de Comercio de esa ciudad bajo el nimero 172, folio 71, del

Tomo |, del Libro | de la Seccion de Comercio, de fecha 18 de febrero de 1997,
actualmente registrado bajo el Folic Mercanti M15*335; confiando Ia
Administracion de la Sociedad a un Administrador Unico, quien gozara de todas \OB‘
las facultades contenidas en la clausula frigésima novena de los estatutos
sociales.

B. Contempla en su objeto social realizar cualquier tipo de actividad relacionada
con fa industria de [a construccién, consultoria y servicios de ingenieria; por o que
cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios
necesarios para prestar los servicios requeridos por “EL CONGRESO". @
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

C. El ingeniero Ratl Silva Avila comparece a la firma del presente contrato en su
caracter de Administrador Unico de la sociedad, por lo que cuenta con las
facuitades legales necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los
términos del mismo, de acuerdo a lo precisado en el inciso A de este contrato.
Facultades que el ingeniero Rall Siiva Avila manifiesta no le han sido revocadas,
limitadas o modificadas por su representada.

D. Seriala como domicilio legal el ubicado || G

I <o namero telefonico |

E. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del
Cédigo Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucion
miscelanea fiscal para 2006, fraccion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 28 de abril del 2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

CRnTSse

F. En relacion a la obra publica que ejecutara con motivo de este contrato, tendra
con sus trabajadores el caracter de patron y dnico titular de los derechos y
obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo.

G. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los
elementos humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia
experiencia para realizar cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que
conoce ademas los datos y la informacién general que se le ha proporcionado en
relaciébn a los mismos.

de Obra Publica del Estado de Guanajuato, con el nimero SOP/CO-51-97 y que
cuenta con los siguientes registros vigentes:

REC:. NG s.cv. BN V... I

I. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal
como de los gobiernos estatal y municipal, para confratar y ejecutar obras
publicas, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

H. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria }\ _
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H. CONGRESQO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

J. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracién publica estatal
prevista en el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll. Declaran las partes:

A. El presente contrato, sus anexos, los convenios en su caso que formen parte
integrante del mismo, la bitacora de los irabajos y el Manual para la fase de
edificacion del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, son
instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicic y cumplimiento de sus
derechos y obligaciones.

B. Que se reconocen la personalidad con la que infervienen en la celebracién del
presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto de este contrato es la prestacion de servicios profesionales

de “EL SUPERVISOR” para la supervisién de obra y el control y verificacion, -
abarcando los aspectos arquitecténicos, técnicos y administrativos, de los trabajos .-:_:
relacionados con la construccion del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (NPL), en adelante “EL PROYECTO” de
conformidad con las normas de construccion vigentes, especificaciones de la obra,
proyecto, catalogo de conceptos de los trabajos, precios unitarios, programa de

obra, presupuesto y por lo dispuesto en el Manual para la fase de edificacion del

Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, que forman parte integrante H\

de este contrato de obra y que son del conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de
desarrollo de “EL PROYECTO", se detallan en el Anexo Uno, adjuntandose un
tanto al presente contrato para formar parie integrante del mismo a fin de que
surta los efectos legales a que haya lugar, y cuya verificacién y entrega deberan
ser a plena satisfaccion de “EL CONGRESQ".
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

TERCERA. Son obligaciones de “EL SUPERVISOR”, en términos enunciativos
mas no limitativos:

1. Ser el representante de “EL CONGRESO?” en el sitio en donde se realizaran los
trabajos de la construccién y en la coordinacion que se requiera ante las diferentes
instancias o normativas que por necesidad deban involucrarse en “EL
PROYECTO”.

2. Dirigir, vigilar y controlar los trabajos de construccidon necesarios para una
correcta ejecucion de la obra, objeto de las diferentes licitaciones, de acuerdo a
los lineamientos y normas de ejecucion que dicte “EL CONGRESO”. Observando
siempre las normas técnicas establecidas y las buenas practicas de ingenieria.

3. Supervisar y controlar los trabajos y actividades que realicen los diversos
contratistas, en cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas,
econdmicas, de tiempo, cantidad y calidad en la ejecucién de la obra publica
materia de los contratos. Proporcionando informacién oportuna y veras a “EL
CONGRESO” del desarrolloc de los trabajos; vigilando y aplicando Ias
disposiciones que norman la ejecucion de la obra piblica en el Estado de
Guanajuato.

4, Hacer cumplir las especificaciones, procedimientos de construccion, normas y
leyes que la rigen, estableciendo e implementando los sistemas de seguridad e
higiene en la obra.

5. Acatara las encomiendas de “EL CONGRESO” en acciones especificas de
acuerdo a la naturaleza de los trabajos; y Unicamente de "EL CONGRESO”
recibird autorizaciones de ajustes a las funciones y alcances no contemp[ados en
el contrato por imponderables plenamente justificados.

6. Proporcionar los sistemas para llevar a cabo asistencia técnica, durante la
vigencia del presente contrato.

7. Entregar firmados los informes y documentos de respaldo parciales y definitivos.
8. Atender y organizar las reuniones de supervision e informacion con los
contratistas, conjuntamente con el personal designado por “EL. CONGRESOQ”, asi
como atender las visitas de inspeccion y de auditoria.

9. Que el personal propuesto cuente con la experiencia suficiente en el fipo de
trabajo materia de este contrato.

CUARTA. Los trabajos a realizar por parte de “EL SUPERVISOR” a fin de cumplir
con los alcances y obligaciones sefialadas en la clausula anterior, se realizaran

entre ofras, a traves de la siguiente Metodologia y Procedimientos:
5
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H. CONGRESO DEL ESTADO

DE GUANAJUATO

1. Actividades al inicio de los trabajos.

o Reuvisién y recepcion de las obras en proceso

o Revision de los Expedientes Técnicos de cada cbra

o Actualizacién de los expedientes

2. Actividades durante la ejecucion de los trabajos.

o

c 0O 0

o O 0o 0O 9

9]

Informes Ejecutivos Semanales

Informes Ejecutivos Mensuales

Verificar el cumplimiento del proegrama fisico — financiero
Aprobar procesos constructivos

Realizar pruebas de verificacian de la calidad

Lievar al dia las bitacoras de obra

Puesta en Operacién de los Equipos

Verificar y exigir la calidad de seguridad de la obra
Actualizacion de Planos @

A

Expediente Unitario de Obra
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

3. Actividades al finalizar los trabajos
o Entrega fisica de los trabajos
o Documentacidn para Cierre Administrativo
= Actas de Cierre de Obra
» Cierre de bitdcoras
» Planos actualizados (As Built)
» Manuales de Operacion
o Constancias de recepcion, capacitacion y puesta en operacion del Inmueble
o Libro Blanco, carpeta de legalidad y tramites
o Carpeta financiera
o Carpeta Dossier de calidad

4. Actividades de apoyo en los procesos de licitacién
o Bases de licitacion
o Presupuesto base
o Especificaciones generales

Especificaciones particulares

0]

Calendario base de ejecucion de los trabajos

© O

Cronograma de licitacion
Visita de obra
Juntas de aclaraciones

(o)

o

o Apertura de Propuestas
o Revision de propuestas (cuadros frios)

QUINTA. Los informes citados en la clausula anterior, deberan contener el detalle
y porcentaje de avance de “EL PROYECTO”, asi como la relacién de productos
entregados y el progreso que se tenga de los documentos pendientes de entrega.

7

=N

T s i



""!Tﬂ'ﬁ’

(TP

CTO/LXI-LEG/NPL/S0O-041/2010

1.
i

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

Los informes sefialados en el parrafo anterior, se entregaran los dias 15 de cada
mes, a partir de agosto del afio 2010 y concluirdn en el mes de enero del afio
2011.

Los dias de entrega corresponderan al dia Gltimo de cada mes; en el evento de
que éste sea inhabil, la entrega se realizara el dia habil inmediato posterior.

A fin de que proceda el pago de los honorarios a que se contraen las clausulas
Sexta y Séptima, los informes indicados en este apartado, deberan incluir
forzosamente, la relacion de productos entregados previamente.

En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma aqui
convenidos, el pago se suspendera por “El CONGRESO” hasta en tanto se de
cumplimiento a lo acordado en parrafos anteriores, sin perjuicio de las sanciones
que fueran procedentes.

A la entrega de cada uno de los informes precisados previamente, “EL
CONGRESO” a través de su representante, emitira por escrito la aprobacion de
éste, en un término no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores, a fin de que “EL
SUPERVISOR?” remita el recibo de pago respectivo a “EL CONGRESO” y le sea
liquidado conforme a las clausulas siguientes.

SEXTA. “EL CONGRESO"” pagard a “EL SUPERVISOR” un importe de
$1°458,742.00 {(Un millén cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos
cuarenta y dos pesos, Moneda Nacional) mas impuestos y menos retenciones
legales, a pagar conforme las estimaciones mensuales que “EL SUPERVISOR”
vaya entregando a “EL CONGRESO”, previa conformidad del gerenciamiento de
“EL PROYECTO?”; en la inteligencia que el pago se realizara previa entrega a “EL
CONGRESO” del informe indicado en la clausula anterior y de las facturas que
retna los requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidacion, asi como que éstas
se encuentren de conformidad con el presupuesto autorizado por concepto de los
trabajos descritos en las clausulas primera y segunda, estando de acuerdo con @
ello “EL SUPERVISOR”.

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su
importe no estara sujeto a ajuste de costos.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUOATO

“EL SUPERVISOR” se obliga a prestar los servicios contratados en
contraprestacion del importe sefialado en el primer parrafo de esta clausula a “EL
CONGRESOQ", importe que comprende los gastos directos e indirectos que se
originen con motivo de la preparacién y/o prestacioén de los servicios que se le
encomiendan.

De igual manera “EL CONGRESO” y “EL SUPERVISOR” acuerdan, que el pago
a que se refiere la presente clausula, serd realizado una vez que los productos
entregables sefialados, cuenten con [a plena satisfacciéon de “EL CONGRESO”,
por haberse realizado éstos, bajo los términos y condiciones sefalados en “EL
PROYECTO” y en el presente contrato.

SEPTIMA. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato asi
como por las razones expuestas en el anexo de este contrato, “EL CONGRESO”
otorgara a “EL SUPERVISOR” un anticipo para su estricta aplicacidn en la
misma, de un 30% treinta por ciento del importe contratado, que equivale a la
cantidad de $437,622.60 (Cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos
veintidés pesos, sesenta centavos, Moneda Nacional) mas el Impuesto al
Valor Agregado, y a su vez, “EL SUPERVISOR?” se obliga a otorgar una fianza a
favor de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado y
a entera satisfaccion de “EL CONGRESOQ”, por el importe total del anticipo,
asimismo, dicho anticipo debera ser amortizado por “EL SUPERVISOR” en cada
una de las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y
una vez que los trabajos encomendados reflejen un avance del 90% noventa por
ciento, éste debera amortizar el saldo total del anticipo. -

En caso de rescision si "EL SUPERVISOR" no reintegra el saldo por amortizar de >§
los anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a

“EL CONGRESO" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de

mora en el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre €l saldo no
amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo de reembolso hasta

la fecha de su liquidacién.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo :
sea mayor a lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del Cﬁ)/
presente contrato podrda otorgarse previo andlisis y autorizacion escrita
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

debidamente fundada y motivada por “EL CONGRESO”, de conformidad con el
articulo 77 setenta y siete de la ley de la materia.

OCTAVA. El pago de los servicios contratados, se realizard en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO”, sefialado en el capitulo de declaraciones de
este contrato 0 mediante transferencia electronica que “EL CONGRESO” realice

a la cuenta bancaria numero [ GGG con CLABE (Clave
Bancaria Estandarizada) | | || S (< cual “EL SUPERVISOR" es

titular en la institucién bancaria denominada [ GGG

Cualquier modificacién a la cuenta o CLABE sefialada en e! parrafo anterior, “EL
SUPERVISOR” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO” a fin de que éste realice la transferencia electrénica a la nueva
cuenta indicada por el primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, en la forma y términos
sefialados en la clausula Sexta de este contrato, se realizara en un plazo maximo
de 5 (cinco) dias habiles posteriores a que “EL SUPERVISOR” haya entregado a
“EL CONGRESO” la factura respectiva y siempre y cuando ésta reldna los
requisitos fiscales vigentes al momento de la liquidacién.

NOVENA. Ambas partes estan de acuerdo en que el presente contrato estara en
vigor a partir de la fecha de su firma y concluira a los 10 diez dias héabiles
posteriores a la fecha de entrega de los trabajos, periodo dltimo en el que se
realizaran los tramites administrativos y legales para el cierre de “EL
PROYECTO?", sin costo excedente algunc para “EL CONGRESO”.

Los trabajos contratados iniciaran a partir del dia 15 quince de julio de 2010 dos
mil diez y concluiran el dia 15 quince de enero de 2011 dos mil once, por lo que &l
periodo de ejecucion serd de 185 ciento ochenta y cinco dias naturales contados a
partir de la fecha de inicio de los trabajos.

DECIMA. “EL CONGRESO” designara para los efectos de este contrato a un
representante quien tendra facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y
supervisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por “EL
SUPERVISOR”, comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes
para que se ajuste a las especificaciones del contrato.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

Asimismo “EL CONGRESO” a través del representante citado en el parrafo
anterior, se obliga a otorgar todas las garantias necesarias para que “EL
SUPERVISOR” tenga acceso a la documentacion e informacion relacionada con
“EL PROYECTO” ya sea que ésta se encuentre en su poder o en poder de
terceros.

DECIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” manifiesta su conformidad en que por
tratarse de una prestacion de servicios profesionales, sélo tendra derecho a lo que
se determina en las clausulas anteriores y no asi, a alguna otra prestacion que

estuviere establecida o se estableciere para los tirabajadores de “EL
CONGRESO”.

DEGCIMA SEGUNDA. Todos los servicios que “EL SUPERVISOR” preste a “EL
CONGRESO”, seran llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos
propiedad del primero y por personal contratado y pagado por el mismo, el cual
como empresario y patron de dicho personal que ocupe con motivo de los
servicios materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho personal.

Por lo anterior, no existira relacién contractual o juridica alguna, ya sea de caracter
laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de “EL SUPERVISOR”
mediante el cual éste preste los servicios materia del presente contrato y “EL
CONGRESO”; por lo que este ditimo no adquiere ni se subroga en derechos u
obligaciones a cargo de “EL SUPERVISOR”,

DECIMA TERCERA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podréa
ser modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para
lo cual suscribirédn el convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA CUARTA. “EL SUPERVISOR” se obliga a no ceder a terceras personas,
fisicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato,
asimismo “EL CONGRESO” no podra ceder sus derechos y obligaciones

derivadas del presente contrato, salvo con autorizacidn por escritc de “EL
SUPERVISOR”.
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H. CONGRES0O DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

DECIMA QUINTA. “EL SUPERVISOR” otorga a “EL CONGRESO?”, las garantias
referidas en el articulo 75, fracciones Il y lll, de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
a la fecha de firma de este contraio, a fin de garantizar el anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato,
en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de firna de este contrato, se hara acreedor “EL
SUPERVISOR?” a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la
Ley citada, de conformidad con el segundo parrafo del inciso Il del numeral
anteriormente senalado.

Asimismo “EL SUPERVISOR” se obliga a responder de los defecios de disefio y
planeacion, de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que
resulfare a cargo de éste y en los términos de! presente instrumento legal por lo
que para tal efecto presentara a “EL CONGRESO” dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la recepcion formal de la totalidad de los trabajos consignados
en este documento, en substitucion de la de cumplimiento, una garantia
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo fotal de los trabajos, y que debera
estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir del acto de entrega-
recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccion de “EL
CONGRESO”,

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacion a la responsabilidad de “EL SUPERVISOR” conforme a sus
obligaciones y garantias, en virtud de este contrato, ni impedirda- a "EL
CONGRESO” reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido
que puede exceder el valor de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas
y Administracion del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 74 de la
Ley de Obra Piblica ya indicada. De igual manera éstas podran otorgarse en
cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis y bajo los
términos y condiciones que se aluden en e! Titulo Séptimo, Capitulo Unico de la
citada Ley.

DECIMA SEXTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y
aceptacidén de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por
12
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causas imputables a “EL SUPERVISOR”, este se obliga por su cuenta a la
reparacion inmediata de los defectos o dafios; cuando este no inicie los trabajos
de adecuacion yfo reparacion en un plazo de 10 (diez) dias habiles o no los
termine en el plazo que se le sefale, "EL CONGRESO” hara efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL
CONGRESO”.

DECIMA SEPTIMA. Cuando a juicio de “EL. CONGRESO”, “EL SUPERVISOR”
no esté cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se
le noftificara por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no
mayor de 3 {tres) dias hébiles a partir de la notificacion, de no remediarse, “EL
CONGRESO” podra optar dar por rescindido administrativamente sin
responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso de
las obligaciones de que se trate; en este ultimo caso, se concedera una prérroga
que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR) sobre el
monto total de los trabajos, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “EL
SUPERVISOR?”, “EL. CONGRESO”, segln sea el caso, podra otorgar un segundo
plazo para la conclusidén de los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una
multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho)} a 500 (quinientas) veces el salario
minimo general diario vigente en el estado, elevado al mes en la fecha de la
infraccién, misma que sera proporcional al monto de los servicios contratados, de
conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
obligandose ademas “EL SUPERVISOR", a responder de los dafios y perjuicios
que cause a "EL CONGRESO" por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien
podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer
las sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESO”, “EL SUPERVISOR” no concluye
los trabajos objeto de este contrato en la fecha sefalada, "EL CONGRESO”
otorgara una prorroga sin penalizacion a “EL SUPERVISOR” por igual nimero de

13
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dias al atraso que “EL CONGRESQ” hubiere generado en la conclusién de los
servicios por “EL SUPERVISOR”.

DECIMA OCTAVA. “EL SUPERVISOR” entregara los trabajos en los plazos
convenidos asi como en [os términos y condiciones sefalados las clausulas del
presente contrato y de acuerdo los alcances y términos de referencia, programa y
requerimientos proporcionados; notificando por escrito a “EL CONGRESQ” la
terminacion de los trabajos, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la
fecha en que esto ocurra y esta, verificara que éstos estén debidamente
concluidos dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes.

Asimismo, [as partes convienen y aceptan, que la conservacion y resguardo de los
trabajos hasta el momento de su entrega, correra a cargo de “EL SUPERVISOR".

Ni las estimaciones, ni [a liquidacidon, aunque hayan sido pagadas parcial o

totalmente se consideraran como aceptacién de los frabajos contratados

reservandose “EL CONGRESO” el derecho de reclamar los trabajos faltantes,

mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los

mismos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere '
incurrido “EL SUPERVISOR” con motivo de |a ejecucién de los trabajos.

DECIMA NOVENA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad de \ .
los trabajos contratados, se formulara la liquidacion correspondiente en los 5
términos de la clausula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de
“EL SUPERVISOR", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldc a su favor, el ;
importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL

CONGRESO” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantia

que para efectos del cumplimiento del presente confratoc debera otorgar “EL
SUPERVISOR”.

La inconformidad que tuviere “EL SUPERVISOR” respecto a las estimaciones o
con [a liquidacidn, debera hacerse por escrito ante “EL. CONGRESO"” dentro de
los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion de que se trate.

14
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Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que
“EL SUPERVISOR” se inconforme, se tendra como aceptada tacitamente la
estimacion y/o liquidacion por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos.

VIGESIMA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los alcances y
términos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y
demas documentos que constituyen el objeto de este contrato, mismo que se
agrega como Anexo Uno y forma parte del presente convenio.

“EL CONGRESO” esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y
términos de referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y
por escrito o bien, si “EL SUPERVISOR” considera factible solicitar alguna
modificacidon o correccién al mismo, para hacerlo mas funcional, presentara
sugerencias por escrito, para su autorizacion por parte de “EL CONGRESO”
quien establecera las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL
SUPERVISOR”; estas modificaciones se consideran parte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas
modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una
prérroga.

VIGESIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” podré solicitar previa y oportunamente
por escrito una proérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra
cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa,
expresando los motivos en que apoye su solicitud; “EL CONGRESO” podra
autorizar dicha prorroga en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles. g\

VIGESIMA SEGUNDA. Se obliga “EL SUPERVISOR” a responder por todos y
cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO” o a
terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo
cuando dichos dafios y perjuicios se deban a que “EL SUPERVISOR” no se
ajustd al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO” o cualquier representante @

autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas técnicas y
15
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legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de los
trabajos contratados. '

VIGESIMA TERCERA. Solo podra ejecutar trabajos extraordinarios “EL
SUPERVISOR” cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO"” por escrito y
este le autorice de la misma forma, o podra “EL CONGRESO” hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo
con lo que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia
del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, seran
propiedad de “EL CONGRESO”, por lo que “EL SUPERVISOR”, se obliga a no
divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos
que al amparo del presente contrato realice, ya que los mismos, le son
encomendados y liguidados.

VIGESIMA QUINTA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de
declaracion judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por [as
siguientes causales:

I. Por cumplimiento del objeto;
Il. Por rescision del contrato.

Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en
lo reiativo a la terminacién anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la Ultima fraccidn sefialada en
el parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuestoc por los articulos 92 y 93 de la
misma ley citada.

VIGESIMA SEXTA. “EL CONGRESO” podra suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucién de los servicios materia del
16
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presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificandole por
escrito a “EL SUPERVISOR".

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma.

En caso de dicha suspension “EL CONGRESO” estara obligado al pago de los
trabajos realizados.

VIGESIMA OCTAVA. Este contrato podra ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de
intervencion judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a)

b)

9)

h)

Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el

presente contrato, su anexe o en la Ley de Obra Pudblica y Servicios

Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si “EL SUPERVISOR” cede los derechos y obligaciones derivadas de este

instrumento;

Si "EL SUPERVISOR"” suspende la prestacion de los servicios sin causa

justificada o se niega a cormregir o subsanar las observaciones que e

hubiera dado “EL CONGRESO”;

Si “EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo

con el presente contrato;

Por la incapacidad de “EL SUPERVISOR”, manifestada en el desempefio

de los servicios para los cuales se le contratd; '

Por negligencia de “EL SUPERVISOR?” en las actividades que realice;

Por ia inobservancia de “EL SUPERVISOR?” a las instrucciones, ordenes e

indicaciones que le dirja “EL CONGRESO”, o su representante que

constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente

contrafo;

Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discrecion o

confidencialidad, respecto al asunto e informacion a que tenga acceso con

motivo del presente;

Por negarse “EL SUPERVISOR” a proporcionar informacién a “EL

CONGRESO” o a quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o

bien cuando oculte informacién correspondiente a los mismos, asimismo

por negarse “EL CONGRESO” a proporcionar informacién a “EL
17
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SUPERVISOR” que sea necesarias para realizar los trabajos
encomendados;

[} Si“EL SUPERVISOR" es declarado en concursc mercantil o en sentencia
de quiebra, o si hace cesidn de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar
este contrato; '

k) Si “EL SUPERVISOR” incurre en falta de probidad y honradez en el
desempefio de los servicios para los cuales fue contratado;

I} Si “EL SUPERVISOR” no oforga las garantias en la forma y plazo
convenido;

m) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la
formulacién del ¢ontrato;

n} Si“EL SUPERVISOR" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio
de “EL CONGRESO?” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la
ejecucion de los trabajos superior al 15% (quince por ciento), y

o) Si “EL SUPERVISOR” no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demas prestaciones de caracter laboral que le
correspondan.

En caso de declararse la rescision de este contrato por causa de “EL
SUPERVISOR”, éste quedara obligado a realizar la devolucion de los recursos
economicos ministrados, en una proporcién igual a los trabajos no realizados en
los términos de este contrato, aplicando para tal efecto |la actualizacion por mes
completo respecto a ellos conforme al indice nacional de precios al consumidor,
tomando como periodo de actualizacion la fecha de ministracién del recurso y la
fecha real de devolucidn. Ello sin perjuicio de la obligacién de realizar el pago por
concepto de pena convencional a que hace referencia la clausula Décima Quinta
de este contrato.

VIGESIMA NOVENA. Convienen las partes que para el supuesto de que por
causas imputables a “"EL SUPERVISOR” se tuviese que rescindir el contrato, se
aplicara a este ltimo, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar
el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de
responder por lo anterior el proveedor hara entrega de la garantia de cumplimiento
a que se refiere |la clausula Décima Tercera de este contrato.

TRIGESIMA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha incurrido en

alguna de las causales de rescisidbn que se invocaron en la clausula vigesima
18
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quinta, [o notificara a la parte que incumplio en forma fehaciente, a fin de que en
un plazo de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no
manifiesta nada en su favor, la parte afectada procedera con la rescisién.

TRIGESIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” se obliga a sujetarse estrictamente
para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con [a
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases, normas técnicas y
legales asi como demas disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos
del presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que
cualquier cambio de domicilio debera ser notificado a la otra parte, apercibido de -
que en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendran por
legalmente realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA TERCERA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad
y no divulgar informacioén alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del
otro durante y posteriormente a la ejecucién del mismo, incluyendo los datos
relacionados con la negociacion del mismo (en adelante “Informacién
Confidencial”). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de esta Informacion
Confidencial mas que para lo estrictamente indispensable en relacién con el objeto
de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia de este Contrato, las
partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier Informacion Confidencial
que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relacion de negocios,
no las exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta
clausula.

TRIGESIMA CUARTA. Las partes convienen en que, para la interpretacion y
cumplimiento del contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado, se estard a lo ordenado por la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente /
a la fecha de firma de este contrato y demas leyes aplicables; sometiéndose a la
: 19
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jurisdiccion de los Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, renunciando a cualquier fuero que por razdn de su domicilio presente
o futuro, pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 20 veinte paginas Utiles por su frente, y
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en
el mismo no existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que
lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 14 catorce
dias del mes de julio de 2010 dos mil diez.

“EL CONGRESO” “EL SUPERVISOR"
DIP. ALICI 0OZ OLIVARES ING. RAUL SILVA AVILA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA ADMINISTRADOR UNICO DE LA
DEL DIPUTACION PERMANENTE DEL | SOCIEDAD MERCANTIL SISTEMAS DE
CONGRESO DEL ESTADO. INGENIERIA Y PROCESOS, SA DE CV
TESTIGOS
——— |
N K/ﬂ
Qpn =
LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO ARQ.\MANUEL G. STEIN VELASCO

SECRETARIO GENERAL GERENTE DE PROYECTO DEL NPL

)

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CTO/LXI-LEG/NPL/SO-041/2010 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y FOR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
“SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS”, SA DE CV, EN FECHA 14 CATORCE DE JULIO DE 2010 DOS MIL DIEZ.
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