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H., CONGHRESO IYEL ESTADC
DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADOC EN
ESTE ACTO POR EL DIPUTADO ANTONIO RAMIREZ VALLEJO, EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO DEL
ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONGRESO" ¥ POR OTRA, LA SOCIEDAD DENOMINADA “DIAZ INFANTE,
SADA Y ASOCIADOS™ S, C. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS
INGENIEROS ENRIQUE DIAZ INFANTE LARIOS Y MELESIO HUMEBERTO
SADA GOMEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTORES GENERALES DE LA
MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|. Declara “"EL CONGRESO":

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Plblico del
Estada de Guanajuato, conforme al Arliculas 36 de la Constitucién Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica v que ascude a la firma del
presente contrato a traveés del representante que se menciona en este capitulo de
declaracionas

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de lg Paz
namerc 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de ests Poder
Legislativa, de conformidad con 2]l articulo 35 de la Constitucion Paolitica del
Estado de Guanajuato,

C. El presente Contrato tiene asignados'los recursos presupuestales suficientes
para cubrir €l importe de los servicios contratados a2 “EL SUPERVISOR", dentro
del presupuesto asignado a “"EL CONGRESO™ para el gjercicio fiscal de 2008,
quedando sujetc a la autorizacion presupuestal para gjercicio fiscal 2009, &l
imparte correspondiente para ese periodo.

D. “EL CONGRESO" manifiesia que la Comision de Administracion mediante
acuerdo de fecha 1° primerp de agosto del presente afio, otorgo su autorizacion
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para la celebracidn del presente contrato, asi como para dastinar los recursos
presupuestales de "EL CONGRESO™ para el abjeto del mismo.

E. Que Iz firma del presente contrato s realiza bajo el procedimiento de licitacion
simplificada de conformidad con el articulo 39, de |a Ley del Presupussto Gensral
de Egresos del Estado de Guanajuato para el gjercicio fiscal de 2008.

F. Su clave ante el Registro Federal de Cantribuyentes es: PLE 791014 GL2.

G. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Antanio Ramirez
Vallejo, Presidents de la Mesa Directiva que funge durante el Tercer Periodo
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Afic de Ejercicio Constitucional
de la Sexanésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, quien fus electa en Junta Preparatoria celebrada el dia 1% primero de
agosto del afio 2008, en ejercicio de su afribucion sefizlada en el articulo 48,
fraccion XV, de la Ley Orgénica del Poder Legisletivo del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato,

Il. Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Es una sociedad civil debidamente constituida conforme a las leyes maxicanas,
sequn consta en la escritura pOblica numero 628 de fecha 28 de abril de 1982,
otorgada ante Iz fe del licenciado José Artura Zepeda Orozco, titular de la Notaria
Plblica ndmera 100, de la ciudad de Ledn, Gto., & inscrita en el Regisiro Publico
de Comercio de esa ciudad bajo el nimero 257, folio 162, del Tomo 1, del Libro de
Asociaciones Civiles, de fecha 21 de junio da 1982; confiando la Administracion de
la Sociedad a dos Directores Generales, guienas gozaran de todas las facultades
contenidas en la clausula séptima de los estatuios sociales.

B. Contempla en su objeto social la consultoria, asesoria, supervision,
administracién v valuacion de obras civiles v de ingenieria en general, asi como
todos los actos conexos y anexos relacionados con los fines anteriores, por lo que
cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios
necesarios para prestar los servicios regueridos por “EL CONGRESO™.

C. Los ingenieros Enrigue Diaz Infante Larios y Melesio Humberto Sada Gomez
comparecen a la firma gel presente contrato en su caracter de Dirgctores
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Generales de la sociedad, por lo que cuentan con las faculiades legales
necesarias para suscribire y obligar 2 su representada en loz términos del misma,
de acuerdo a lo precisado en el inciso A de este contrato. Facultades que los
imitadas o medificadas por su

DE GUANAJIUAT
ingenieras Enriqgue Diaz Infante Larios v Melesio Humberto Sada Cdmez
manifiestan no les han sido revocadas,
represantada.
D. Sefiala como domicilio legal 2l ubicade en |G
E. Su clave ante el Registro Federal de Confribuyantes es: I

A. El presente confrato, sus anexos, v los convenios en su caso, forman parte

IIl. Declaran las partes:
intagrante del mismo, san instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y
X

cumplimiento de sus derechos vy obligaciones.
B. Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracion del

prasente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeta de este contrato es |la prestacion de servicios profesionalas
% \

de “EL SUPERVISOR" parz la supervision de obra y el control y verificacion,
abarcando los aspectos arguitectdnicos, téenicos y administrativos, de los trabajos
relacionadas con la construccion del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL

ESTADO DE GUANAJUATO (NPL), 2n adelante “EL PROYECTO".
SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega vy tiempo de %,

desarrollo de "EL PROYECTO", se detzllan en el Anexo Uno, adjuntandose un

tanto al presente contrato para formar parte integrante del mismo a fin de que

surta los efectos legales a que haya lugar, v cuya verificacian y entrega dabaran

sar a plena satisfaccion de “EL CONGRESQ".
/
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TERCERA. Scn obligeciones de "EL SUPERVISOR", en términos enunciafivos
mas no limitativos:

1. Ser el representante de “EL CONGRESO" en &l sitio en donde se realizaran los
frabajos de |a construccion v en la coordinacion que se reguiera ante las diferenies
instancias o normativas que por necesidad deban involucrarse en “"EL
PROYECTO",

2. Dirigir, vigilar y controlar los trabsjos de construccion necesarios para una
carrecta ejecucidn de la obra, objeto de las diferantes licitaciones, de acuerdo a
los lingamientos v normas de ejecucion gue dicte “EL CONGRESQ". Observando
siempre las normas técnicas establecidas y las buenas practicas de ingenieria.

3. Supenvisar y controlar los trabajos y actividades que realicen los diversos
cantratistas, en cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas,
econamicas, de tiempo, cantidad v calidad en la ejecucién de la obra plblica
materia de los eontratos. Proporcionando informacidon oportuna v veras a “EL
CONGRESO" del desarrcllc de los trabajos; viglando y  aplicando  las
— disposiciones que norman la ejecucidn de la obra publica en el Estado ds
Guanajuato.

4. Hacer cumplir |as especificaciones, procadimientos de construccion, normas y
leyes que la rigen, estableciendo e implemantande los sistemas de seguridad e
higiene 2n la obra.

5. Acatara las encomiendas de “EL CONGRESO" en acciones especificas de
acuerdo a la naturzleza de loz trabajos; v Onicamente de “EL CONGRESO"
recibird autorizaciones de ajustes a las funciones v alcances no contemplados en
el contrato por imponderables plenaments justificados.

6. Proporcicnar los sistemas para llevar a cabo asistencia técnica, durante la
vigencia del prasenta contrato.

7. Entregar firmados los informes v documentos de respaldo parciales v definitivos.
8. Atender v organizar las reuniones de supervision e informacibn con los
contratistas, conjuntamente con el personal designado por “EL CONGRESO", as
como atandar las visitas de inspeccion y de auditoria.

9. Que el personal propuesto cuente con |la experiencia suficiente en el tipo de
trabajo materia de esta contrato.

CUARTA. Los trabajos a realizar por parte de “EL SUPERVISOR™ a fin de cumplir
con log aleances y obligaciones sefialadas en la clausula anterior, se realizaran

entre ofras, a travas de{%iguiente Metodologia v Procedimientos: /-:f
|
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I. ACTIVIDADES COMO SUPERVISION.
1.1 REVISION ¥ CONTROL DE OBRA.

Controlar, verificar, coordinar y aplicar la normatividad que regula el
desarrollo de la obra pablica, mediante la supervision permanente en el lugar
donde se realizan los trabajos, constituyéndose en un equipo de residencia
permanente, para |a revision y comprobacién de los trabajos que ejecutan “Las
contratistas”, en el cumplimients de las condicionss normativas. técnicas,
economicas, de tiempa, cantidad y calidad de los trabajos encemendados seqan
las condiciones contractuales de cada frente de trabajo.

Sera coparticipe de hacer cumplir las especificaciones, procedimientos de
construccion y verificacion de las normas en la ejecucidn de los trabajos. Para ello
debers de asegurarse de:

— » \erificar los trabajos en campo, para evaluarios v detectar posibles errores
U omisiones.

« Verificar que se cumplan las especificaciones en cantidad v calidad, de
acuerdo al proyecto ejecutivo.

*+ Informar de las incongruencias de planos, omisionzs o imprevistos en la R
gjecucion de los frabajos, U

» Comprobar que el personal utiizado por los contratistas desarrolle
correciamente sus funciones, exigiendo la presencia permanente de una
residencia tecnica que vigile sl desarrollo de sus trabajos asignados.

» Coadyuvar en el cumplimiento de los programas de obra, informando de las

obra, para asentar las indicaciones v asentar la informacion relevante.

» enerar un diario de obra, con la descripeidn de los trabajos realizados pcr\
frente v asentar los imponderables o imprevistos que puedan modificar los
tiempos y costos de la obra.

desviaciones del mismo. %
* Llevar el control de la bitacora de. obra, como &l documentio cficial de |a

.2 CONTROL DE CALIDAD.
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Se verificara gue la ejgcucién de los trabajos cumpla totalments con los
requisitos esiablecidos da calidad, realizando auditorias conforme a las exigencias
de “EL CONGRESO". Verificando qgue los confratistas, implemente las prusbas de
laboratorio de campo adecuadamente y con la anficipacién debida. Vigilara la
realizacion de programas rutinarios de ensayes para controlar la calidad de
materiales v los equipos, el fransporte, tratamientos que se requieran vy contral de
calidad de los procesos,

La funcion de control de calidad es responsabilidad de los contratistas, por
lo cual la Supervision deberd avalar la designacian del laboratorio de calidad con
la ratificacion de la Direccion de Verificacian v Pruebas de "EL CONGRESO",

Independientemente de lo anterior, para un correcto aseguramiento de los
procesos de calidad, se propone la contratacion de los servicios de un laboratorio,
gue realice muestras aleatorias de los diferentes procasos, donde sea necesario,
para la comprabacian y exigencia de calidad a los contratistas.

1.3 OBRA EJECUTADA Y ESTIMACIONES.

De acuerdo a normatividad que regula el desarrollo de la obra plblica, en
los trabajos de Supervizidn se tendré las siguientes responsabilidades:

» Revision y conciliacién de los nimercs generadores prasentados por los
contratistas, coma base para la formulacion de las estimaciones.

o Verificacion vy comprobacidn  del armado v estructuracion de las
estimaciones, de acuerdo a los numeros gensradores autorizados, Rt
comprobando que se cobren solamentes las cantidades de obra ejecutadas.

« Exigir a los contratistas, la presentacién de forma regular de ndmeros
generadores, para evitar retrasos en los avances financieros. Cuando asi \\"x
sucada deberd llevar un libro de registro de recepcion y entrega de’,
nimeros generadores, para evitar la raclamacion de falta de recursos o \
retrasos de los trabajos por falta de pagos. :

o ‘alidara de acuerdo a los estandares de rendimientas, la comprobacion de
especificaciones, utilizacidn de materiales v equipo v rendimientos de mano
de obra, de los precigs de conceptos no contemplados en catalogo y hayan
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sido aprobados para su ejecucion por el director de la obra con |3
autorizacitn de “EL CONGRESO".

= Revisara e informara de las reclamaciones e inconformidades de “Las
Contratistas”.

e Evaluar v proporcionar la informacion para la aplicacion de retenciones,
penas o ganciones a los contratistas.

|.4 SISTEMAS DE INFORMACION.

La informacion, para el conocimiento de “EL CONGRESO®, se realizara
madiante informes meansuales y las reuniones de coordinacidén y visitas a la obra
que a su juicio determine,

« Atencion a visitas a la obra y a reuniones de coordinacion, con el
personal gue determine "EL CONGREZO”, pars conocer los
avances fisicos de |a obra.

+ [nforme mensual;

= Informe general del avance de programa de obra por frante
contratado.

o Resumen general de la informacian financiera de fodos los
contratos.

o Informe particular de cada frente confratado: Informacidn
gréfica de avance fisico, resumen de control de volimenes,
informes  de  estimacionss  tramitadas, reporte Totografico,
copias de bitdcora, copias de minutas y acuerdos generades
an el pericdo, comentarios generales y conclusiones.

1.5 PROCEDIMIENTOS GENERALES.

Para el buen desempefo de las actividades de "EL SUPERVISOR" se debera
observar las siguientes consideracionss:

/ %
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“EL COMNGRESO" =era |z maxima autoridad en el gjercicic de sus
funciones, para dictar o modificar sus ordenamientos en todo lo referente a
la obra v su ejecucion.
Cuando por cualquier circunstancia gue en determinade momento se
puedan modificar los manlos o plazos acordados en este contrato, se
deberd someter al conocimiento v autorizacion de "EL CONGRESO™.
En caso de encontrarse imprevistos o ajustes a “EL PROYECTQ", dichas
soluciones deberan ser presentadas con la opinidn v propuesta de solucion
por parte de "EL SUPERVISOR"™ a “EL COMGRESO", para su
autarizacion.
A solicitud de la constructora se debera revisar, verificar, conciliar y en caso
procadante justificar v gestionar ante "EL CONGRESO" gue parmita la
continuidad de los trabajos, la autorizacion de volimenes excedentas de
obra y conceptos de trabajo v precios unitarios no contemplados en &l
catélogo original, registrandolos en los formatos de control de cambios que
indique “EL CONGRESQ”,
En caso de existir los fundamentos yio supuestos previstos por |3
legislacion en materia de obra plblica para la actualizacion de precios
unitarios, "EL SUPERVISOR™ a solicitud de la contratista, debara revisar y
an caso de ser procedents, validar los periodos de los indices & aplicar, de
acuerdo con el proceso de tramite aprobado y bajo el procedimiznto
descrito en el contrafo de obra, para su autorizacion por parte de “EL
CONGRESO".
En el evento de que la contratista presente solicitud debidamente justificada
de la ampliacion del plazo de ejecucidn de la obra, “EL SUPERVISORA"
debera aportar los elemeantos que permitan establecer tanto las causas gue
originaron &l mismo, como a quien es imputable, en caso de proceder a la
solicitud de la contratista, “EL SUPERVISOR" debera presentar al “EL
COMGRESO” la propuesta del nuevo programa de ejecucion y formalizarlo
en los teérminos pravistos por la legislacién de la materia.
En caso de suspension temporal de la obra, "EL SUPERVISOR" previa
autorizacion de “EL COMGRESOQO", en tanio se define |la continuidad o
suspension de la obra, actuaré para que se integran los finiquitos o el corte
parcial de la obra,
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» En caso de rescisidn del centrate de obra, “EL SUPERVISOR" aportara |a
documentacidn necesara correspondiente desde su inicio para que “EL
CONGRESO" puada continuar con elemeantos suficientes del procesa.

1.6 ACTIVIDADES Y FUNCIONES AL TERMINO DE LA OBRA.

"LA SUPERVISION" ingresard ante "EL CONGRESQ", la solicitud de
terminacidn de obra de cada frente contratade y de la totalidad de la obra,
previnienda las siguientes actividades:

1. Recorrer en forma conjunta con el personal asignado por "EL CONGRESO™
y la contratisia la obra, para la verificacion de los trabajos motivos de la
entrega.

2. Recibir v verificar por parte de la contratista, cuando sea el caso, los
equipos funcionando vy los manuales de operacion, mantenimiento vy
garantias, mismos que formaran parte integral de la documentacion de acta

— recepcion de los trabajos.

3. Conjuntamente con "EL CONGRESO" proceder a la entrega fisica de las
instalaciones v el edificic al personal encargado de su operacién, en su

Caso.
4. Entregar el conjunic de documentos e informes producidos por “EL \\
SUPERVISOR" durante la ejecucion de la obra, los cuales se consideran U'

como los productos a entregar a “EL CONGRESQ",

QUINTA. Los informes mensuales citados en la cléusula anteror, deberan
contener &l detalle v porcentaje de avance de "EL PROYECTO”, asi coma la
relacidn de preductos entregados v el progreso que se tenga de los documentos

o
pendienies de entrega. _g\:\)
“-u.xh
\

Los informes sefalados en el parrafo anterior, s& entregaran a partir del mes des,
agosto dal afio 2008 v concluiran en el mes de septiembre del afio 2000.

Los dias de entrega commesponderan al dia dltimo de cada mes; en el evento de
que éste sea inhabil, 1a entrega se realizara el dia habil inmediato posterior.
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A fin de que proceda el pago de los honorarios 2 que se contraen las clausulas
Sexia y Séptima, los Informes indicados en este apartado, deberan incluir
forzosamente, la relacion de praductos entregados previamante.

En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma agui
convenidos, &l pago se suspendera por “ElI CONGRESO" hasta en fanto se de
cumplimiento a lo acordado en parrafos anleriores, sin perjuicio de las sanciones
que fueran procedentes.

A la entrega de cada uno de los informes precisados previaments, “EL
CONGRESOQ" a través de su représentants, emitird por escrito la aprobacidn de
este, en un termino no mayor a 3 ¢inco dias habiles posteriores, a fin de que “EL
SUPERVISOR” remiia el recibo de honoraros respeciivo a “EL CONGRESO” v le
sed liguidado conforme a las clausulas siguientas.

SEXTA. “EL CONGRESO" pagard por concepto de honorarios a “EL
e SUPERVISOR"” un imporiz de $2°511,201.22 (Dos millones quinientos once mil
doscientos un pesos, veintidos centavos, Moneda Nacional) mas impuastos y
menos retenciones legales, a pagar en la forma gue se precisa en la clausula
siguiente; an la inieligencia que el pago se reslizerd previa entrega a "EL
CONGRESO" del informe indicade en la clausula anterior v del recibo de
honorarios que reuna los requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidacion, de
confarmidad con el presupusesto autorizado por concepto de los frabajos descritos
en las cldusulas primera y segunda, estando de acuerdo con ello “EL
SUPERVISOR™.

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo gue su
importe no estara sujeto a ajuste de costas.

“EL SUPERVISOR” s= obliga a prestar los senvicios contratados en
contraprestacién del importe sefialado en el primer parrafo de esta clausula a "EL
CONGRESOQ”, importe gue comprende los gasfos directos e indirectos que se
originen con motivo de la preparacion yfo prestacidn de los servicios que se le
encomisndan.

SEPTIMA. Los honorarigs serdn pagados por “EL CONGRESO" a "EL
SUPERVISOR", &n los 5ié2ientes terminos:
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1. AGOSTO 0B % 100,842.16 MAS IVA TOTAL $115,968 .45
2, SEPTIEMEBRE 08 S 210,669.02 MAS IVA TOTAL $242 260,37
3. OCTUBRE 08 5 228,764.24 MAS VA TOTAL $263,078.87
4. NOVIEMBRE 08 5 228,764.24 MAS IVA TOTAL $263,078.87
5. DICIEMERE 08 $ 228,764.24 MAS IVA TOTAL $263,078.87
6. ENERC 09 B 228,764.24 MAS IVA TOTAL $263,078.87
/. FEBRERO 02 § 228,764.24 MAS VA TOTAL 5263,078.87
6. MARZO 09 $ 228,764.24 MAS IVA TOTAL $2683,078.87
9. ABRIL 0@ § 228,764.24 MAS IVA TOTAL $263,078.87
10. MAYO 09 3 186.919.26 MAS VA TOTAL $214,957 15
11. JUNIO 09 3 168.824.04 MAS IVATOTAL $194 147 65
12, JULIO 09 5 124,602,722 MAS IVATOTAL 143 28313
13- AGOSTO 09 > 58,997.18 MAS IVA TOTAL §67,846.76

14.- SEPTIEMBRE 09 5 58,997.18 MAS IVA TOTAL $67,846.76

— Total $2°511,201.22 méas VA 3376,680.18 suma $2'887,881.40 (Dos millones
ochocientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta v un pesos, cuarents
centavos, Maonada Macional),

El importe a erogar en el gjercicio fiscal de 2008, corresponde a la cantidad de
317147474 47 (Un millan ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta v cuatro
pesos, cuarenta y siete centavos, Moneda Nacional), Impuesto al Valor Agragado
incluide.

El importa a erogar en el ejercicio fiscal de 2009, corresponde a la cantidad de ’JTD)
$1°740,406.93 (Un millon setecientos cuasrenta mil cuatrocientos seis pESOS,
noventa y trese centavos, Monada Nacional), Impuesto al Valor Agregade incluida,

De igual manera "EL CONGRESQ" y “EL SUPERVISOR" acuerdan, que &l pago
a que se refiere la presente cldusula, sera realizado una vez que los productos
entregables sefalados, cuenten con la plena satisfaccion de “EL CONGRESO",
por haberse realizado éstos, bajo los términos v eondiciones sefialados en “EL
PROYECTO" y en &l presenie conirato.

el domicilio convencionall/de “EL CONGRESOQO", sefialada en el capitulo de
P o (T |

i OCTAVA. El pago de Ijnnr&ﬁns por los servicins cantratados, se realizara en
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declaraciones de este contrato o mediante transferencia electrdnica gue “EL
CONGRESO" rzalice a la cuenta bancaria nomere (NG sucursal Leén

Estadio, con CLABE {Clave Bancaria Estandarizada) [ NEEEE -
cual “EL SUPERVISOR" es titular en la institucidn bancaria denominadz [N

Cualguier medificacion a la cuenta o CLABE serialada en el parrafo anterior, “EL
SUPERVISOR" s& cobliga a nofificarla en forma inmadiata por escrito a “EL
CONGRESO0O" a fin de gue éste realice la transferencia electronica a la nueva
cuenta indicada por el primero da los sefialados.

De igual manera acuerdan las paries que el pago de los honorarios pactados, en
la forma v términos sefialados en las clausulas Cuaria v Quinta de este contrato,
se realizard en un plazo maxima de 5 (cinco) dias habiles posteriores a que “EL
SUPERVISOR" haya entregado a “EL CONGRESQO” el recibo de honorarios
respective v siempre v cuando éste redna los requisitos fiscales vigentes al
momento de la liguidacidn.

NOVEMA. Ambas partes estdn de acuerdo en que el presente contrato estard en
vigor a partir de la fecha de su firma.

“EL SUPERVISOR" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato, al
dia de firma del presente contrato.

La fecha de términc de los frabajos sera una vez transcurridos 14 catorce 3
meses calendaric contados a partir de la fecha de firma del presente

contrato, de los cuales, los dos (ltimos meses, corresponderan al cierre -_b
administrativo de “EL PROYECTO".

DECIMA. “EL CONGRESQ" designara para los efectos de este contrato a un
representante quien tendré facultades expresas para autorizar, confralar, vigilar y %
supervisar en todo tiempo los trabajos y demas obligacionss contraidas por "EL
SUPERVISOR", comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes
para gue s ajuste a las especificacionas del contrato.

Asimismo “EL CONGRESQ" a través del representants citade en el parrafo
anterior, se obliga a otgfgar todas las garantfas necesarias para gque “EL %\
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SUPERVISOR” tenga acceso a la documentacion e informacion relacionada con
“EL PROYECTO" ya sea gus ésla s& encuentre en su poder o en poder de
terceros.

DECIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” manifiesta su conformidad en que por
tratarse de una prestacian de servicios profesionales, =olo tendra deracho a lo que
se determina en las cldusulas anteriores y no asi, a alguna atra prestacion gue
estuviere establecida o se estableciere para los trabajadores de “EL
COMNGRESO”,

DECIMA SEGUNDA. Todos los senvicios que “EL SUPERVISOR” preste a “EL
CONGRESQ", seran llevados a cabo con los medios, instalaciones y aquipos
propiedad del primero y por personal contratado v pagado por &l mismo, el cual
como empresario y patron de dicho personal que ocupe con motive de los
servicios materia de este contrato, sera el Unico rasponsable de las obligaciones
derivadas de las disposicionss legales y demds ordenamigntos en materia de
o trabajo, de seguridad social vy fiscales para con dicho personal.

For lo antericr, no existird relacion contractual o juridica alguna, va sea de caracter
laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de “EL SUPERVISOR"
mediante el cual éste preste los servicios materia dal presente contrate y “EL
CONGRESQ"; por lo gue este dltimo no adquiere ni se subroga en derechos u
obligaciones a cargo de "EL SUPERVISOR",

ser modificado previo acuerdo entra éstas y dentro de la vigencia del mismo, para
lo cual suscribiran el convenio madificatorio correspondiente.
‘R:::'\q,}_

DECIMA TERCERA. Ambas partes conviensen en que el presente contrato podra jD

DECIMA CUARTA. “EL SUPERVISOR” se obliga & no ceder a terceras personas,
fisicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato,
asimismo “EL CONGRESO" no podrd ceder sus derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato, salvo con sutorizacidon por escrito de "EL
SUFPERVISOR™,

DECIMA QUINTA. “EL SUPERVISOR" otorgz a “EL CONGRESOQ”, |a garantia
referida en el ariculo 75, jraccién IIl, de la Ley de Obra Publica v Servicios
Relacionados con la mis ara el Estado v los Municipios de Guangjuato vigente [

gt - 13
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a la fzcha de firma de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas ¥
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en el entendido de que
de no otorgarse dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de
firma de este contrato, se hara acresdor “EL SUPERVISOR” a una multa
administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley citada, de conformidad
con &l segundo parrafo del inciso [l del numeral anteriormente sefizlado.

Asimismo “"EL SUPERVISOR” se obliga a responder de los dafectos de disefio v
plansacion, de los vicios oculfos, asl como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de ésie y en los términos del presente instrumento legal por lo
que para tal efecto presentara a "EL CONGRESOQ" dentro de las 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la recepcion formal de |a totalidad de los trabajos consignados
en este documento, en substitucion de la de cumplimiento, una garantia
equivalentz al 10% (diez por ciento) del costo total de los trabajos, v que debera
estar vigente durante 12 {doce) meses contados a partir del acto de entrega-
recepcion, misma que se& otorgara a favor y entera satisfaccion de 'EL
— CONGRESQ”,

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacién & la responsabilidad de "EL SUPERVISOR™ conforme a sus
obligaciones vy garantizs, en virtud de este contrato, ni impedirda a "EL
CONGRESO" reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido
que puede excader &l valar de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas
y Administracion del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 74 de Ia
Ley de Obra Puiblica ya indicada. De igual manara éstas podrén otorgarse en
cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis v bajo los
t&rminos v condiciones que se aluden en el Titulo Séptimo, Capitule Unico de la
citada Ley.

DECIMA SEXTA. Cuande dentro dal afio siguisnte a la fecha de recepcién vy
aceptacion de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por
causas imputables a “"EL SUPERVISOR", este se obliga por su cuenfa a la
reparacion inmadiata de los defectos o dafios: cuando este no inicie los trabajos
— de adecuacion yio reparacighn en un plazo de 10 (diez) dias hébiles o no los
termine en el plazo que slil;:eﬁale, “EL CONGRESQ" hara efectiva la garantia.
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Es requisito indispensable para la cancelacitn de las garantlas aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de "EL
CONGRESO".

DECIMA SEPTIMA. Cuando 2 juicio de “EL CONGRESO”, “EL SUPERVISOR"
no esté cumplienda con las obligaciones gue asume conforme & este contrato, se
le notificara por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no
mayor de 3 (tres) dias habiles a partir de |z natificacion, de no remediarse, “"EL
CONGRESO" podra optar dar por rescindide administrativamente  sin
responsabilidad para este el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso de
las obligaciones de que se irate; en este Oltimo caso, se concederd una prarroga
gue al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional por una canfidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR) sobre el
manto total de los trabajos, por cada dia de retrasao,

— Concluido el plaze antes mencionado, s persiste el incumplimiente de "EL

SUPERVISOR", "EL CONGRESO", s2gin sea &l caso, podra olorgar un segundo

plazo para la conclusion de los frabajos, sin gjuste de costos e imponiendo una

multa equivalente a la cantidad de 8 (ocha) a 500 {quinientas) veces el salario

minimo general diario vigente en &l estado, elevado al mes en la fecha de la
infraccion, misma que serd proparcional al monto de los servicios confratados, de
conformidad econ el articulo 118 de la Ley de Obra Publica v Sernvicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
cbligdndose ademas “EL SUPERVISOR", a responder de los dafics vy perjuicios ‘_‘i‘
que cause a "EL CONGRESD" por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien Jb
podra rescindir administrativamente el presente contrate, sin perjuicic de imponer I
las sanciones aqui sefaladas. K"‘\.\

Si por causas imputables a “EL CONGRESO", “EL SUPERVISOR™ no concluye
los trabajos objeto de esle contralo en la fecha sefialada, “EL CONGRE30O"
otorgara una prorraga sin penalizacian a “EL SUPERVISOR" por igual nimero de
dizs al atraso que “"EL CONGRESO" hubiere generado en la conclusion de los
semvicios por "EL SUPERVISOR".

DECIMA OCTAVA. “EL SUPERVISOR" entragara los trabajos en los plazos
convenidos en las clausulasitercera y octava del presente contrato vy de acuerdo
e 1%
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los alcances y terminos de referencia, programa y requerimientos proporcionados,
notificando por escritc 2 “EL CONGRESOQ" |a terminacién de las trabajos, dentro
de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que esto acurra y esta,
verificard que &stos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientas.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la consarvacian v resquardo de los
trabajos hasta el momento de su entrega, correra a cargo de “EL SUPERVISOR™.

Ni las estimaciones, ni la liguidacién, aungque hayan sido pagadas parcial o
totalmente se consideraran como aceptacidn de los trabajos contratados
reservandose “EL CONGRESOQO" el derecho de reclamar los trabajos faltantes,
mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaran en los
mismos, los vicios occultos y cualquier otra responsabilidad en gue hubiere
incurrido “EL SUPERVISOR" con motivo de la ejecucion de los trabajos.

= DECIMA NOVENA. Cuando "EL CONGRESO” reciba una parte 0 la totalidad de
los trabajos contratados, se formulara la liquidacian correspondiente en los
terminos de la clausula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de
"EL SUPERVISOR", si hubiera responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrative para cuantificar y dedueir del saldo a su favor, &l
importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL
CONGRESOQ" podré hacer exigibles las obligacicnes consignadas en |a garantia
que para efectos del cumplimiento del presente contrato debera oforgar “EL
SUPERVISOR".

“‘\\\_\\
o
\
La inconformidad que tuviere “EL SUPERVISOR" respacto a las estimaciones o Tb
con la liquidacion, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO" dentro de “k\
les 10 (diez) dias habiles siguientss a la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacian de que se trate,

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que
“EL SUPERVISOR" se inconforme, se tendra como zceptada tacitamente |a
estimacion yo liquidacian por parte de esta.

r-{fj o
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La recepcion de los trabajos constard en acta y esta se llevara a cabo dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a |a fecha en que se haya llevado a cabo &l

finiquito de los trabajos.

VIGESIMA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los alcances y
términos de referencia, el presupuestc, programa de trabajo, especificacionas y
demas documentos que constituyen el objeto de este contrato, mismo que se
agrega como Anexo Uno vy forma parte del presents convenio.

"EL CONGRESO" estd facultado para hacer modificaciones a los alcances y
términos de referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y
por escrito o bien, si “EL SUPERVISOR” considera factible solicitar alguna
modificacion o correccién al mismo, para hacerlo mas funcional, presentars
sugerencias por escrito, para su autorizacion por parte de “"EL CONGRESO”
quien establecerd las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL
SUPERVISOR”; estas modificaciones se consideran parte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes, Cuando dichas
modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una
prorroga,

VIGESIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR" podra solicitar previa y oportunamente
por escrito una prorroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra
cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa,
expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL CONGRESO"” podra
auterizar dicha prarroga en un plaze no mayor de 10 (diez) dias habiles.

VIGESIMA SEGUNDA. Se obliga “EL SUPERVISOR" a responder por todos vy
cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a "EL CONGRESO” o a
terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo
cuando dichos dafios y perjuicios se deban a gue "EL SUPERVISOR" no se
ajustd al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a |
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO" o cualquier representante
autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, narmas técnicas vy
legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de los
frabajos contratados.

ot =
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VIGESIMA TERCERA. Sclo podra ejecutar trabajos extraordinarios “EL
SUPERVISOR" cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO" por escrito v
esle le autorice de la misma forma, o podré “EL CONGRESO" hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes v de acuerdo
con lo gue establece el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. La titularidad material & intelectual de los trabzjos materia
del presante cantrato, una vez concluidos total o parcialments v liquidados, serdn
propiedad de “EL CONGRESO", por lo que "EL SUPERVISOR”, se obliga a no
divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de las trabajos
que al amparo del presente contrato realice, ya que los mismos, le son
encomendados v liquidados.

VIGESIMA QUINTA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Piblica v Servicios Relacionados

e con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuate, sin necesidad de
declaracion judicial, ni responsabilidad para cuzlquiera de las partes, por las
siguientes causales:

. Par cumplimiento del objato;
Il. Par rescision del contrato.

Ademas de lo previsto an el articulo 21 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en
lo relativo & la terminacion anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la Ultima fraccion sefialada en
el parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuesto por les articulos 92 y 93 de |
misma ley citada.

VIGESIMA SEXTA. “EL CONGRESOQ” podréa  suspender  provisional o
definitivamente por causa justificada, |la ejecucion de los servicios materia dal
presente conirato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificéndole por
ascrito a “EL SUPERVISOR"™.
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El presente contratc podrd confinuar sus efectos legales una vez gue hayan
dasaparecido las causas que motivaron la suspensidn temporal de la misma.

En caso de dicha suspension “EL CONGRESO” estara obligado al pago de los
trabajos realizados.

VIGESIMA SEPTIMA, Este contrate pedrd ser rescindide administrativamente por
cualquiera de |as pares sin responsabilidad alguna vy sin necesidad de
intarvencidn judicial, si s2 incurre en cuslguiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, su anexo o en la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado v los Municipios de Guanajuata.

bB) Si“EL SUPERVISOR” cede los derechos vy obligaciones derivadas de este
instrumento;

c) Si "EL SUPERVISOR" suspende la prestacion de los servicios sin causa
Justiticada o s2 niega a corregir o subsanar las observaciones que |e
hubiera dade “EL CONGRESO™;

d) Si "EL CONGRESO" no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo
con &l presente confrato;

&) Por la incapacidad de “EL SUPERVISOR”, manifestada en el desampefia
de los servicios para los cuales se |le contratd;

f) Por negligencia de “EL SUPERVISOR" an las actividades que realice;

g} Paor la inobservancia de *EL SUPERVISOR" a las instrucriones, drdanes &
indicaciones que le dirja “EL CONGRESQ", o su representantz que
canstituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente
contraio;

h} Por incurir cualguiera de las pares en falta de discrecion o
confidencialidad, respacto al asunto e informacién a que tenga acceso can
mofivo del presente;

i) Por negarse “"EL SUPERVISOR" a proporcionar informacién a *EL
CONGRESO0" o a quien éste designe, sobre lag servicios encomendados, o
bien cuando oculte informacion correspondiente a los mismos, asimismo
por negarse “EL CONGRESO" =2 proparcionar informacidn a “EL
SUPERVISOR" que sea necssarias para realizar los  trabajos

encomendada
A
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]} S8 “EL SUPERVISOR" incurre en falta de probidad y honradez en el
desempefo de los servicios para los cuales fue contratado;

k) 8i “EL SUPERVISOR" no otorga las garantias en la forma y plazo
canvenido;

I} Si cualyuiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la
farmulacian del contrato;

m} Si “EL SUPERVISOR" no da cumplimiento al programa de trabajo Y a juicio
de “EL CONGRESO" &l atraso impligue un desfasamiento en tiempo en la
gjecucion de los trabajos superior al 15% (quince por cienta), y

n} Si “EL SUPERVISOR" no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demés prestaciones de caracter laboral que [e
correspondan.

En casc de declararse la rescisidn de este contrato por causa de "EL
SUPERVISOR”, éste quedard obligade a realizar la devolucidn de los recursos
econémicos ministradas, en una proporcién igual a los trabajos no realizados en
los términos de este contrafo, aplicando para tal efecto |la actualizacion por mes
completo respecto a ellos conforme al indice nacional de precios al consumidor,
tfomando como periodo de actualizacion la fecha de ministracion del recursa v la
fecha real de devolucion. Ello sin perjuicio de |a obligacién de realizar el pago por
concepto de pena convencicnal a que hace referencia la clausula Décima Quinta
de este coentrato.

VIGESIMA OCTAVA. Convienen las partes que para el supuesto de que por

causas imputables a "EL SUPERVISOR" se tuviese que rescindir el contrato, se

aplicara a este dlimo, una pena convencional por el imparte gue resulte de aplicar __y

el 10% (diez por ciento) del monto ariginalmente contratado. A efecto de 1TL_\J
responder por la anterior el proveedor hara entrega de la garantia de cumplimiento "\\
a8 que se refiere la clausula Décima Tercera de este contrafo.

VIGESIMA NOVENA. Si cualguiera de las paries considera que 13 otra ha
incurrido en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la cléusula
vigésima quinta, lo notificara a la parte que incumplio en forma fehaciente, a fin de H'u, )
gue en un plazo de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no
manifiesta nada -:—‘:I:j?fawr. la parie afectada procedera con la rescisian, %
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TRIGESIMA. "EL SUPERVISOR" se obliga a sujetarse estrictamente para la
gjecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientas v
requisitos gue establace la Ley de Obra Poblica y Bervicios Relacionados con Ia
rmisma para el Estado ¥ los Municipios de Guanajuate, bases, normas técnicas v
legales asi como demas disposicionas administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA PRIMERA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos
del presente confrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que
cualguier cambio de domicilio deberg ser notificado a la otre pare, apercibido de
que en caso contrario, las nofificaciones que deban practicarse, se le tendran por
legalmente realizadas en el domicilio anterior,

TRIGESIMA SEGUNDA. Las paries se obligan a guardar absoluta
confidencialidad y na divulgar informacion alguna gue bajo el presente Contrato
reciban &l uno del otra durante y posteriormente a la ejecucion del mismo,
incluyendo los dafos relacionados con la negociacidn del mismo (en adelants
“Informacion Confidencial"). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de
esta Informacion Confidencial mas que para lo estrictaments indispensable an
relacian con el aobjeto de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia
de este Conirato, las partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier
Informacion Confidencial gue tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualguier causa su relacion de negocios,
na las exime de todas las obligacicnes de confidencialidad contenidas en esta
clausula,

TRIGESIMA TERCERA. Las parles convienen en que, para la interpretacion v
cumplimiento del contrato, asi como para todo aguello que no esté expresaments
estipulado, se estarda a lo ordenado por la Ley de Obra Publica v Servici
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
a la techa de firma de este contrato v se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales compsatentes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, renunciando a
cualguier fuers que por razdn de su domicilio presente o futuro, pudiera
corresponderles,

e e

1 4



CTO/LX-LEG/NPL/SO-013/2008
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Leido que fue &l presente Contrato en 22 veintidés paginas Otiles por su frente, v
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que an
el mismo no existe error, dolg, lesian o vicio del consentimiento zlguno, por lo que
lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, 2 4 custro
dias del mes de agesto de 2008 dos mil ocho.

,-". /

DIFTANTONIQ RAMIREZ VALLEJ
_.l'

= /EL SUPERVISOR"
o

L

e

/ P
ING. ENRIQUE DiAZ INFANTE LARIOS ING. MELESIO HUMBERTO EADRIGCI'MEE

TESTIGOS

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO C.P. ARM i
SECRETARIO GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
DEL CONGRESO DEL ESTADO ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATD DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIOHADOS CON LA MISMA KOMERD CTOILX-LEG/NFLISO012/2008 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL E5TADO DE GUANAJUATD ¥ POR LA OTRA, LA SCOCIEDAD CIVIL
= DENOMINADA “DIAZ INFANTE, SADA Y ASOCIADOS”, 5.6, EN FECHA 4 CUATRO DE AGOSTC OE 2008 DOS MIL

OGHO,
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