CTOILX-LEG/NFLIAPSERV-016/2008

H. CONGRESD DEL ESTADO

DE GUAMNAJUATC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE POR EL DIPUTADO
PABLO GARCIA FRIAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO Y
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL GONGRESO DEL
ESTADO" Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
“COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y CONSTRUCCION", 5. A. DE C. V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO MIGUEL VAZQUEZ
OROZCO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTAY, AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

l. Declara el Representante de “EL CONGRESO DEL ESTADO™:

A, Que el Poder Legislative es una Entidad gue forma parte del Poder Pablico dal
Estado de Guansjuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para &l
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del prezente
contrato a través del representante gue se menciona en este capitulo da declaraciones

B. Tiene coma domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz ndmero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursas presupuestales suficientes para
cubrir &l importe de los servicios contratados a "EL CONTRATISTA", dentro del |
presupuesto asignado a “EL CONGRESO DEL ESTADO™ para el ejercicio fiscal da ||
2008, I
F |

D. “EL CONGRESO DEL ESTADO" manifiesta que la Com
mediante acuerda de fecha 9 nueve de septiembre del present

ion de Administracion /\
fio, adjudico y otorgd /
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U auiﬂriza:ién para la celsbracion del presente contrato, asi como para destinar los
recursos presupuestales de "EL CONGRESO DEL ESTADO” para el objeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de adjudicacion
directa de conformidad con los articulos 38, de la Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el gjercicio fiscal de 2008 v 39 fraccion I, de la
Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado v los
Municipios de Guanajuato.

F. Ha aprobade ejecutar la cbra de la construccion del camil de ingraso v plataforma de
servicios del Nuevo Palacio Legislativo, cuya ubicacién y condiciones se establecen en
la clausula Primera de este contrato, cbra que ha decidido encomendar a “EL
CONTRATISTA”, a quizn le ha proporcionado los elementos v datos necesarios para
que los trabajos correspondientes, materia de este documento, sean ejecutades de
acuerdo & las exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es; PLE 791014 GL2.

H. Que a |a firma del presenta contrato, comparece el Diputado Pablo Garcia Frias,
Prasidente de la Mesa Directiva de |a Diputacion Permanenta que funge durante el
Tercer Receso comespondiente al Seqgundo Afo de Ejercicio Constitucional de la
Sexagesima Legislatura del Congreso del Estado Libre v Soberano de Guanajuato, -
quien fue electo en Sesion Ordinaria celsbrada el dia 31 treinta v uno de agosto del afio I"- ]
2008, en gjercicio de su atribucion sefalada en el ariculo 49, fraccion XV, de la Ley ||/
Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y Scberano de Guanajuato, T

Il.- Declara “EL CONTRATISTA™ gue:

A. Tiene capacidad lagal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el | ;
presante contrato.

B. Es una sociedad andnima debidamente constituida conformi.a las leves mexicanas,
segln consta en la escritura pablica ndmero 771 de fechz \2\de febrero de 1987,
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otorgada ante la fe del licenciado Pedro Vazguez Nieto, titular de |la Motaria Publica
numera 21, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, e inscrita en el Registro Fublico
de la Propiedad y del Comercio de esa ciudad bajo el nimero 6943, folio 231 v. y 282 1.
del tomo VI, del Libro de Comercio, Segunda Seccidn, de fecha 23 de abril de 1957,
consignandose ademas, el nombramiento del arquitscto Miguel Vazquez Orozco como
Administradar Unico de la empresa, contando con facultades para efectuar actos de
administracion, de dominio y para pleites v cobranzas.

C. Contempla en su objeto social la reslizacion de estudios, proysctos y trabajos
relacionados con |a arquitectura v la construccion en general; asssarla y supervision
técnica en la construccién, ademas de la paricipacién en otras sociedades de analogo
objeto, entra otros; por lo que cuenta con la experiencia, &l parsonal, la infraestructura
propia v los medios necasarios para prestar los servicios requeridos por “EL
COMGRESO DEL ESTADOQ" y que para el fin materia de este confrato, cuenta con la
organizacion y el capital contable suficiente para garantizar |z ejecucion de la obra, asi
coma todo lo necesario para operar como empresa establecida an el rama.

D. El arquitacto Miguel Vazquez Orozco comparace a la firma del presente contrato en
su cardcter de Administrador Unico de la sociedad, por lo que cuenta con las facultades
legales necesarias para suscribilo y obligar a su representada en los terminos del
mismo, de acusrdo a lo precisade en el inciso A de este contrato. Facultades que el
arquitecto Miguel Vazquez Orozco manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o
modificadas por su representada.

E. Sefiala como domicilio legal v fiscal el ubicado en [ EEREGNGG__—
I
I - cditindolo plenamente con su Registro Federal de

Centribuyentes v el cual senala para los fines y efectos legales de este confrato.

F. Bajo protesta de decir verdad, 2 encuentra al corriente en el cumplimignto de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo gue establece el articulo 32-D del Codigo
Fiscal Federal, asi comao a la regla 2.1.16 de Iz tercara resolucion miscelansa fiscal para
2008, fraccion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el dia 28 de

abril del 2008, en vigar a partir del 1° de mayo de 20086.
!
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G. En relacion a la obra pablica que sjacutard con motivo de este contrato, tendrd con
sus trabajadores el carjcter de patrdn y Onico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajo.

H. Tiene capacidad legal v suficiencia técnica v administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta can amplia experiancia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan v gue conoce ademas los datos v |a
informacion general que se le ha proporcicnado en relacian a los mismaos.

I. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas que lleva la Secretaria de Obra
Piblica del Estado de Guanajuato, con el ndmero SOP/CO-38-87 v que cuenta con los
siguientes registros vigentas:

REc: N s.Ev. EEEE vss

J. Conoce las bases, normas t2cnicas y legales vigentes tanto del gobiemo fadaral
como de los gobiernos estatal v municipal, para contratar v ejecutar obras plblicas,
mismas que =eran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracion pablica estatal prevista
en el articulo 14 de la Ley de Obra Pdblica v Servicios Relacionados con la misma para
el Estadao v loz Municipios de Guanajuato.

lll. Ambas partes declaran gue:

A. El presente contrato, sus anexos, l0s convenios en su caso que formen parte
integrante del mismo v la bitacora de los trabajos, son instrumeantes que vinculan a las f
partes an el gjercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

{
B. Se reconocen mutuaments la personalidad con la que comparecen a la celebracian ."{l
del presente contrato ¥ expresan su conformidad de sujetarse a
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESQO DEL ESTADO"
encomienda a "EL CONTRATISTA" y esta se obliga a realizar para aquella hasta su
total terminacion la obra consistente en la construccidn de la plataforms de servicios v
carril carretaro de acceso al NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (NPL) gue se localizard en el predio rdstico denominado *Fraccidn A7
del “Establo®, en Puentecillas, Guanajuato, especificamenite sobre el “Tunel
Enredaderas”, dentro del area conocida como "Cafada de la Iglesia”, en adelante “EL
PROYECTO", de conformidad con las normas de  construccion  vigentss,
especificaciones de la obra, proyecio, catélogo de conceptos de los trabajos, precios
unitariog, programa de obra y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato
de ohra v gue son del conocimiento de "EL CONTRATISTA".

SEGUMNDA.- DEL MOMNTO DEL COWTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO"
manifiesta que el monto de la obra ohjeto de este contrato es por la cantidad de:
$634,514.30 (Seis cientos treinta y cuatro mil quinientos catorce pesos, treinta
centavos, Moneda Macional) mas Iz cantidad de $85,177.15 (Noventa y cinco mil )
ciento setenta y siete pesos, quince centavos, Moneda Nacional), que corresponde || ||
al 15% (guince por clento) del impuesto al valor agregado {I.V.A.) ¥ que hacen un M)
imports total de $729,691.45 (Setecientos veintinueve mil selscientos naventa y un ﬁ_
pasas, cuarenta y cinco centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el
prasupuesto para esta obra, estando de acuerdo con ello "EL CONTRATISTAY.

Asimismao, del importe total contratado vy autorizado para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales se otorgard como anticipo la cantidad de $1980,354.29
(Ciento noventa mil trescientos cincuenta y cuatro pesos veintinueve centavos,
Moneda Nacional).

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expr%am“‘me convenido que &l

presente contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, ¥ P.,EL CONTRATISTA"
se oblige a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato IE!I'I un plazo de 28
]
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veintiocho dias naturales, obligandose a iniciarlos el dia 11 once de sepliembre de
2008 dos mil ocho y concluirlos & mas tardar el 8 ocho de octubre de 2008 dos mil acha,
conforme al programa de obra autorizado, reservandose “EL CONGRESO DEL
ESTADO" &l derscho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspendar
tamporalmente, en todo o en parie, la ajecucion de las obras materia del mismo, sea
cual fuere la etapa constructiva &n gue s2 encusntran,

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEEBLE. "EL CONGRES0O DEL
ESTADOQ" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que
deberan llevarse & cabo los trabajos de |la obra materia de este contrato, en la facha
sefialada como de inicio de log trabajos, la cual guedo establacida en |a clausula que
antecede, por lo que de no cumplirse, se entendera prorrogado el plazo de ejecucion
por un término igual al de la mara en que incurra “EL CONGRESO DEL ESTADOY,
previa manifestacion que de ello haga por escrito “"EL CONTRATISTA”.

QUINTA. DEL ANTICIPO. Para el inicic de los trabajos de la obra objefo de ests
contrato, “EL CONGRESO DEL ESTADO" oforgara a2 "EL CONTRATISTA" un
anticipo para su estricta aplicacion en la misma, de un 30% treinta por ciento del
importe contratado, mismo gue se desglosa de lz siguiente manera: 20% veinte por
ciento para compra de materiales y 10% diez por ciento para los gastos de inicio de
obra, gue equivale a la cantidad de $190,354.29 (Ciento noventa mil trescientos
cincuenta y cuatro pesos veintinueve centavos, Moneda Naclonal) mas LV.A, v a
su vez, “EL CONTRATISTA" se obliga 2 ctorgar una fianza a favor de |la Secretaria
de Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado y a entera satisfaccidn da
"EL CONGRESO DEL ESTADO", por el importe total del anticipo, asimisma, dicha
anticipn debera ser amortizade por "EL CONTRATISTA" en cada una de las
estimaciones presentadas en porcentaje similar al anficipo otorgado v una vez gue la
pbra refleje un avance fisico del 80% noventa por ciento, &sta deberd amortizar el saldo
total del anticipo.

En caso de rescision si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de las
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a "EL
CONGRESO DEL ESTADO" gastos financieros conforme a una tasa gue sera igual a
la establecida por la ley de ingresos para el estade de Guanaju bg para el caso de
mora en el pago de craditos fiscales, calculandose los cargos‘\dobre el saldo no

\
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amoriizado por los dias calendario desde que vencio el plazo de reembolso hasta la
fecha de su liquidacion.

Cuando las condiciones de los trabajos requigran que el porceniaje del anticipo sea
mayor a lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del presente
contrato podré otorgarse previo analisis v autorizacion escrita debidamente fundada v
motivada por “EL CONGRESO DEL ESTADO", de conformidad con el articulo 77 de la
lzy de la matetia.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. Las
partes convienen que, si “EL CONTRATISTA" recibe de “EL CONGRESO DEL
ESTADO" el anticipo a que se refiere 1a clausula inmediata anterior, posteriormente a la
facha pactada para el inicio de la ejecucion de los trabajos a que se refiere la clausula
Tercera del presente instrurmeanto, sera motive para diferir en igual plazo, =l programa
de ejecucion pactade v farmalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos, previa constancia que para tal efecto presente "EL CONTRATISTA” de la
fecha en que le fue depositada &l anticipa.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo hays sido otorgada par “EL
CONTRATISTA” dentro del plaze de 5 cinco dias habiles siguientes a la facha de la
firma del contrato.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienan que los trabajos de la
obra objeto del presante contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
de trabajos ejecutados, que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” acompanadas
de la documentacién correspondients con una periodicidad no mavor 2 10 diez dias
naturales mismas que seran entregadas a la supervision de “EL CONGRESO DEL
ESTADO" para su revisién y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedara da
03 tres dias habiles siguientes a la fecha de entrega. En caso de gue suran
diferencias técnicas o numeéricas gue no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de 1os honorarios por los servicios contratados, se reax'" ara en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADO”, sefalado‘sn el capitulo de
declaraciones de ests contrato o mediante transferencia ele '\tlrnf:-nia.:a que "EL
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CONGRESO DEL ESTADO" reglice 2 la cuenta bancaria nomerc || EGczcNINEGz: N
B B o1 nomero de CLABE  (Clave Bancaria  Estandarizada)

I o cu:l “EL CONTRATISTA” es titular en la institucion
bancaria denominada

Cualguier modificacion a la cuenta o CLABE sefzlada en el parrafo anterior, "EL
CONTRATISTA™ se oblige a nofificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" a fin de que éste realice la transferencia electronica a la
nueva cuenta indicada por el primero de los sefalados.

De igual manera acuerdan las partes gue el page de los honorarios v estimaciones
pactadas, en la forma y términos sefialados en las clausulas Segunda y Quinta de este
contrato, se realizara en un plazo maximo de 3 tres dias habiles posterioras a que "EL
CONTRATISTA" haya entregado = “EL CONGRESO DEL ESTADOQ" el recibo de
honorarios/ffacturas respectivas v sismpre v cuando éstas reunan los requisitos fiscales
vigentes al momento de la liguidacion.

Los trabajos realizados en la gjecucion de la obra, objeto del presenta contrato, se
pagaran a precios unitarios en los gue se incluira la remuneracion o pago total que debe
cubrirse a "EL CONTRATISTA™ por los gastos directos e indirectos que origine [a

misma. .
i
|
Los precios unitarios que se consignan en el anexe de este contrato, solo podran ser fl
modificados en los casos v bajo |las condiciones que se establecen en la clausuls =
actava del presente documento. |/

"EL CONGRESO DEL ESTADQ" elaborara v pagard estimaciones en forma unilateral
cuando "EL CONTRATISTA" no estima conforme lo exige la ley de la materia d= las
sanciones a gue s2 haga acresdor por este incumplimiento.

En 2l casa de que “EL CONGRESO DEL ESTADO” realice algin pago en excesa, "EL

CONTRATISTA" debera reintegrar estas n:anﬂdades.ht mas .los intereses

correspondientas conforme a una tasa que serd igual a la eéfg\ble::ida por la Ley de

Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora 'en el pago de créditos

fiscales. Los intereses se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso y se
\
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corﬁp.utaran par dias calendario, a partir del dia siguisnte en gue venza | plazo de
requerimients de pago y hasta el dia en que s& pongan efectivamente las cantidades a
disposicidn de "EL CONGRESO DEL ESTADO”,

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de gjustes de costos, “EL
CONGRESQ DEL ESTADQ", a soliciiud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresas para &l
Estado de Guanajuato, para €l caso de mora en el page de créditos fiscalas, que se
computaran por dias calendario desde que vencid el plazo, hasta la fecha en gue se
pagus efectivamante a "EL CONTRATISTA".

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
caleular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por 2l
incremento a decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos v factores
que integran dichos costos e impliguen un aumento o reduccidn en los precios
unitarios autorizados, “"EL CONTRATISTA" podra sclicitar por escriio a “EL
COMNGRESO DEL ESTADO" &l ajuste de los precios unitarios de [a obra ain no
ejecutada, proporcicnando los elementos justificativos de su pstician,

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", proceders el ajuste

de costos exclusivamente para |la obra gue debiera estar pendients de ejecutar T

conforme &l programa originalments pactado.

Asimismo, ambas partes convienen gue para la presentacion de la solicitud asi como L

todos v cada uno de los requisiios minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicha ajuste de costos, "EL CONTRATISTA” dispondra de un término perentaria de 10
diez dias naturales, siguientes a la publicacidn de los indices nacionales de precios
praductor con servicios que determing el banco de México, aplicablas al periodo que los
mismos indiquen v que serviran de bass para el calculo de los incrementos o

decrementos de |os costos de [os insumos. .
L

En el entendida de que cualquier solicitud wo tramite gue se presé{ﬁite en fecha posterior

al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

~
!

|E-I



CTOLX-LEG/NPLIAPSERY-0M6/2008

H, CONGRESO DEL ESTADO

DE GUANAJUATO

Los precios originales del contralo pezrmanecerén fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados, =l ajuste se aplicara 2 log costos directos, conservando
constantas los porceniajes de indirectos v utllidad originales duranie el ejercicio del
contrata,

Cuando los indices que requisran la paries no 2 encusniren dentro de los publicadaos
por el Banco de Meéxico, se calcularan conforme a los precios gue =e investiguen,
utilizandao los lineamiantos v metodologla que para estos efectos expida el banco de
México,

"EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 cinco dias naturales siguienfes 2 |a
fecha de la recepcion de la soliciiud de ajuste de costos, debera emitir la resolucion
que procada,

Asimismo "EL CONGRESO DEL ESTADO" debera cubrir el ajuste de costos
correspondiente a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los
30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en gue esta resuelva el aumento o
reduccion raspectiva.

El procedimienta da ajuste de costos que utilizara "EL CONGRESO DEL ESTADO"
consistira en la revision por grupo de precios, gue multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80%
dal importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 103 y 104 de |a Ley de Obra Plblica y Servicios relacionades con la misma
para el Estado v los Municipios de Guanajuato.

Cuando el porcentaje del gjuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA"
quien lo promueva; si es a |a baja, serd “EL CONGRESO DEL ESTADO" quien lo
realice.

NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA" otorgara a "EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los § cinco dias hablles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una
fianza que ampare el valor del 10% diez por ciento del importe t I'EI'II del contrato, a fin
da garantizar el cumplimiento de todas v cada una de las ﬂhJigac\lﬁ?nes derivadas de

10:21
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este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones par
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada vy
deductivas de obra cobrada no gjecutada.

La fianza debera ser otorgada por cuslguier institucién mexicana debidamente
autorizada para tal efecto, en favor v & entera satisfaccion de la Secretaria de
Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasla
que |las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos de construccion,
de los vicios ocultos, asi como de cuslguier responsabilidad que resultare a cargo de
éste v en los términos del presente instrumento legal par lo que para fal efecto
presentara a “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 dias habiles siguientas
a la recapcion formal de la totalidad de las obras consignadas en este documento, en
substitucion de la de cumplimiento, una fianza equivalentz al 10% diez por ciento del
costo total de |la obra, v gue deberd estar vigente durante el afo giguiente de su
recepcian, misma que se otorgard a favor v entera satisfaccion de la dependencia
citada en el parraio inmediato anterior.

La garantiz de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una

limitacion a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA® conforme a sus obligaciones y \[
garantias, en virtud de este contrato, ni impedird a “EL CONGRESO DEL ESTADOQ" ||' E_'.'
reclamar la indemnizacitn o reembolso por cualquier dafio sufrido gue pusde exceder &l .JI
valar de la misma. [l

DECIMA. DE LAS RESPONSAEILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando
dentro del afio siguiente a la facha de recepcion y aceptacidn da las obras, aparecieren
desperfectos o wicios ocultos en las mismas, per causas imputables a “EL
CONTRATISTA", &ste se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los dafios;
cuando &sta no inicie los trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o
no los termine en el plazo que se le sefale, "EL CONGRESO DEL ESTADO” hard
efectiva la fianza. ;

Fs requisito indispensable parz la cancelacidn de las garantiag aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en esle santido r parte de "EL
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CONGRESO DEL ESTADO".

DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA., "EL CONTRATISTA" sclo podra sjecutar concepios
fuera de catalogo v voldmeneas excedentes de lz obra cuando de aviso previaments a
“EL COMNGRESO DEL ESTADO" por escritc o gue conste en bitacora y esta le
conteste de la misma forma, o podra “EL CONGRESO DEL ESTADO™ hacero también
por escrito madiante convenio axpreso suscrito entre ambas partes vy da acuerdo con lo
que astablece el articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la
misma para &l Estado v los Municipios de Guanajuato,

DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA" se obliga durante el proceso de la obra, @ mantener un juego de
plancs autorizados de los trabajos a ella encomendados v & la terminacion de la obra,
en suU caso, eniregara un juego reproducible (impreso v en medio electrdnico)
actualizado de la obra realizada, siendo esta, condicion para la recepcion v liguidacion
de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADOY esta facultada para hacer modificaciones a "EL
PROYECTO” y en tal caso las hara saber con anticipacion v por escrito o bien, si "EL
CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna modificacion o correccion al mismo,
para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuasto, Ir;-"]
para su auterizacion por parie de "EL CONGRESO DEL ESTADO" guien establecera
las modificaciones pertinentes, déndolas a2 conocer 2 "EL CONTRATISTA" .agt.::s’t:R
modificaciones s2 consideran parte integrante de este contrato v por lo tanto
obligatorias para ambas partes.

DECIMA TERGERA. RETENCION. Ambas partas convienen que, si “EL
CONTRATISTA" no antrega ni alabora los ajustes o adecuacionas a "EL PROYECTO"
de la obra ejecutada y el finiguite correspondiente dentro del término de 10 diez dias .'“’
habiles contados a parir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" haya notificado |2 /
terminacian de los trabajos encomendados, tomando coma base para ello la anotacian A
hecha en bitscora, “EL CONGRESO DEL ESTADO" sancionara dicha incumplimiento, /
imponiendo una sancidn a “EL CONTRATISTA" reteniendo el equﬁyafante al 1% (uno
por ciento) del importe fotal ejercido, |a cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera
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destinada por “EL CONGRESO DEL ESTADOQ" para cubrir los pagos de las personas
fisicas yfo morales especialistas en el ramo, que se contraten para que elaboren los
ajustes o adecuacionas al proyecto de la obra ejecutada v finiquite que cormesponde &
"EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando
"EL CONGRESD DEL ESTADQ" reciba una parte o la Ilotalidad de la obra, se
formulara la liguidacion correspandiente en los términos de la clausula Decima Segunda
del presente instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL
CONTRATISTA", si hubiere responsabilidades en contre de éste, se aplicara el
procadimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe
de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO DEL
ESTADO" podré hacer exigibles las obligaciones consignadas en la filanza que para
efectos del cumplimiento del presente contrato debers otorgar "EL CONTRATISTA”.

La inconformidad que fuviere “EL CONTRATISTA" respecto a las estimaciones o con
la liquidacidn, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se& haya efectuado la
estimacian o la liquidacion de que s trate.

LIna vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato antarior, sin que “EL;;T
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendra como acsptada tdcitamente Ial.
astimacian ylo liguidacian por parte de esta. -
e
5

La recepcién de los trabajos constard en acta y esta se llevard a cabo dentro de los
cince dias habiles siguienies a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de
los trabajos.

DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan que “EL

CONGRESO DEL ESTADO" o el representante por el designado, tendré facultades E{;
expresas para controlar, vigilar ¥ supervisar en todo tiempo la obra, asi como la calidad
de todos los materiales a emplearse en la ejecucidn de lash trabajos y demas
obligaciones cantraidas por “EL CONTRATISTA" comunicando al mismo, por escrito,
las instrucciones periinentes en su caso, a efecto de qu \se ajuste a las
aspecificaciones del proyecto, '
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“EL CONTRATISTA"™ s= obliga a establecer una residencia de obra con personal
profesicnal especializado en la materia, con amplia experiencia en &l ramo, en &l lugar
en gque se esten realizando los trabajos y obras gue se esién desarrollando, con &l
propdsito de responder ampliamente de las especificaciones generales de canstruccian,
del provecto v de las demas circunstancias que proponga "EL CONGRESO DEL
ESTADO", la designacidn de esta perscna esiara sujeta a la aceptacion de "EL
CONGRESO DEL ESTADO" guien calificara si raling los raquisitos antes senalados v
en caso contrario, podré en toda momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido en la obra por parte de “EL CONTRATISTA"
debera tener a disposicion de "EL CONGRESO DEL ESTADO" en el lugar donde se
lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para verificar
el avance fisico, calidad y calandarizacion de |la obra objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL
CONTRATISTA" se obliga a la instalacion de un laboratorio de control de calidad
permanente, durante la sjecucion de los trabajos objeto de este contrato, con la
suficiente capacidad técnica vy adminisirativa, sujeta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si reiine los requisitos antes sefalados, ‘u
con &l objeto de garantizar la calidad de los materiales y su aplicacion en la ejecucion ||
de los trabejos a efecto que se ajusten a las especificaciones de construccian. ; -
il |
“EL CONGRESQC DEL ESTADO" supervisara, coordinara v evaluara directaments enl"f
todo momeanto los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad
de su laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la
calidad de:

a).- Los materiales utilizados en |a obra, y

k.- El equipo e instalaciones permanentas gue vayan a formar parie de la abra.
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i.}.- Persanal profesional y técnica con funciones y respansabilidades.

ii).- Equipo de transporie, prugbas a efectuar y frecuancia de las mismas.

Ambas partes convienen gue el laboratorio de control de calidad presentara los
informes de calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADO", con la periedicidad con gue se
vayan obteniendo segun el avance de obra; asl como foda la informacion generada
durante el control de calidad en el entendido que de no cumplir con este reguisito, no le
saran recibidos por parte de la supervision, los generadores de trabajos ejecutados y se
abstendran de continuar con los subsscuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA®
debera anexar a las estimaciones el documento de conformidad de pago del laboratorio
da control de calidad.

DECIMA OCTAVA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATOQ. “EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunameante por escrito una prorroga en los
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a
&ste, gue le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su
solicitud: "EL CONGRESO DEL ESTADO" podré autorizar o negar dicha proroga en
un plazo no mayor de 10 diez dias habiles.

DECIMA NOVENA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO" tendra
|z facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se esta ejecutando par “EL
CONTRATISTA" confarme a la programado y compararéd pariodicamente el avancs de |
la obra: si como consecuencia de dicha comparacion el avance de la obra es menor de [/
lo gue debid reslizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA™, “EL
CONGRESO DEL ESTADO" procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan raalizado de acuerdo con el periodo
de sjscucion pactado en su pregrama, que cubrird “EL CONTRATISTA" con cargo a
las estimaciones pendientes de tramite v hasta el momenta an que los trabajos queden
concluidos 3 satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”,
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Independientemeante da la aplicacion de la pena convencional sefalada anteriormente
“EL CONGRESO DEL ESTADO" podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescision del mismo,

VIGESIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO
DEL ESTADO" podra suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o
definitivamente la gjecucion de |a obra materia del presente contrato, sea cual fuere la
etapa constructiva en gue s2 encuentre, notificando por ascrito dicha resolucion a “"EL
CONTRATISTA”.

El presente confrato podrd continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gue motivaron [a suspension temporal de la misma, mediante
la suscripcion de un convenio en que se pacte la recalendarizacion de los servicios &
prestar gue son objeto de este contraio.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA RESPONSAEILIDAD DE “EL CONTRATISTA". “EL
CONTRATISTA" =e obliga a responder por todos vy cada uno de los dafios y parjuicios
gue se ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO™ o a terceras personas, con
motivo de las obras y trabajos materia de este contrato; bien porgue no se ajuste al
cumplimiento de las presenies clausulas confractuales o a las instrucciones que por
escrite le diere "EL CONGRESO DEL ESTADO" o cualguier representante autorizado
por esta, o bien, porgue ignore o vicle las bases, normas tecnicas y legales asi como
reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal,
aplicablas en la realizacian y ejecucian de la obra y de los trabajos contratados.

Las obligaciones |abarales de "EL CONTRATISTA" seran unica y exclusivamente da
éste, en cuanio a las responsabilidades derivadas de las disposicionas legales en
materia de trabajo v de seguridad social se refiere, respondiendo “"EL CONTRATISTA”
de las reclamaciones gque sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren
presantar en su contra, por lo que "EL CONGRESO DEL ESTADO" gueda eximida de
cualguier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir 2 "EL CONTRATISTA”
con sus trabajadores. %

VIGESIMA SEGUNDA. VICIOS OCULTOS Y CESION. "EL CONTRA! I1STA" s2 obliga
& que los materiales v equipo que ses utilicen en los trabsjos da la \obra objeto del

14/21

e,

e -
=
|



CTOL¥-LEG/MNPLIAPSERY-016/2008

H. CONGRESO DEL ESTAINY
DE GUANAJUATO

presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas v que la realizacion
de todas v cada una ds las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO”, asi como a responder por su cuenia v riesgo, de os
defactos o vicios ocultos de la misma y de los dafios v perjuicios que por la
inobservancia o negligencia de su paria se llegaren a causar a “EL CONGRESO DEL
ESTADO” o a terceros, en cuyo caso, s2 hard efectiva la garantia otorgada para el
cahal cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga & no ceder a tercaras personas fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones que adguiere mediants la suscripcion del
nresents contrato v SUS anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
astimaciones por frabajos ejecutados, que s2 podrén ceder a favor de “Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institucién de Banca de Desarrollc”, en cuyo
caso se requerird previamente la sclicitud por escrito de “EL CONTRATISTA" v la
aprobacion expresa y por escrito por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO" una
vez gue esta evalle su procedencia, para posteriormente realizar los tramites vy
gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracion para obtener su
consentimiento, en los términos del articulo 97 noventa y siete de la Ley de Obra
Publica v Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se abliga a cumplir con sus obligacionss fiscales y a
cubrir las aportaciones que le cormespondan por concepto de Infonavit, S.AR. v las
cuotas al |.M.5.5. que se deriven con motiva de la calebracion del presenis cantrato,
liberando a “EL CONGRESO DEL ESTADO" de foda responsabilidad al respecto, en-f
caso de incumplimiento. |

VIGESIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si
“EL CONTRATISTA" no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha
sefialada, “EL CONGRESO DEL ESTADO” podra rescindir el presente documento o
exigir la terminacidn de |la obra; en este ultimo caso, =e concedera un plazo que al
efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e i Qniando una pena
convencional por una cantidad igual al 1/1000 {une al millar) sobfe el monto de los
trabajos aun no ejecutados, por cada dia de retraso.
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Concluido el plazo antes mencionado, si persiste 2l incumplimientc “EL CONGRESO
DEL ESTADO" sagin sea el caso, podra otorgar un segundo plaze para [a conclusion
de la abra, sin ajuste de costos & imponiendo una multa an los términos del articulo 118
de |la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado v los
Municipios de Guanagjuato, o bien podréa rescindir administrativarmentz el presente
contrato, sin perjuicio de imponer la sancion que sefzlan los articulos antes citados.

Cuando “"EL CONGRESO DEL ESTADO” hava contratado servicios de supervisian
externa yWo de control de calidad en la gjecucidn de la obra y se registre afraso en la
misma imputable a “EL CONTRATISTA" este se obliga a pagar los importes gue
resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, durante el periodo de
desfasamiento, esto es, a parlir de la fecha en que debid terminar la obra, segln el
programa Yy hasta la fecha real de terminacion.

“EL CONTRATISTA™ acepta, que a fraves de “EL CONGRESQ DEL ESTADRQ", los
importes gue resulten durante el pericde de desfasamiznte motivada por el atraso en la
ejecucion de la obra, e sean deducidos de las estimaciones y pusstos a disposicion de
la empresa supervisora y/o de control de calidad.

VIGESIMA CUARTA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Canvisnen las paries
jue serdn causas de terminacion del presente instrumento, sin necesidad de
declaracion judicial ni responsabilidad para “EL CONGRESQO DEL ESTADO" las '",
siguisntes: f

A
A) Por Cumplimiento del objeto; j/
B} Forterminacian anticipada del contrato; v
C)} Por rescision del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 81 de la Ley de Obra Publica vy Servicios
relacionados con la misma para el Estado v los Municipios de Guanajuato, en lo relativa
a la terminacidn anticipada.

VIGESIMA QUINTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA®
acepia en forma expresa que "EL CONGRESO DEL ESTADG" podra rescindir
administrativamente el presente contrato =in responsabilidad alguna®le su parte v sin
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necesidad de intervencidn judicial, por cuslguiera de las causas que a continuacion se
enuncian:

1. Si “EL CONTRATISTA" ha proporcionado datos falsos para la formulacion del
contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado v no s& hubiere dado aviso
de ello a “EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. 3i por causas imputables a “"EL CONTRATISTA" no se inician o terminan las obras
objeto del presante contrato en la fecha indicada;

3. 5i “EL CONTRATISTA" suspande injustificadamente la obra o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
CONGRESO DEL ESTADO" o por haber sido construida con material que no redna los
requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin perjuicio da
gque “EL CONTRATISTA" haga la sustitucion en los términos de la misma;

4, 8i ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en la declaracion del
representante de “EL CONTRATISTA®, lstra B, dsl presente contrato;

5. 5i “EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo v a juicio de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" el afraso impligue un desfasamiento en tiempo en |z
gjecucién de los trabajos superior al 15%;

6. 5i “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o
no acata las ordenes que le haya dado por escrito “EL CONGRESO DEL ESTADO™ en
cuyo caso este Ultimo podra ordenar la demolicion de lo construido, asi como su
repasician, tode ello por cuenta v a cargo de “EL CONTRATISTA”,

7. 51 "EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o
las demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;

8, 51 "EL CONTRATISTA” e&s declarado en concurso mearcantil o en sentencia de
quiebra, o si hace cesion de sus bienes, en forma tal que pudisse afectar este contrato;
9. Si "EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos vy obligaciones derivadas
del presente confrato en todo o en parie a terceras personas fisicas ywo morales, sin la
previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO”:

10. Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o a guien este
designe para tal efecio, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
¥ supervision de los materiales, trabajos, obras y comprobantes de estar cumpliendo
con sus abligaciones de caracter fiscal, laboral o de zequridad social;

11. &i “EL CONTRATISTA" se fusicna con ofra sociedad, cambig
Unico o mas del 50% cincuanta por ciento de su Conssjo de Ad

de Administrador
inistracion, de su
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personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ"” la confianza en la capacidad técnica, financiera o &tica de
“EL CONTRATISTA";

12. Si “EL CONTRATISTA” no ctorga las fianzas en la forma y plazo convenido, y

13. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier
ofra de las obligaciones que contrae medianta |a suscripcion del presente contrato y sus
anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las Instrucciones que “EL
CONGRESO DEL ESTADO" le dé respecto a la ejecucion de las cbras objeto del
presente contrato.

VIGESIMA SEXTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.
Si “EL CONGRESO DEL ESTADQO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido
en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la clausula inmediata
anterior, lo notificara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que en un
plazo de 10 diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo "LA CONTRATISTA" no
manifiesta nada en su favor, “EL CONGRESQ DEL ESTADO" procederd conforme a lo
establecido en la fraccion |I, del articulo 93 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en este
contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA" se obliga a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las cldusulas que lo integran, asl como a los términos, lineamientos, -
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pulblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento, bases, normas técnicas y legales asi como demas disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie
su domicllio o lleve a cabo alguna variacion en su razén social, gueda obligada a
notificarlo 8 “EL CONGRESO DEL ESTADO" guedando apercib(r:la. que &n caso de no
hacerlo se le tendra por legalmente hecha en el domicilio que seitenga registrado con

/

anteriaridad. "
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VIGESIMA NOVENA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacion
y cumplimiento del presente contrato y todo 1o gue no esta expresamente pactado en el
mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a |a jurisdiccidn y
competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciande al fuero
que por razon de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 21 veintiln paginas utiles por su frente, y
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el
mismo no existe emor, dolo, lesidn o vicio del consentimiento algunc, por lo que lo
suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 10 diez dias del
mes de septiembre de 2008 dos mil ocho.

DE GUANAJUATO, REPRESENTADO Y CON
POR EL Drfl,.l;hbti' REPRESENTADA'EN ESTE AGTO
FRIAS = POR EK’ARQ. MIGUEL VAZQUEZ
OROZCO
TESTIGOS
]
;_:——-n
LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO  C.P. AR
SECRETARIO GENERAL DIRECTOR GEN
DEL CONGRESO DEL ESTADO ADMINISTRACION DEL

CONGRESO DEL ESTADD

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO
DETERMINADS NUMERO CTC/LXLEG/INFLIAPSERV-016/2008 QUE CELEERAN POR UNA FARTE EL FODER
LEGISLATIVO DEL ESTADC DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “COMPACTOD
DEL CENTRO PROYEGTO ¥ CONSTRUCGCION®, 5A OE CV, EN FECHA 10 DIEZ DEL MES DE SEPTIEMERE DE 2008 DOS
MIL QCHO.
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