CTO/LX-LEG/NPL/PLAT-017/2008

H, CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJIIATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE POR EL DIPUTADO PABLO GARCIA FRIAS, EN SU CALIDAD
DE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONGRESO DEL ESTADO" Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
“ARRENDADORA DE MAQUINARIA SANFER", S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL INGENIERO GONZALO FLORES FONSECA, EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “LA CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara el representante de “EL CONGRESO DEL ESTADO” que:

A. El Poder Legislative es una Entidad que forma parte del Poder Piblico del Estado de
Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato,

= con personalidad juridica v que acude a la firma del presente contrato a fravés del
representante que sa menciona en este capitulo de declaraciones.

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz nimero 77, Colonia
Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislative, de conformidad con el articulo
35 de la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para cubrir el
importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA", dentro del presupuesto asignado a
“EL CONGRESO” para el gjercicio fiscal de 2008.

\".

/FTJ

D. “EL CONGRESOQ"” manifiesta que la Comision de Administracion mediante acuerdo de fecha
8 nueve de septiembre del presente afio, aprobé y otorgd su autorizacién para la celébracion
del presentz contrato, asi como para destinar los recursos presupuestales de “EL
CONGRESO" para el objeto del mismo.

E. Que Ia firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiente de licitacion simplificada

de conformidad con los articulos 39, fraccion I, de la Ley de Obra Plblica y Servicios
/ relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 39 de la Ley dal
Presupuesto General de Eqresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2008.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de |a construccion de las Plataformas del edificio del Nuevo
. Palacio Legislativo, cuya ubicacion y condiciones se establecen en la clausula Primera de esta
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contrato, obra que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha
proporcionado los elementos y datos necesarios para que los frabajos comespondientes,
materia de este documento, sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y
uso al que seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Pablo Garcia Frias,
Presidente de la Mesa Directiva de la Diputacién Permanente gue funge durante el Tercer
Receso comespondiente al Segundo Afio de Ejercicio Consfitucional de la Sexagésima
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, quien fue electo en
Sesion Ordinaria celebrada el dia 31 treinta y uno de agosto del afio 2008, en ejercicio de su
atribucién sefalada en el articulo 49, fraccion XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

B. Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, segun consta en
el testimonio de la escritura publica numero 2231, otorgada ante la fe del Notario Publico
nimero 99, licenciado Miguel Mendoza Ontiveros, en legal ejercicio del Partido Judicial de |a
cludad de Ledn, Gto., de fecha 18 de diciembre de 1991; inscrita en el Registro Piblico de |a
Propiedad y del Comercio bajo el nimero 619, Tomo numero X, del Libro de Comercio en fecha
B de julio de 1992.

C. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse civimente y que el C. Ingeniero Gonzalo
Flores Fonseca, esta facultado para representarla legalmente en esle aclo, acreditando su
personalidad como Administrador Unico con el testimonio de la escritura pablica nimero 7023,
de fecha 7 de diciembre de 2004, pasada ante la fe de la licenciada Ma. del Carmen Nieto
Vega, Titular de la Notaria Publica nimero 19, e inscrita bajo el folio mercantil M20*21369.
Facultades que el Ingeniero Gonzalo Flores Fonseca manifiesta no le han sido revocadas.
limitadas o modificadas por su representada.

-, D. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus

| obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cédigo Fiscal
Federal, asi como a la regla 2.1.18 de la tercera resolucion miscelanea fiscal para 20086,
fraceion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de abril del 2006, en
vigor a partir del 1° de mayo de 2008.
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E. En relacion a la obra publica que ejecutara con motive de este contrato, fendra con sus
trabajadores el caracler de palron y dnico litular de los derechos y obligaciones que emanan de
la Ley Federal del Trabajo.

F. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos humanos
v materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los
trabajos que se le encomiendan v que conoce ademas los datos v la informacian general que se
le ha proporcionado en relacion a los mismos.

G. Que se encuentra inscrito en el padrdn de confratistas que lleva la Secretaria de Obra
Puablica del Estade de Guanajuato, con el nomero SOP/S0-271-97 v que cuenta con los
siguientes registros vigentes:

r.F.c.: [ siev. I ~ss I

H. Su objeto sacial entre otros, es el estudio, proyecto, direccion, administracion, supervision v
gjecucion de todo tipo de obras de construccion, de ingenieria y arguitectura pablica y privada.
Prestacion de servicios de movimientos de tierra; arrendamiento de maquinaria vy
fraccionamiento, urbanizacion y que para el fin materia de este contrato, cuenta con Ia
organizacion y el capital contable suficiente para garantizar la gjecucidn de la obra, asi como
todo lo necesario para aperar como empresa establecida en el ramo.

I. Conoce las bases, normas técnicas v legales vigentes tanto del gobierno federal como de los
gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas. mismas gue seran
aplicables, en lo conducente al presente contrato.

= J. Tiene establecido su domicilio fiscal v convencional el ubicado en la calle carretera al
h _Creditand:}lﬂ plenamente con su Registro Federal de Contribuyentes
ﬁd y el cual sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

S -, K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuenira en alguna de las causales de
2 impedimenta para contratar con la administracin plblica estatal prevista en el articulo 14 de la
- = Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Eslado vy los Municipios de

Guanajuato.

lll.- Ambas partes declaran que:

/A, El presente contrato, sus anexos, y los convenios en su caso que formen parte integrante del
,f".I / mismo y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio v
\ / cumplimiento de sus derechos y obligaciones.
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B. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADQ" encomienda a "EL
CONTRATISTA" y este se obliga a realizar para aquella hasta su total terminacion la obra
consistente an la construccidn de las Plataformas del edificio del NUEVO PALACIO
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se localizara en el predio rustico
denominado “Fraccion A", del “Establo”, en Puentecillas, Guanajuato, especificamente sobre el
“Tunel Enredaderas”, dentro del area conocida como “Cafiada de la Iglesia”, en adelante “EL
PROYECTO", de conformidad con las normas de construccidn vigentes, especificaciones de la
obra, proyecto, catalogo de conceptos de los trabajos, precios unitarios, programa de obra y
presupuesto, que forman parte integrante de este contrato de obra y que son del conocimiento
de “EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO" manifiesta gue
gl monto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de: $4°311,635.36 (Cuatro
millones trescientos once mil seiscientos treinta y cinco pesos treinta y seis centavos,
Moneda Nacional) mas la cantidad de $646,745.30 (Seis cientos cuarenta y seis mil
setecientos cuarenta y cinco pesos treinta centavos, Moneda Nacional), que corresponde
al 15% (quince por ciento) del impuesto al valor agregado (1.V.A.) y que hacen un importe total
de $4'958,380.66 (Cuatro millones novecientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta
pesos sesenta y seis centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto
para esta obra, estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA".

‘Asimismo, del importe total contratado y autorizado para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales se otorgara como anticipo la cantidad de $1°293,490.61 (Un millon doscientos
noventa y tres mil cuatrocientos noventa pesos, sesenta y un centavos, Moneda
Nacional).

ERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, y “EL CONTRATISTA™ se obliga a
ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 90 noventa dias naturales,
otligandose a iniciarlos el dia 22 veintidds de septiembre de 2008 dos mil ocho y concluirlos a

| mas tardar el 20 veinle de diciembre de 2008 dos mil ocho, conforme al programa de obra
| autorizado, reservandose “EL CONGRESO DEL ESTADO" el derecho de darlo por terminado
' anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucion de las

obras materi?dsi mismo, sea cual fuere la etapa constructiva en gue se encuentren.
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CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL ESTADO" se
obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deberén llevarse a
cabo los trabajos de la obra materia de este contrato, en |a fecha sefialada como de inicio de los
trabajos, la cual quedo establecida en |a clausula que antecede, por lo que de no cumplirse, se
entendera prorrogado el plazo de ejecucion por un término igual al de la mora en gue Incurra
“EL CONGRESO DEL ESTADO", previa manifestacién que de ello haga por escrito “EL
CONTRATISTA",

QUINTA. DEL ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato, “EL
CONGRESO DEL ESTADO" otorgara a “EL CONTRATISTA" un anticipo para su estricta
aplicacién en la misma, de un 30% treinta por ciento del importe contratado, mismo gue se
desglosa de la siguiente manera; 20% veinte por ciento para compra de materiales v 10% diaz
por ciento para los gastos de inicio de obra, que equivale a la cantidad de $1°293,490.61 (Un
millon doscientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa pesos, sesenta y un
centavos, Moneda Nacional) mas LV.A., y a su vez, “EL CONTRATISTA" se cbliga a otorgar
una fianza a favor de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado v
a entera satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO", por el importe total del anticipo,
asimismao, dicho anticipo debera ser amortizado por “EL CONTRATISTA" en cada una de las
estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez que la obra
refleje un avance fisico del 80% noventa por ciento, éste deberd amortizar el saldo total del
anticipo.

En caso de rescisitn si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos olorgados deniro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de mora en el
pago de creditos fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias
calendario desde gue vencid el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea mayor a lo
establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del presente contrato podra
olorgarse previo andlisis y auforizacién escrita debidamente fundada y motivada por “EL
CONGRESO DEL ESTADO", de conformidad con el articulo 77 de ia ley de la materia,

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. Las partes
canvienen que, si “EL CONTRATISTA" recibe de “EL CONGRESO DEL ESTADO" el anticipo
a que se refiere la clausula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada para el inicio
de la ejecucion de los trabajos a que se refiere la clausula Tercera del presente instrumento,
sera motivo para diferir en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante
| convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, previa constancia que para tal efecto
/ presente “EL CONTRATISTA" de la facha en que le fue depositado el anticipo.

I||I I|| Sa
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Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido olorgada por “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo de 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de la firma del
contrato,

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen gue los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones de trabajos
ejecutados, que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA" acompafadas de la
documentacion correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias naturales
mismas que seran entregadas a la supervisién de “EL CONGRESO DEL ESTADO™ para su
revision y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de 05 cinco dias habiles
siguientes a la fecha de entrega. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacian.

El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizara en el domicilio convencional
de “EL CONGRESO DEL ESTADO", sefialado en el capitule de declaraciones de este contrato
o mediante transferencia electrénica que “EL CONGRESO DEL ESTADO" realice a la cuenta
bancaria niimero _rF con nimero de CLABE (Clave Bancaria
Estandarizada) del cual "EL CONTRATISTA" es titular en la institucion
bencaris dencminad [

Cualguier modificacién a la cuenta o CLABE sefialada en el péarrafo anterlor, “EL
CONTRATISTA" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrilo a “EL CONGRESO DEL
ESTADO"” a fin de que éste realice la transferencia electronica a la nueva cuenta indicada por el
primero de los sefalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones pactadas,
en la forma y términos sefialados en las clausulas Segunda y Quinta de este contrato, se
realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles posteriores a que “EL CONTRATISTA®
haya entregadoc a “"EL CONGRESO DEL ESTADO" el recibo de honorarios/facturas
respectivas y siempre y cuando éstas rednan los requisitos fiscales vigentes al momento de la
liquidacian,

Los trabajos realizados en la ejecucién de la obra, objeto del presente contrato, se pagaran a
precios unitarios en Ios que se incluird la remuneracién ¢ pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA" por los gastos direcios e indirectos que origine la misma.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podrén ser
. modificados en los cases v bajo las condiciones que se establecen en la clausula octava del
/ | presente documento.

I.
4/ “EL CONGRESO DEL ESTADO" elaborara y pagard estimaciones en forma unilateral cuando
/ “EL CONTRATISTA"” no estima conforme lo exige la ley de la materia de las sanciones a que

4 se haga acreedor por este incumplimiento.
IIIJ |I {""W I
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En el caso de que “EL CONGRESO DEL ESTADO" realice algun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajualo, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, a partir del dia
siguiente en que venza el plazo de requerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONGRESO DEL ESTADO".

En casc de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ", a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias
calendario desde que vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL
CONTRATISTA".

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o
decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos vy factores gue integran dichos
costos e impliguen un aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL
CONTRATISTA” podra sclicitar por escrito a "EL CONGRESO DEL ESTADO" el ajuste de los
precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticidn.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al
programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y
cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de
costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un término perentorio de 30 treinta dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor con servicios gue
determina &l banco de México, aplicables al pericdo que los mismos indiquen y que serviran de
base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumas,

En el entendido de gue cualguier solicitud y/o tramite que se presente en facha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

f"w Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos

contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes os
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

/ A
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Cuando los indices que requieran la partes no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de Mexico, se calcularan conforme a los precios que se investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de Méxica.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a |a fecha
de la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucion gue proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO™ debera cubrir el ajuste de costos correspondiente
a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 treinta dias
naturales siguientes a la facha an que esta resuelva el aumento o reduccitn respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “EL CONGRESO DEL ESTADO" consistira
&n la revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, represente cuando menos B0% del importe total faltante del contrato, de
conformidad con lo establecido en los articulos 103 y 104 de la Ley de Obra Plblica v
Servicios relacionadaos con la misma para el Estado v los Municipios de Guanajuato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" guien lo
promueva, si es a la baja, sera "EL CONGRESO DEL ESTADO" quien lo realice.

— NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. “EL
CONTRATISTA” otorgara a “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 cinco dias
habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una fianza que ampare el valor del
10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluiran: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductivas de
obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada.

—,

_ La fianza debera ser olorgada por cualguier institucion mexicana debidaments autorizada para

\ ,_/” tal efecto, en favor y a entera satisfaccion de la Secretaria de Finanzas y Administracion del

| Gobierno del Estado, misma que estard vigente hasta que las obras materia de este contrato
hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA™ se obliga a responder de los defectos de construccidn, de los
vicios ocultos, asl como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los
términos del presente instrumenic legal por lo gque para ial efecto presentara a “EL
NGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 cinco habiles siguientes a la recepcion formal de
la totalidad de las obras consignadas en este documento, en substitucion de la de cumplimianto,

,-f/_h“ una fianza equivalente al 10% diez por ciento del costo total de la obra, y que debera estar
{ .l vigente durante el afio siguiente de su recepcion, misma gue se otorgara a favor y entera
A x,“ satisfaccion de la dependencia citada en el parrafo inmediato anterior.

1
'/ La garantia de cumplimienta no seréd considerada de ninguna manera como una limitacion a la
responsapilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a sus obligaciones y garantias, en virtud de

| B16
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Este-cuntratﬂ, ni impedira a “EL CONGRESO DEL ESTADOQO” reclamar la indamnizacién o
reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el valor de la misma.

DECIMA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando dentro del
afig siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de las obras, aparecieren desperfectos o
vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a *"EL CONTRATISTA", este se obliga por
su cuenta a la reparacion inmediata de los dafios; cuando ésta no inicie los trabajos de
reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o no los termine en el plazo que se |z sefale,
“EL CONGRESO DEL ESTADO" hara efecliva la fianza,

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias aqul descritas la conformidad
previa, expresa y por escrito en esle sentido por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADD™.

DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" solo podra ejecutar conceptos fuera de
catalogo y volomenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO
DEL ESTADO" por escrito o gue conste en bitacora y esta le conteste de la misma forma, o
podra “EL CONGRESO DEL ESTADO” hacerio también por escrito mediante convenio
expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el articulo 101 de la Ley
de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
— Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA" se obliga durante el proceso de la obra, @ mantener un juego de planos
autorizados de los trabajos a ella encomendados v a la terminacicn de |a obra, en su caso,
entregara un juego reproducible (impreso y en medio electrdnico) acluslizado de la obra
realizada, siendo esta, condicion para la recepcion v liquidacién de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" estd facultada para hacer modificaciones a *EL
PROYECTO" y en tal caso las hara saber con anficipacion y por escrito o bien, si “EL
~ CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna meodificacién o correccion al misme, para
hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escritc con su presupuesto, para su
autorizacion por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO" quien establecera las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a "EL CONTRATISTA" estas madificacionas
se consideran parte integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

CIMA TERCERA. RETENCION. Ambas partes convienen que, si “EL CONTRATISTA" no
entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a "EL PROYECTO"” de la obra ejecutada y el
finiquita correspondiente dentro del término de 20 veinte dias habiles contados a partir de la
fecha en gue “EL CONTRATISTA” haya notificado la terminacion de los frabajos

.| encomendados, tomando como base para ello la anotacibn hecha en bitacora, “EL
f !/ CONGRESO DEL ESTADO" sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancion a “EL
/ CONTRATISTA" reteniendo el equivalente al 1% (uno por ciento) del importe total ejercido, la

aalzqzque resulte de dicho porcentaje, sera destinada por "EL CONGRESO DEL ESTADO"
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para cubrir los pagos de las personas fisicas y/o morales especialistas en el ramo, que se
contraten para que elaboren los ajustes o adecuaciones al proyecto de |a obra ejecutada y
finiquito que corresponde a YEL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando “EL
CONGRESO DEL ESTADO" reciba una parte o la totalidad de la obra, se formulara la
liquidacion correspondiente en los términos de la clausula Decima Segunda del presente
instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL CONTRATISTA", si hubiere
responsabilidades en contra de ésle, se aplicara el procedimiento administrativo para cuantificar
y deducir del saldo a su favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su
favor, “EL CONGRESO DEL ESTADO™ podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en
la fianza que para efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL
CONTRATISTA".

La inconformidad que tuviere "EL CONTRATISTA” respeclo a las eslimaciones o con la
liguidacion, debera hacerse por escrito ante "EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 10
diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion
de gue se trate,

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la estimacion
y/o liquidacién por parte de esta.

La recepcién de los trabajos constard en acta y esta se llevard a cabo dentro de los 5 cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos.

DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan gque “EL
CONGRESO DEL ESTADO"” o el representante por el designado, tendra facultades expresas
para confrolar, vigilar y supervisar en todo fiempo |la obra, asi como la calidad de todos los
materiales a emplearse en la ejecucion de los trabajos y demas obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA" comunicando al mismo, por escrito, las instrucciones pertinentes en su caso,
a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto.

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer una residencia de obra con personal profesional

\:ﬁ:«acializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar en gue se estén

lizando los trabajos y obras que se estén desarrollando, con el propdsito de responder
ampliamente de las especificaciones generales de construccion, del proyecto y de las demas
circunstancias que proponga “EL CONGRESO DEL ESTADO"; la designacion de esta persona
estara sujeta a la aceptacion de “EL CONGRESO DEL ESTADO"” quien calificara si reline los
requisitos antes sefialados v en caso contrario, podré en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido en la obra por parte de “EL CONTRATISTA” debera tener a

disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO" en el lugar donde se lleve a cabo la misma,
los prcr:dos. planos, especificaciones y bitacoras para verificar el avance fisico, calidad y
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calendarizacion de la obra objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL CONTRATISTA”
se obliga a la instalacion de un laboratorio de control de calidad permanente, durante la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, con la suficiente capacidad técnica y
administrativa, sujeta a la aceptacién de “EL CONGRESO DEL ESTADO” guien calificara si
redne los requisitos antes sefialados, con el objeto de garantizar la calidad de los materiales y
su aplicacién en la ejecucidn de los trabajos a efecto que se ajusten a las especificaciones de
construccion.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" supervisara, coordinara y evaiuara directaments en todo
momento los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad de su
laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la calidad de:

a).~ Los maleriales utilizados en la obra, vy

b).- El equipo & instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la obra.

Asimismo debera proporcionar la siguiente informacién:

i.).- Personal profesional y técnico con funciones y responsabilidades.

ii).- Equipo de transporte, pruebas a efectuar vy frecuencia de las mismas.

Ambas paries convienen que el laboratorio de control de calidad presentard los informes de
calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADQ", con la periodicidad con gue se vayan obleniendo
segln el avance de obra; asl como toda la informacion generada durante el control de calidad
en el entendido que de no cumplir con este requisito, no le seran recibidos por parte de la
supervision, los generadores de trabajos ejecutados y se abstendran de continuar con los
subsecuentes, Asimismo, “EL CONTRATISTA" debera anexar a las estimaciones el
documento de conformidad de pago del laboratorio de control de calidad.

\DEGIMA OCTAVA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prormoga en |os casos
fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le
~, impida cumplir con el programa, expresandc los motivos en que apoye su solicitud; “EL
,r“ ! CONGRESO DEL ESTADO" podra autorizar o negar dicha prorroga en un plazo no mayor de

{ 10 diez dias habiles.

f'! DECIMA NOVENA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO" tendra la
facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se estd ejecutando por “EL
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CONTRATISTA” conforme a lo programado y comparara peribdicamente el avance de |a obra;
si como consecuencia de dicha comparacién el avance de la obra es menor de lo que debio
realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL CONGRESO DEL ESTADQ"
procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucian
pactado en su programa, que cubrira “EL CONTRATISTA" con cargo a las estimaciones
pendientes de tramite y hasta el momento en que los trabajos gueden concluidos a satisfaccidn
de “EL CONGRESO DEL ESTADO".

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente “EL
CONGRESO DEL ESTADO” podré optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.

VIGESIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO DEL
ESTADO" podra suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o definitivamente la
ejecucion de la obra materia del presente contrato, sea cual fuere la etapa constructiva en que
se encuentre, notificando por escrito dicha resolucion a “EL CONTRATISTA",

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez gue hayan desaparecido |as
causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante la suscripcion de un
convenio en que se pacte la recalendarizacion de los servicios a prestar gue son obieto de esle
contrato.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA RESPONSABILIDAD DE <“EL CONTRATISTA". “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por todos y cada uno de los dafos y perjuicios que se
ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o a terceras personas, con motivo de las obras y
trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes
clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO DEL
~ ESTADO” o cualquier representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas técnicas vy legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal
como del gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacion y gjecucién de la obra y de

\Ifs trabajos confratados,
as obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamente de este, en

cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y

de seguridad social se refiere, respondiendo “EL CONTRATISTA” de las reclamaciones que

~ 8Uus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren presentar en su contra, por lo que

/| “EL CONGRESO DEL ESTADO" queda eximida de cualquier responsabilidad laboral que le
!/ coresponda cumplir a “EL CONTRATISTA” con sus trabajadores.

_ 1/ VIGESIMA SEGUNDA. CESION. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo
N gue se utilicen en los trabajos de la obra objeto del presente contrato, cumplan con las normas

[/

[
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de calidad establecidas y que |a realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se
efectilen a satisfaccién de “EL CONGRESO DEL ESTADO", asi como a responder por su
cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
la inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a Y“EL CONGRESD DEL
ESTADO" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cabal
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga 2 no ceder a terceras personas fisicas o morales,
sus derechos y obligaciones gue adguiere mediante la suscripcién del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, que se podran ceder a favor de "Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Credito, Institucion de Banca de Desarrollo”, en cuyo caso se requerird previamente |2 solicitud
por escrito de “EL CONTRATISTA” y la aprobacion expresa y por escrito por parte de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" una vez que esta evalle su procedencia, para posteriorments
realizar los tramites y gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracién
para obtener su consentimiento, en los términos del articulo 87 noventa y siete de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la misma para el Estade y los Municipios de
Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a cubrir
las aportaciones que le correspondan por concepto de INFOMAVIT, SAR. vy las cuotas al
|.M.5.8. que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a “EL
CONGRESO DEL ESTADO” de toda responsabilidad al respecto, en caso de incumplimiento.

VIGESIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si “EL
CONTRATISTA" no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha sefialada, “EL
CONGRESO DEL ESTADO" podra rescindir el presente documento o exigir la terminacion de
la obra; en este (itimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion
de ajuste de costos & imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (uno
al millar) sobre el monte de los trabajos aun no ejecutades, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “EL CONGRESO DEL
ESTADO" segin sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusidn de la obra, sin
juste de costos e imponiendo una multa en los términos del articulo 118 de la Ley de Obra
Puablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o
ran podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer la
sancion gue sefialan los articulos antes citados.

_ Cuando “EL CONGRESO DEL ESTADO" haya contratado servicios de supervision externa y/o
| de control de calidad en |a ejecucion de la obra y se registre atraso en la misma imputable a
“EL CONTRATISTA" este se obliga a pagar los importes que resulten de dichos servicios a
titulo de pena convencional, durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha
en que debid terminar la obra, segun el programa y hasta la fecha real de terminacion.

oA
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“EL CONTRATISTA" acepta, que a traves de “EL CONGRESO DEL ESTADO”, los importes
que resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la ejecucion de la
obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicion de |la empresa supervisora
yfo de control de calidad.

VIGESIMA CUARTA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convieren las partes que
seran causas de terminacion del presente instrumento, sin necesidad de declaracion judicial ni
responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADO" las siguientes:

A) Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminacion anticipada del contrato; y
C) Por rescisién del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 81 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para €l Estado v los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la terminacion
anticipada.

VIGESIMA QUINTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” acepta en
forma expresa que “EL CONGRESQO DEL ESTADO” podra rescindir administrativamente el
presentz contrato sin responsabilidad alguna de su parte v sin necesidad de intervencion
judicial, por cualquiera de las causas que a continuacion se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA" ha proporcionado datos falsos para la formulacion del
contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a
“EL CONGRESO DEL ESTADO™;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician o terminan las obras
objeto del presente contrato en la fecha indicada;

3.- Si “"EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente |la cbra o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por "EL
CONGRESO DEL ESTADO"” o por haber sido construida con material que no redna los
requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin perjuicio de que “EL
CONTRATISTA" haga la sustitucion en los términos de la misma;

4.- 5i ha incurridc en dalos falsos respecto a lo manifestado en la declaracién del
representante de “EL CONTRATISTA", letra B, del presente contrato;

5.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimienta al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO DEL ESTADO” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos superior al 15%;

6.- S5i "EL CONTRATISTA" no ejecuta los lrabajos de conformidad con lo estipulado o
no acata las ordenes que le haya dado por escrito "EL CONGRESO DEL ESTADO" en cuyo

_caso este dltimo podra ordenar la demalicién de lo construide, asi como su reposicion, todo ello
/" Jpor cuenta y a cargo de “EL CONTRATISTA”;
i 7.- Si “EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o
4 / las demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;
| B.- 5i “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o en sentencia de

“A
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quiebra, ¢ si hace cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

9.- 5i "EL CONTRATISTA" cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato en todo o en parte a terceras personas fisicas v/o morales, sin la previa
aprobacidn expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO™;

10.- Si “EL CONTRATISTA" no da a "EL CONGRESO DEL ESTADO"” o a quien este
designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales, trabajos, obras y comprobantes de estar cumpliendo con sus
obligaciones de caracter fiscal, laboral o de seguridad social;

11.- Si “EL CONTRATISTA" se fusiona con ofra sociedad, cambia de Administrador
Unico o mas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administracion, de su personal
directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a “EL CONGRESO DEL
ESTADO” |a confianza en la capacidad tecnica, financiera o ética de “EL CONTRATISTA”;

12.- 51 “EL CONTRATISTA" no otorga las flanzas en la forma v plazo convenido, y

13.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA™ de cualquier
otra de las obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus
anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las instrucciones que "EL CONGRESO DEL
ESTADO" le dé respecto a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. Si “EL
CONGRESO DEL ESTADO" considera gue "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
causales de rescisidn que se invocaron en la clausula inmediata anterior, lo notificara a "EL
CONTRATISTA" en forma fehaclente, a fin de que en un plazo de 10 diez dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si
transcurrido ese plazo "LA CONTRATISTA" no manifiesta nada en su favor, “EL CONGRESO
DEL ESTADO"” procedera conforme a lo establecido en la fraccion 11, del articulo 83 de la Ley
de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y en este contrato,

;\Q(\ VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS OBLIGACIONES, “EL CONTRATISTA" se obliga a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrate, a todas y cada una de las

|| cladusulas que lo integran, asi como a los térmings, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, bases, normas técnicas vy legales asi como
demas disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su razon social, queda obligada a notificarlo a “EL

NGRESO DEL ESTADD" quedando apercibida, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con anterioridad.

o, VIGESIMA NOVENA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacién vy
)/ cumplimiento del presente contrato y todo lo gue no esta expresamente pactado en el mismo,
/ las partes se somelen a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y competencia de

los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al fuero que por razén de sus
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presentes yfo futuros domicilios pudieren corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 16 dieciséis paginas Gtiles por su frente, y enteradas las
partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error,
dolo, lesitn o vicio del consentimianta alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en |a ciudad

de Guanajuato, Guanajuato, a los 19 diecinueve dias del mes de septiembre de 2008 dos mil
ocho.

EL PODEE GISLATIVO DEL ESTADO "ARREND&[#I}. DE MAQUINARIA
DE : ATO, REPRESENTADO SANFER", SA DE CV REPRESENTADA EN
POR - ADO PABLO GARCIA ESTE ACT R EL ING. GONZALO
FRIAS FLORES F ECA

TESTIGOS

LIC. ARTURD NAVARRO NAVARRO C.P. AR
SECRETARIO GENERAL DIRECTOR GENI
DEL CONGRESO DEL ESTADO. ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CTOVLX-LEGINPL/PLAT-0M7/2008 GUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “ARRENDADORA DE
MAQUINARIA SANFER", SA DE CV, EN FECHA 19 DIECINUEVE DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DOS MIL OCHO,
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