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H, CONGRES0D DEL ESTADO

u

DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO EL DIPUTADO SALVADOR MARQUEZ LOZORNIO, EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR LA OTRA,
LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “SAAD ACUSTICA™, 5. A.DEC. V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN ARQUITECTURA
OMAR SAAD MONTANO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE
LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara “EL CONGRESQO":

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Fablico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del
presente contrato a través del representante que se menciona en este capitulo de
declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz
nimero 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder
Legislativo, de conformidad con el articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes
para cubrir el importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA", dentro
del presupuesto asignado a "EL CONGRESQ" para el ejercicio fiscal de 2008.

D. “EL CONGRESO"” manifiesta que la Comision de Administracion mediante
acuerdo de fecha 26 de noviembre del presente afic, otorgd su autorizacién para
la celebracion del presente contrato, asi como para destinar los recursos
presupuestales de “EL CONGRESQ” para el objeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de
adjudicacién, directa de conformidad con los articulos 39, de la Ley del
PresupuestoYGeneral de Egresos del Estado de Guanajuato para el gjercicio fiscal
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de 2008 y 39, fraccién 1, de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con
la mizma para el Estado y los Municipics de Guanajuato.

F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

G. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Salvador Margquez
Lozornio, Presidente de la Mesa Directiva que funge durante el Primer Periodo
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Ano de Ejercicio Legal de la LX
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, quien fue
electo en Sesion de la Junta Preparatoria celebrada el dia 25 de septiembre del
ano 2008, en ejercicio de su atribucion sefialada en el articulo 49, fraccion XV, de
la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.

Il. Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Es una sociedad anonima debidamente constituida conforme a las leyes
mexicanas, segin consta en la escritura publica nimero 20,292 de fecha 10 de
enero de 2007, otorgada ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrigue, titular
de la Notaria Publica nimero 122, del Distrito Federal, e inscrita en el Registro
Piblico de Comercio de esa ciudad bajo el folio mercantii nimero 361592,
confiando la Administracién de la Sociedad a un Administrador Unico, quien
gozara de todas las facultades contenidas en la clausula décima cuarta de los
estatutos sociales.

B. Contempla en su objeto social, entre otros, la construccion de todo tipo de
inmuebles y la consultoria en disefio y arguitectura; por lo que cuenta con la
experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios necesarios para
prestar los servicios requeridos por “EL CONGRESO".

C. El maestro en arquitectura Omar Saad Montafio comparece a la firma del
presente contrato en su caracter de Administrador Unico de la sociedad, por lo que
cuenta con las faculiades legales necesarias para suscribirlo y obligar a su
representada en los términcs del mismo, de acuerdo a lo precisado en el inciso A
de este contrato. Facultades que el maestro en arquitectura Omar Saad Montafio
manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o modificadas por su representada,

D. Sefala como domicilio legal el ubicado en _

E. Su glave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: _
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lll. Declaran las partes:

A. El presente contrato, sus anexos y los convenios en su caso, que formen parte
integrante del mismo, son instrumentos que vinculan a las partes en el gjercicio y
cumplimienta de sus derechos y obligaciones.

B. Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracién del
presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El ohjeto de este contrato es la elaboracion del estudio aclstico del
proyecto del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(NPL) que se localizara en el predio rastico denominado “Fraccion A", del
‘Establo”, en Puentecillas, Guanajuato, especificamente sobre el "Tinel
Enredaderas®, dentro del area conocida como “Cafiada de la lglesia”, de, en
adelante “EL PROYECTO", por lo que “EL CONTRATISTA" se obliga a prestar
sus servicios profesionales a “EL CONGRESO” para tal fin.

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de
desarrollo de “EL PROYECTO", se detallan en el Anexo Unico, adjuntandose un
tanto al presente contrato para formar parte integrante del mismo a fin de que
surta los efectos legales a que haya lugar, y cuya verificacién y entrega deberan
ser a plena satisfaccion de "EL CONGRESO".

TERCERA. Los trabajos a realizar por parte de “EL CONTRATISTA” a fin de
cumplir con los alcances sefalados en la clausula anterior, consistiran en
proporcionar a “EL CONGRESO” planos y detalles constructivos a una escala
adecuada los cuales se someteran a la consideracion de la direccion del proyecto
para conciliar los aspectos constructivos, econémicos y aclsticos.

Los entregables resultantes consistiran en:

Estudio de tiempo de reverberacian.

Estudio distribucion de sonido del recinto.

Estudio de aislamiento sonoro del recinto principal.

Estudio de control de ruido y vibracién de maquinaria, principalmente de
clima artificial.

io de isoptica.

| de ruido y reverberacion en vestibulos.
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Estudio de aislamiento de salones de usos multiples.

Estudio de aislamiento mediante muros moviles.

Estudio de aislamiento aclstico entre oficinas de legisladores.
Control de reverberacion de vestibulos.

Control de reverberacién de zona de area abierta oficinas.

Estudio de seleccion de mobiliario para area abierta de oficinas.
Estudio de aislamiento de auditorios/salas reconfigurables.

Estudio de aislamiento acustico de auditorios/salas reconfigurables.
Estudio de aislamiento de muros moviles para auditorios/salas
reconfigurables.

CUARTA. "EL CONTRATISTA", se obliga a rendir por escrito un informe a “EL
CONGRESO", en el cual detalle el porcentaje de avance de “EL PROYECTO",
asi como la relacién de productos entregados y el progreso que se tenga de los
documentos pendientes de entrega.

El informe a que se hace referencia en el parrafo anterior, se entregara a los ocho
dias naturales contados a partir del dia siguiente en que se firme el presente
contrato.

A fin de que proceda el pago de la contraprestacion a que se contraen las
clausulas Quinta y Sexta, el informe indicado en este apartado, deberd incluir
forzosamente, la relacitn de trabajos y productos entregados previamente.

En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma agui
convenidos, el pago se suspendera por “El CONGRESQO" hasta en tanto se de
cumplimiento a lo acordado en parrafos anteriores, sin perjuicio de las sanciones
que fueran procedentes.

A la entrega de cada uno de los informes precisados previamente, “EL
CONGRESO” a través de su representante, emitira por escrito la aprobacion de
éste. en un té&rmino no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores; a fin de que “EL
CONTRATISTA” remita la factura respectiva a “EL CONGRESO” y le sea
liquidada conforme a las clausulas siguientes.

QUINTA. “EL CONGRESOQO" pagard a "EL CONTRATISTA" la cantidad de
$128,800.00 (Ciento wveintiocho mil ochocientos pesos, cero centavos,
moneda nacional), mas impuestos y menos retenciones legales que en su caso
correspondan, a pagar en la forma que se precisa en la clausula siguiente; en la
inteligencia que el pago se realizara previa entrega a “EL CONGRESO" del
informe indicado en la cldusula anterior v de la factura que redna los requisitos
fiscales vigehtes a la fecha de liguidacion.
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El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo gque su
importe no estara sujeto a ajuste de costos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a prestar los servicios contratados en
contraprestacion del importe sefialade en esta clausula a “"EL CONGRESO",
importe que comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo
de la preparacion y/o prestacion de los servicios gue se le encomiendan.

SEXTA. El pago sera realizado por “EL CONGRESO" a “EL CONTRATISTA", en
los siguientes terminos:

a) Un porcentaje del monto total contratado, equivalente al avance de los trabajos
que reporte “EL CONTRATISTA" dentro del informe a que se hace referencia en
la clausula Cuarta de este instrumento, y

b) El parcentaje remanente, una vez que “EL CONTRATISTA" de cumplimiento a
todas y cada una de las obligaciones que contrae en el presente contrato.

De igual manera “EL CONGRESQ” y "EL CONTRATISTA" acuerdan, que el
pago a que se refiere la presente clausula, serd realizado una vez que los
productos entregables senalados, cuenten con la plena satisfaccion de “EL
CONGRESO”, por haberse realizado éstos, bajo los términos y condiciones
sefialados en “EL PROYECTO" y en el presente contrato.

SEPTIMA. El pago del importe por los servicios contratados, se realizara en el
domicilio convencional de “EL CONGRESO”, sefalado en el capitulo de
declaraciones de este contrato o mediante transferencia electrénica que “EL
CONGRESO" realice a la cuenta bancaria numero

]
CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) I = cual “EL

CONTRATISTA" aes titular en la institucion bancaria denominada Santander, S. A.

Cualquier modificacion a la cuenta o CLABE sefalada en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESQO" a fin de que éste realice la transferencia electrénica a la nueva
cuenta indicada por el primero de los sefalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, en la forma y términos
sefialados en las clausulas Quinta y Sexta de este contrato, se realizara en un
plaze méximo de 5 (cinco) dias habiles posteriores a que "EL CONTRATISTA”
haya entregado a “EL CONGRESO” |a factura respectiva y siempre y cuando
éste redna Ios requisitos fiscales vigentes al momenio de la liquidacian.
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DECIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras
personas, fisicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente
contrato.

DECIMA CUARTA. “EL CONTRATISTA” otorga a “EL CONGRESO", la garantia
referida en el articulo 75, fraccién lll, de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
a la fecha de firma de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en el entendido de que
de no otorgarse dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de
firma de este contrato, se hard acreedor “EL CONTRATISTA” a una multa
administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley citada, de conformidad
con el segundo parrafo del inciso Il del numeral anteriormente sefialado.

Asimismo “EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos de disefio v
planeacion, de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de éste y en los términos del presente instrumento legal por lo
gue para tal efecto presentara a "EL CONGRESO" dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la recepcién formal de la totalidad de los trabajos consignados
en este documento, en substitucion de la de cumplimiento, una garantia
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los trabajos, v que debera
estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir del acto de entrega-
recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccion de “EL
CONGRESOD".

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacidbn a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA" conforme a sus
obligaciones y garantias, en virtud de este contrato, ni impedira a "EL
CONGRESO" reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido
que puede exceder el valor de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas
y Administracion del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 74 de la
Ley de Obra Publica ya indicada. De igual manera éstas podran otorgarse en
cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis y bajo los
terminos y condiciones que se aluden en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico de la
citada Ley.

DECIMA QUINTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y
aceptacion de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por
causas impulables a "EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la
reparacién inmediata de los defectos o dafios; cuando este no inicie los trabajos
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de adecuacion y/o reparacion en un plazo de 10 (diez) dias habiles o no los
termine en el plazo que se le sefiale, "EL CONGRESO" hara efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL
CONGRESO".

DECIMA SEXTA. Cuando a juicio de "EL CONGRESO”, “EL CONTRATISTA" no
esté cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le
notificara por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles a partir de la notificacion, de no remediarse, “EL
CONGRESO" podra optar dar por rescindido administrativamente sin
responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso de
las obligaciones de que se trate; en este dltimo caso, se concedera una prorroga
que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNOQ AL MILLAR) sobre el
maonto total de los trabajos, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “EL
CONTRATISTA", “EL CONGRESO", seglin sea el caso, podra oforgar un
segundo plazo para la conclusion de los trabajos, sin ajuste de costos e
imponiende una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas)
veces el salaric minimo general diario vigente en el estado, elevado al mes en la
fecha de la infraccién, misma que sera proporcional al montoe de los servicios
contratados, de conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; obligandose ademas “EL CONTRATISTA", a responder de los darios
y perjuicios gue cause a "EL CONGRESO" por motivo de su atraso o
incumplimiento, o bien podra rescindir administrativamente el presente contrato,
sin perjuicio de imponer las sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESO”, “EL CONTRATISTA" no concluye
los trabajos objeto de este contrato en la fecha sefialada. “EL CONGRESO"
ptorgara una prérroga sin penalizacion a "EL CONTRATISTA" por igual nimero
de dias al atraso que “EL CONGRESO" hubiere generado en la conclusion de los
servicios por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. “EL CONTRATISTA” entregara los trabajos en los plazos
convenidos en las clausulas tercera y octava del presente contrato y de acuerdo
los alcances y términos de referencia, programa y requerimientos proporcionados,
notificando por & scrito a “EL CONGRESO" la terminacion de los trabajos, dentro
de los 5 (cinco) Hias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,
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verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacién y resguardo de los
trabajos hasta el momento de su entrega, correra a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Ni las estimaciones, ni la liguidacian, aunque hayan sido pagadas parcial o
lotalmente se consideraran como aceptacion de los trabajos contratados
reservandose “EL CONGRESO" el derecho de reclamar los trabajos faltantes,
mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los
mismos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la ejecucién de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad de
los trabajos contratados, se formulara la liquidacién correspondiente en los
términos de la clausula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en confra de
“EL CONTRATISTA", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara
el procedimiento administrative para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el
importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL
CONGRESQ"” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantia
gque para efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL
CONTRATISTA".

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA" respecto a las estimaciones o
con la liguidacion, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESQ” dentro de
los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin gue
“EL CONTRATISTA" se inconforme, se tendrda como aceptada tacitamente la
estimacion y/o liguidacién por parie de esta.

La recepciin de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos.

DECIMA NOVENA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los
alcances y términos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo,
especificaciones yydemas documentos que constituyen el objeto de este contrato,
mismo que se agrega como Anexo Unico y forma parte del presente convenio.
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“EL CONGRESQO"” esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y
términos de referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y
por escrito o bien, si “EL CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna
modificacién o correccidon al mismo, para hacerlo mas funcional, presentara
sugerencias por escrito, para su autorizacién por parie de “EL CONGRESO”
guien establecera las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL
CONTRATISTA"; estas modificaciones se consideran parte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas
modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una
prérroga.

VIGESIMA. “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y oportunamente por
escrito una prorroga en los casos fortuitos. de fuerza mayor o cuando ocurra
cualguier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa,
expresando los motivos en que apoye su solicitud; “EL CONGRESO” podra
autarizar dicha prorroga en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles,

VIGESIMA PRIMERA. Se obliga “EL CONTRATISTA" a responder por todos y
cada uno de los danos y perjuicios gque se ocasionen a “EL CONGRESO" o a
terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo
cuando dichos dafios y perjuicios se deban a que “EL CONTRATISTA"” no se
ajusté al cumplimiento de las presentes clausulas contracluales o a las
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO" o cualquier representante
autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas técnicas y
legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de los
trabajos contratados,

VIGESIMA SEGUNDA. Solo podra ejecutar trabajos extraordinarios “EL
CONTRATISTA"” cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO" por escrito y
este le autorice de la misma forma, o podra “EL CONGRESO" hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo
con lo que establece el articulo 101 de |la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia
del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente vy liquidados, seran
propiedad de “EL CONGRESO", por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no
divulgar, explotaf o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos
gue al amparo ‘del presente contrato realice, ya que los mismos, le son
encomendados y liguidados.
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VIGESIMA CUARTA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de
declaracion judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las
siguientes causales:

I, Por cumplimiento del objeto;
Il. Por rescisién del contrato.

Ademas de lo previsto en el articulo 1 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en
lo relativo a la terminacion anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la Ultima fraccion sefialada en
el parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuesto por los articulos 92 y 93 de la
misma ley citada.

VIGESIMA QUINTA., “EL CONGRESO" podra suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los servicios materia del
presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificadndole por
escrito a “EL CONTRATISTA".

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma.

En caso de dicha suspensién “EL CONGRESO” estara obligado al pago de los
frabajos realizados.

VIGESIMA SEXTA. Este contrato podra ser rescindido administrativamente por (
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de ()
intervencion judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, su anexe o en la Ley de Obra Puablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento.

b} Si “EL CONTRATISTA” cede los derechos y obligaciones derivadas de
este instrumento;

c) Si"EL CONTRATISTA"” suspende la prestacion de los servicios sin causa
justificada o =& niega a corregir o subsanar las observaciones que le
hubiera dado “El, CONGRESOQO";
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VIGESIMA CUARTA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de
declaracion judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las
siguientes causales:

I. Por cumplimiento del objeto:
Il. Por rescisidn del contrato.

Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en
lo relativo a la terminacién anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la dltima fraccién sefialada en
el parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuesto por los articulos 92 y 93 de la
misma ley citada.

VIGESIMA QUINTA. “EL CONGRESO"” podra suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los servicios materia del
presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificandole por
escrito a “EL CONTRATISTA".

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma.

En caso de dicha suspension “EL CONGRESO" estara obligado al pago de los
trabajos realizados.

VIGESIMA SEXTA. Este contrato podra ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de L
intervencian judicial, si se incurre en cualguiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, su anexo o en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento.

b) Si “EL CONTRATISTA" cede los derechos y obligaciones derivadas de
este instrumento;

c) Si “EL CONTRATISTA" suspende la prestacién de los servicios sin causa
justificada o s& niega a corregir o subsanar las cbservaciones que le
hubiera dado “Ek, CONGRESQO":
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d) Si “EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo
con el presente contrato;

e) Por la incapacidad de "EL CONTRATISTA”, manifestada en el desemperio
de los servicios para los cuales se le contrato;

f) Por negligencia de “EL CONTRATISTA” en las actividades que realice;

g) Por la inobservancia de “EL CONTRATISTA" a las instrucciones, érdenes
e indicaciones que le dirja “EL CONGRESO", o su representante que
conslituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente
cantrato;

h) Por incurrir cualquisra de las partes en falta de discrecion o
confidencialidad, respecto al asunto e informacion a que tenga acceso con
motivo del presente;

i} Por negarse “EL CONTRATISTA" a proporcionar informacion a “EL
CONGRESO" o a quien éste designe, sobre |os servicios encomendados, o
bien cuando oculte informacién correspondiente a los mismos, asimismo
por negarse “EL CONGRESO" a proporcionar informacion a “EL
CONTRATISTA" que sea necesarias para realizar los trabajos
encomendados,

[} S5i “EL CONTRATISTA" incurre en falta de probidad y honradez en el
desempefio de los servicios para los cuales fue contratado;

k} Si “"EL CONTRATISTA" no otorga las garantias en la forma y plazo
convenido;

I) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la
formulacion del contrato;

m) Si “EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo vy a
juicio de “EL CONGRESOQ" el atraso impligue un desfasamiento en tiempo
en la ejecucion de los trabajos superior al 15% (quince por ciento), y

n) Si “EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demas prestaciones de caracter laboral que le
correspondan.

En caso de declararse la rescision de este contrato por causa de “EL
CONTRATISTA", conforme a lo estipulado en el articulo 108 de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del
Sector Pablico en el Estado de Guanajuato, éste quedard obligado a realizar la
devolucion de los recursos econdmicos ministrados, en una proporcion igual a los
trabajos no realizados en los términos de este contrato, aplicando para tal efecto Ia
actualizacion por mes completo respecto a ellos conforme al indice nacional de
precios al consumidor, tomando como periode de actualizacién la fecha de
ministracion del recursg y la fecha real de devolucién. Elle sin perjuicio de la
obligacion de realizar elNpago por concepto de pena convencional a que hace
referencia la clausula Décima Sexta de este contratp.
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VIGESIMA SEPTIMA. Convienen las partes que para el supuesto de que por
causas imputables a “EL CONTRATISTA" se tuviese que rescindir el contrato, se
aplicara a este (ltimo, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar
el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de
responder por lo anterior EL CONTRATISTA hara entrega de la garantia de
cumplimiento a que se refiere la clausula Décima Tercera de este contrato.

VIGESIMA OCTAVA. Si cualquiera de las partes considera gue la otra ha
incurrido en alguna de las causales de rescision que se inveocaron en la clausula
vigésima quinta, lo notificara a la parte gue incumplié en forma fehaciente, a fin de
que en un plazo de 10 (diez) dias habiles exponga lo gue a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no
manifiesta nada en su favor, la parte afectada procedera con la rescision.

VIGESIMA NOVENA. “EL CONTRATISTA” se obliga a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de los frabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Pilblica y Servicios Relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, bases, normas técnicas y
legales asi como demas disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos del
presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que
cualquier cambio de domicilio debera ser notificado a la otra parte, apercibido de
que en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendran por
legalmente realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA PRIMERA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad
y no divulgar informacién alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del
otro durante y posteriormente a la ejecucion del mismo, incluyendo los datos
relacionados con la negociacion del mismo (en adelante ‘“Informacion
Confidencial®). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de esta Informacion
Confidencial mas gue para lo estrictamente indispensable en relacion con el objeto
de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia de este Contrato, las
partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualguier Informacion Confidencial
que tengan el uno del otro.

es terminen por cualquier causa su relacion de negocios,
obligaciones de confidencialidad contenidas en esta

El hecho de que las pa
no las exime de todas
clausula.
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TRIGESIMA SEGUNDA. Las partes convienen en gue, para la interpretacién y
cumplimiento del contrato, asi como para todo aquello gque no esté expresamente
estipulado, se estard a lo ordenado por la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
a la fecha de fima de este contrato y se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, renunciando a
cualquier fuero que por razon de su domicilio presente o futuro, pudiera
corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 14 catorce paginas Utiles por su frente, y
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en
el mismo no existe error, dolo, lesion o vicio del consentimiento alguno, por lo que
lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 28 dias
del mes de noviembre de 2008 dos mil ocho.

POR EL PODER LEGISLATIVO POR “SAAD ACUSTICA” SA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE CV
DIP. 8 DOR MARQUEZ M. E§ ARQ. O D
LOZORN | MONTANO.
{
llf
TESTIGOS
e
LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO C.P. ARMANDO ESTRADA SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL DIRECTR GEN}EH#.L DE
DEL CONGRESO DEL ESTADO ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS COM LA MISMA NUMERD CTO/LX-LEG/NPL/ING-003/2008 QUE CELEEBRAN FOR LINA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADD DE GUANAJUATO ¥ POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERGCANTIL
DENOMINADA “SAAD ACOSTICA", SA DE CV, EN FECHA 23 DE NOVIEMERE DE 2008 DOS MIL OCHD,
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