CTO/LX-LEG/NPL/CCI-015/2008

H. CONGRESQ PEL ESTADO
DE GUANAJUANTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE POR EL DIPUTADO ANTONIO RAMIREZ VALLEJO, EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO DEL ESTADO" Y
POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ERSO", S.
A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO LUIS ANTONIO DE LA
PENA HERNANDEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA CONTRATISTA", AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

I. Declara el representante de "EL CONGRESO DEL ESTADO” que:

A. El Poder Legislativo es una Enlidad que forma parte del Poder Publico del Estade de
Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Consfitucion Politica para el Estado de Guanajuato,
con personalidad Juridica y que acude a la firma del presente contrato a traves del
representante que se menciona en aste capitulo de declaraciones.

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz namero 77, Colonia
Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativa, de conformidad con el articulo
35 de la Constitucidn Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presentz Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para cubrir el
importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA", dentro del presupuesto asignado a
“EL CONGRESO” para el elercicio fiscal de 2008, quedando sujeto a la autorizacion
presupuestal para ejercicio fiscal 2009, el importe correspondiente para ese periodo.

D. “EL CONGRESO” manifiesta que la Comisicn de Administracién mediants acuerdo de fecha
1° primero de agosto del presente afio, otorgd su autorizacion para la celebracicn del presente
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H. CONGRESC DEL ESTADO
DE GUANATUTATO

confrato, asi como para destinar los recursos presupuestales de “"EL CONGRESO" para el
objeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitacién restringida de
conformidad con los articulos 39, fraccion 1, de la Ley de Qbra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 39 de la Ley del Presupuesto
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el gjercicio fiscal de 2008,

F. Ha aprobado ejecutar la obra de la construccion de |a vialidad interior (Paseo del Congreso)
del Nuevo Palacio Legislativo, cuya ubicacion y condiciones se establecen en la clausula
Primera de este contrato, obra que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le
ha proporcionado los elementos y datos necesarios para que los trabajos correspondientes,
materia de este documento, sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y
usa al que seran destinados.

’_“\
G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2. ll_
H. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Antonic Ramirez Vallejo, J
Presidente de |a Mesa Directiva que funge durante el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones
correspondiente al Segundo Afo de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Legislatura del
Congraso del Estade Libre y Scberano de Guanajuato, quien fue electo en Junta Preparatoria
celebrada el dia 1° primero de agosto del afio 2008, en ejercicio de su atribucion sefialada en el
articulo 49, fraccion XV, de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato.

+

Il.- Declara "EL CONTRATISTA" que:

/R
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que =e pactan en &l

presente contrato.

B. Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas. segin consta en
el testimonio de la escritura pablica numero 37, otorgada ante la fe del Notario Pablico numero
18, en legal ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de Guanajuato, Gto., de fecha 19 de
diciembre de 1979; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad vy del Comercio bajo el
nimera 6233, Tomo ndmero V, del Libro de Comercio en fecha 7 de marzo de 1980,

C. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse civilmente y que el C. Ingeniero Luis
Antonio de la Pefia Hemandez, estd facultado para representara legalmente en este acto,
acreditando su personalidad como Presidente del conssejo de Administracién con el testimonio
de la escritura pablica sefalada en el inciso inmediato anterior. Facultades que el Ingeniero
i Luis Antonio de la Pefa Hemandez manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o
modificadas por su representada.

D. Bajo protesta de decir verdad, se encuenira al corriente en el cumplimiento de sus Ve
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Codigo Fiscal "
Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucion miscelanea fiscal para 2008,
fraccién |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de abril del 2006, en

vigor a partir del 1° de mayo de 2006. \}\
E. En relacién a la obra plblica que ejecutard con motivo de este contrato, tendra con sus
trabajadores el caracter de palrén y Unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de
la Ley Federal del Trabajo.

b
F. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos humanos \Q“\D
y materiales necesarios, ademas cuenia con amplia experiencia para realizar cabalmente los
trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos y la informacion general gue se
le ha proporcionado en relacion a los mismos.
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H. CONGRESO PEDL ESTATDC
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G. Que se encuentra inscrifc en el padron de contratistas que lleva la Secretaria de Qbra
Plblica del Estado de Guanajuate, con el nomero SDUOP/CO-018-97 vy que cuenta con los
siguientes registros vigentes:

rRF.c.: I s.ev. I vss. I

H. Su objeto social entre otros, es |a construccion de bienes, privados vy pOblicos, la renta, la
administracién, comisidn, mantenimiento, restauracion, decoracién, compra-venta de bienes
inmuebles y en general la ejecucién y elaboracién de todos los actos y contratos licitos ya sean
civiles o mercantiles que se relacionen con el objeto social y que para el fin materia de este
contrato, cuenta con la organizacian y el capital contable suficiente para garantizar la ejecucion

de la obra, asi como todo lo necesario para operar como empresa establecida en el ramo.

l. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobiemo federal como de los
gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas, mismas que seran ——_

aplicables, en lo conducente al presente contrato.

: ’ : . b |
J. Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en _ |

acreditandolo plenamente con su Registro Federal de Contribuyentes v el cual sefiala para los N,

oo

fines y efectos legales de aste contrato. s

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de |as causales de

impedimento para contratar con la administracién pablica estatal prevista en el articulo 14 de la "

.
Lev de Obra Publica v Serviclos Relacionados con la misma para el Estado v los Municipios de . ‘[f:‘“:
My

Guanajuata.

-,

lil.- Ambas partes declaran que:
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H. ('.'UI.;T;CERESD BEL ESTADO

GUANAIUATO

A. El presaente contralo, sus anexos, y los convenios en su caso gue formen parte integrante del
misme v 1a bitdcora de los trabajos, son instrumentos gque vinculan a las partes en el ejercicio y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO" encomienda a "EL
CONTRATISTA" y este se obliga a realizar para aquella hasta su total terminacion la obra
consistente en la construccién de una vialidad interior (Pasec del Congreso) de acceso al
NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) gue se localizara
en el predio ristico denominado “Fraccién A", del “Establo”, en Puentecillas, Guanajuato,
especificamente sobre el "Tunel Enredaderas”, dentro del area conocida como “Cafada de la
Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO”, de conformidad con las normas de construccion
vigentes, especificaciones de |a obra, proyecto, catalogo de conceplos de los trabajos, precios
unitarios, programa de obra y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato de
obra y que son del conocimiento de “EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" manifiesta que
gl monto de la obra objeto de este contralo es por la cantidad de: $6™100,364.84 (Seis
millones cien mil trescientos sesenta y cuatro pesos, ochenta y cuatro centavos, Moneda
Nacional) mas la cantidad de $915,054.73 (Novecientos quince mil cincuenta y cuatro
pesos, setenta y tres centavos, Moneda Nacional), que corresponde al 15% (guince por
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H. CONGRES( DEL ESTADM)
DE GUANAJIATO

mentﬂ}_del impuesto al valor agregado (I.V.A.) v que hacen un importe total de $7°015,419.57
(Siete millones quince mil cuatrocientos diecinueve pesos, cincuenta y siete centavos,
Moneda Macional), cantidad autorizada en el presupussto para esta obra, estando de acuerdo
con allo "EL CONTRATISTA".

El importe a erogar en el ejercicio fiscal de 2008, correspende a la cantidad de $6°079,715.72
(Seis millones setenta y nueve mil setecientos quince pesos, Setenta y dos Centavos, Moneda
MNacional), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

El imporie a erogar en al ejercicio fiscal de 2008, corresponde a la cantidad de $20.,640.12
(Veinte mil seiscientos cuarenta y nueve pesos, doce centavos, Maneda Nacional), sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, del importe total contratado y autorizado para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales se oforgara como anticipo la cantidad de $1°830,109.45 (Un millén ochocientas
treinta mil ciento nueve pesos, cuarenta y cinco centavos, Moneda Nacional).

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que el presente
contrato es a precios unitarios vy tiempo determinado, y “EL CONTRATISTA" se obliga a
gjecutar los trabajos ohjeto del presente contrato en un plaza de 150 ciento cincuenta dias
naturales, obligandose a iniciarlos el dia 25 veinticinco de agosto de 2008 dos mil ocho y
concluirlos a mas tardar el 21 veintiunc de enero de 2009 dos mil nueve, conforme al programa
de obra autorizado, reservandose “EL CONGRESO DEL ESTADO" el derecho de daro por
terminado anficipadamente, asi como suspender temporaimente, en todo o en parte, la
gjecucion de las obras materia del mismo, sea cual fuere la etapa constructiva en gue se
encuentren.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESOQO DEL ESTADO" se
obliga a ponar a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deberan llevarse a
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H. CONGRESO PEL ESTADO
DE GUANAJUATO

caMrabajUS de la obra materia de este contralo, en la fecha sefialada como de inicio de los
trabajos, la cual quedo establecida en la clausula que antecede, por lo que de no cumplirse, se
entendera promogado el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra
“EL CONGRESO DEL ESTADO”, previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL
CONTRATISTA".

QUINTA. DEL ANTICIPQ, Para el inicio de los trabajos de |a obra objefo de este contrato, “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ" ctorgara a "EL CONTRATISTA” un anticipo para su estricta
aplicacion en la misma, de un 30% treinta por ciento del importe confratado, mismo que se
desglosa de la siguiente manera: 20% veinte por ciento para compra de materiales y 10% diez
por ciento para los gastos de inicio de obra, que equivale a la cantidad de $2'104,625.87 (Dos
millones ciento cuatro mil seiscientos wveinticinco pesos, ochenta y siete centavos,
Moneda Nacional) LV.A. incluido, v a su vez, "EL CONTRATISTA” se obliga a atorgar una
fianza a favor de |a Secretaria de Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado v a
entera satisfaccion de “EL GONGRESO DEL ESTADO", por el imporie total del anticipo,
asimismo, dicho anficipo deberéa ser amaortizado por “EL CONTRATISTA" en cads una de las
estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado v una vez que la obra
refleje un avance fisico del 90% noventa pdr ciento, éste deberd amortizar el saldo fotal del
anticipo.

En caso de rescision si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgades dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara @ “EL
CONGRESO DEL ESTADO" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual 2 la

establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de mora en el

pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias
calendario desde que vencid el plazo de reembalso hasta |a fecha de su liguidacion.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea mayor a lo
establecido en el pamafo anterior, posteriormente a la firma del presente contrato podrad
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H. CONGRESO DEL ESTADOD
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otorgarse previo analisis y autorizacion escrita debidamente fundada y motivada por “EL
CONGRESO DEL ESTADO", de conformidad con el articula 77 de la ley de la mataria.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. Las partes
convienen gue, si “EL CONTRATISTA" recibe de "EL CONGRESOQO DEL ESTADO" el anticipo
a qua sa refiere la clausula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada para al inicio
de la ejecucion de los trabajos a gue se refiere la clausula Tercera del presente Instrumento,
sera motiva para diferir en igual plazo, el programa de ejecucion pactade y formalizar mediants
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, previa constancia que para tal efecto
presente "EL CONTRATISTA" de |a fecha en que le fue depositado el anticipo.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo de 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de la firma del
contrato,

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacidn de estimaciones de trabajos
ejecutados, que serdan presentadas por “EL CONTRATISTA” acompafiadas de la
documentacién correspondiente con una pericdicidad no mayor a 30 treinta dias naturales
mismas gue seran entregadas a la supervision de “EL CONGRESO DEL ESTADO" para su
revision y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de 05 cinco dias hébiles
siguientes a la fecha de entrega. En caso de gue surjan diferencias tecnicas o numericas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverén e incorporaran en la

siguiente estimaciéon.

El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizara en el domicilio convencional
de “EL CONGRESO DEL ESTADO", sefialado en el capitulo de declaraciones de este contrato
o mediante transferancia electrénica que “EL CONGRESO DEL ESTADO" realice a la cuenta
bancaria de la sucursal - de la Plaza ] con nimero de CLABE (Clave Bancaria
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Estandarizada) [ <! cu2| “EL CONTRATISTA” es {itular en la institucion

Cualquier modificacién a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a "EL CONGRESO DEL
ESTADO"” a fin de que ésle realice |a transferencia electrénica a la nueva cuenta indicada por el

primero de los sefalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones paciadas,
en la forma y términos sefalados en las clausulas Segunda y Quinta de este contrato, se
realizara en un plazo maximo de 5§ cinco dias habiles posteriores a que “EL CONTRATISTA"
haya entregado a “EL CONGRESO DEL ESTADO" &l recho de honorarios/facturas
respeclivas y siempre v cuando €stas relinan los requisitos fiscales vigentes al momento de la
e liquidacion

Los frabajos realizados en la ejecucién de la obra, objeto del presente contrato, se pagaran a \
precios unitarios en los que se incluira la remuneracién o pago total que debe cubrirse a “EL .
CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que origine la misma. |

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podran ser
modificados en los casos v bajo las condicionss que se establecen en la clausula octava del
presents documento,

“EL CONGRESO DEL ESTADO" elaborara y pagard estimaciones en forma unilateral cuando
"EL CONTRATISTA" no eslima conforme lo exige la ley de la materia de las sanciones a que
s& haga acreedor por este incumplimiento.

En el caso de gue “EL CONGRESO DEL ESTADO" realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar eslas cantidades, mas los Intereses correspondientes

/7

conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
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Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses se caloularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, a partir del dia
sigulente en que venza el plazo de requerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan
efectivamenie las cantidades a disposicidn de "EL CONGRESOQO DEL ESTADO”,

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de sjustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADO", a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a |a establecida por la Ley de Ingresos para el Estade de
Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias
calendano desde que vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efeclivamente a “EL
CONTRATISTA".

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular

~— los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incrementa o f_:\
decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos =
costos e impliquen un aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL .
CONTRATISTA” podra sclicitar por escrito a "EL CONGRESO DEL ESTADQ" el ajusie de los \
precios unitarios de la obra ain no ejeculada, proporcionando los elementos justificatives de su

petician.

Cuando el atraso sea por causa imputable & “EL CONTRATISTA", procadera el ajuste da \\
costos exclusivamente para la obra gue debiera estar pendiente de ejecutar conforme al L,
programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos vy
cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de
costos, "EL CONTRATISTA" dispondré de un término perentoric de 30 treinta dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor con senvicios que  —
determina el banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de \

base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos.
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En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al
plaze establecido en al parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Los precios originales del conirato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los

porceniajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato,

Cuando los indices que requieran |a partes no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen, utilizando los

lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de México.

“EL CONGRESO DEL ESTADOQ” dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a |a fecha
£ de la recepcion de la solicilud de ajuste de costos, deberd emitir la resolucion que procada.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO" debera cubrir el ajuste de costos correspondiente
a los lrabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 treinta dias
naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o reduccion respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “EL CONGRESO DEL ESTADQ" consistira
en la revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por gjecutar, represente cuando menos 80% del importe total faltante del contrale, de

conformidad con lo establecida en los articulos 103 y 104 de la Ley de Obra Pdblica vy
Servicios relacionados con la misma para el Estado v los Municiplos de Guanajuate.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA™ quien lo

promueva; si es a la baja, sera "EL CONGRESO DEL ESTADO" quien lo realice. ‘-“1‘51
NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. “EL s
CONTRATISTA” oforgara a “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 cinco dias -\“\
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habiles posteriores a |a fecha de firma del presente contrato, una fianza que ampare el valor del
10% diez por ciento del imports total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las qus se incluirdn: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductivas de
obra mal ejecutada v deductivas de obra cobrada no ejecutada.

La fianza debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada para
tal efecto, en favor y a entera satisfaccién de |a Secretaria de Finanzas y Administracion del
Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasta que las obras materia de este contrato
hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos de construccién, de los
vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los
terminos del presente instrumentc legal por lo que para tal efecic presentara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 (dias) dias habiles siguientes a la recepcidn
formal de la totalidad de las obras consignadas en este documenteo, en subslitucion de la de
cumplimiento, una fiesnza equivalente al 10% diez por ciento del costo total de la obra, ¥ que
debera estar vigenie durante el afio siguiente de su recepcion, misma que se otorgara a favor y

entera satisfaccion de la dependencia citada en el parrafo inmediato anterior.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una limitacién a la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA" conforme a sus obligaciones y garantias, en virtud de
este contrato, ni impedira a “EL CONGRESO DEL ESTADO™ reclamar la indemnizacion o
reembolso por cualguier dafio sufrido que puede exceder el valor de la misma,

DECIMA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando dentro del
afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacién de las obras, aparecieren desperfectos o
vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, &ste se obliga por
su cuenia a la reparacion inmediata de los dafios; cuando ésia no inicie los trabsjos de
reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o no los termine en el plazo gue se le sefale,

1Zi23
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“EL CONGRESO DEL ESTADO” hara efectiva |a fianza.

Es requisito Indispensable para la cancelacidn de las garantias aqui descritas la conformidad
previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO".

DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" solo podra ejecutar conceptos fuera de
catalogo y volimenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO
DEL ESTADO" por escrito o que conste en bitacora v esta le conteste de la misma forma, o
podra “EL CONGRESQ DEL ESTADO" hacerlo también por escrito mediante convenio
expresc suscritc entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el articulo 101 de la Ley
de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado v los Municipios de
Guanajuato.

N
DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL ?““--
CONTRATISTA™ se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un juege de planos
autorizados de los trabajos a ella encomendados y a la terminacién de |a obra, en su caso,
entregara un juego reproducible (imprese v en medio electronico) actualizado de la obra
realizada, siendo esta, condicién para la recepcion v liquidacion de la misma.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" estd facultada para hacer modificaciones a “EL .
PROYECTO" y en tal caso las hard saber con anticipacién y por escritc o bien, si “EL
CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna modificacién o correccidn al mismo, para
hacerlo mas funcional, presentara sugerencias-por escrito con su presupuesta, para su
autorizacion por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO" quien establecerd las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL GONTRATISTA™ estas modificaciones
se consideran parte integrante de este contrato y por o tanto obligatorias para ambas partes,

=

DECIMA TERCERA. RETENCION. Ambas partes convienen que, sl “EL CONTRATISTA" no
entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a “EL PROYECTO" de la abra ejecutada y al
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flniwt_u_gmaspundiente dentro del termino de 20 veinte dias habiles contados a partir de la
fecha en que “EL CONTRATISTA" haya notificado la terminacidn de los trabajos
encomendados, tomando como base para ello la anotacibn hecha en bitdcora, “EL
CONGRESO DEL ESTADO" sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL
CONTRATISTA" reteniendo el equivalente al 1% (uno por ciento) del importe total ejercida, la
cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera destinada por “EL CONGRESO DEL ESTADO"
para cubrir los pages de las personas fisicas y/o morales especialistas en el ramo, que se
contraten para que elaboren los ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y
finlguito gue corresponde a "EL CONTRATISTA™.

DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando “EL
CONGRESO DEL ESTADO" reciba una parte o la totslidad de la obra, se formulara la
liguidacion correspondiente en |os términos de la clausula Decima Segunda del presente
instrumento, a fin de determinar el saldo a faver © en contra de "EL CONTRATISTA”, si hubiere
responsabilidades en contra de éste, se aplicara &l procedimiento administrativo para cuantificar
v deducir del saldo a su favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no hublere saldo a su
favor, “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en
la fianza que para efectos del cumplimisnto del presente contrato debera oforgar “EL
CONTRATISTA".

La inconformidad que tuviere “"EL CONTRATISTA" respecio a las estimaciones o con la
liguidacion, debera hacerse per escrito ante "EL CONGRESO DEL ESTADOQ" dentro de los 10
diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion
de que se trale.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendrd como aceptada tacitamente la estimacion
yia liguidacion por parie de esta.

La recepcién de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5 cinco
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dias habiles siguientes a |a fecha en que se haya llevado a cabo el finiguito de los trabajos.

DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan gque “EL
CONGRESO DEL ESTADO" o el representante por el designado, tendra faculiades expresas
para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo la obra, asl como la calidad de todos los
materiales a emplearse en la ejecucion de los trabajos y demés obligacionss confraidas por “EL
CONTRATISTA” comunicando al mismo, por escrite, las instrucciones pertinentes en su caso,
a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto.

“EL CONTRATISTA"” se obliga a establecer una residencia de cbra con personal profesional
especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar en gue se estén
realizando los trabajos y obras que se estén desarrcllando, con el propésito de responder
ampliamente de |las especificaciones generales de construccidn, del proyecto y de las demas
- circunstancias que proponga “EL CONGRESO DEL ESTADO"; la dasignacién de esta persona Q
estara sujeta a la aceptacion de “EL CONGRESOQO DEL ESTADO" quien calificara si redne los L
requisitos antes sefialados y en caso contrario, podré en toda momento solicitar el cambio. |

El personal profesional establecido en la obra'por parte de “EL CONTRATISTA" debera tener a

disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO” en el lugar donde se lleve a cabo la misma,

los proyectos, plancs, especificaciones v bitdcoras para verificar el avance fisico, calidad v

calendarizacibn de la obra objeto de este contrato. \
(

DECIMA SEPTIMA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL CONTRATISTA"
se obliga a la instalacion de un laboratoric de control de calidad permanente, durante la
ejecucion de los Irabajos obleto de este contrato, con la suficiente capacidad técnica vy
administrativa, sujeta a |la aceptacion de “EL CONGRESO DEL ESTADO" guien calificara si
retne los requisitos antes sefialados, con el objeto de garantizar la calidad de los materiales y
su aplicacion en la ejecucion de los trabajos a efecto que se ajusten a las especificaciones de

k=
J
construccion. %
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“EL CONGRESO DEL ESTADOQ" supervisara, coordinard vy evaluard directamente en todo
memento los alcances establecidos en el plan de trabaje para el control de calidad de su
laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, v

b).- El equipe e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la obra.

Asimismo deberd proporcionar la siguiente informacién:

I.).- Personal profesianal v técnico con funciones y responsabilidades.
ii}.- Equipo de transporte, prusbas a efectuar y frecuencia de las mismas. B
Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentaré los informes de

calidad 2 “EL CONGRESO DEL ESTADQ", con la periodicidad con gue se vayan abteniendo
segun el avance de obra; asi como toda la informacién generada durante el control de calidad

<

en el entendido que de no cumplir con este requisito, no le serdn recibidos por parte de Ia
supervision, los generadores de trabajos ejecutados y se abstendran de continuar con los
subsecuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA" deberd anexar a las estimaciones el
documento de conformidad de pago del laboratorio de control de calidad.

DECIMA OCTAVA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prérroga en los casos

dald

fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualguier otra causa no imputable a éste, que le
impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; “EL
G CONGRESO DEL ESTADO" podra auterizar o negar dicha prérroga en un plazo no mayor de
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10 diez dias hibiles.

DECIMA NOVENA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO” ftendrs la
facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se estd ejecutando por “EL
CONTRATISTA" conforme a lo programado y comparara periodicamente el avance de la obra:
si coma consecuencia de dicha comparacion el avance de |a obra es menor de lo gue debid
realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONGRESO DEL ESTADO"
proceders a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por clento) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de gjecucidn
pactado en su programa, que cubrird “EL CONTRATISTA" con cargo a las estimaciones
pendientes de tramite y hasta el momento en gue los trabajos queden concluidos a satisfaccién
de “EL CONGRESO DEL ESTADO",

Independientemente de la aplicacién de la pena convencional sefialada anteriormente “EL
CONGRESO DEL ESTADO" podrd optar, entre exigir el cumplimiento del contrata o la
rescision del mismeo.

VIGESIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO DEL
ESTADO" podra suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o definitivamente Ia
gjecucién de la obra materia del presente contrato, sea cual fuere la etapa constructiva en gue
se encuentre, nolificando por escrito dicha resolucidn a “EL CONTRATISTA".

El presente contrato pedra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante la suscripcién de un
convenio en que se pacte |a recalendarizacion de los servicios a prestar que son objeto de este
contrato,

VIGESIMA PRIMERA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL GCONTRATISTA". “EL
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CONTRATISTA” se obliga a responder por todos y cada uno de los dafios vy perjuicios gue se
ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o a terceras personas, con motivo de las obras v
trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes
clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO DEL
ESTADO" o cualguier representante autorizado por esta, o bien, porgue ignore o vicle las
bases, normas tecnicas ¥ legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal
como del gobierno estatal y municipal. aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y de
los trabajos coniratados.

Las obligaciones laborales de “"EL CONTRATISTA" seran Gnica y exclusivamente de éste, en
cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposicienes legales en materia de trabajo y
de seqguridad social se reflere, respondiendo "EL CGONTRATISTA" de las reclamaciones gue
sus frabajadores y que demas personal presenten o pudieren presentar en su contra, por lo que
“EL CONGRESO DEL ESTADO” gueda eximida de cualquier responsabllidad labaoral que le
corresponda cumplir a “EL CONTRATISTA" con sus trabajadores.

VIGESIMA SEGUNDA. CESION. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo
gue se utilicen en |os trabajos de |a obra objeto del presente contrato, cumplan con las normas
de calidad establecidas y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se
efectiien a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO", asi comeo a responder por su
cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por
la inobhservancia o negligencia de su parle se llegaren a causar a “EL CONGRESQ DEL
ESTADO” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el cabal
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales,
sus derechos y cbligaciones que adquiere mediante |a suscripcion del presente contrato y sus
anexns, con excepcién de los derschos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, que se podran ceder a favor de “Maclonal Financiera, Sociedad Macional de
Crédito, Institucion de Banca de Desarrollo”, en cuyo caso se requerira previamente la solicitud
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por escrito de “EL CONTRATISTA” y la aprobacion expresa y por escrito por parte de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" una vez que esta evalie su procedencia, para posteriorments
realizar los tramites y gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracién
para obiener su consentimiento, en los términcs del articulo 97 noventa y siete de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a cubrir
las aporiaciones que le corraspondan por concepto de Infonavit, S.A.R. y las cuotas al LM.S.S.
que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a2 “EL
CONGRESO DEL ESTADO" de toda responsabilidad al respecto, en caso de incumplimiento.

VIGESIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si “EL
CONTRATISTA” no concluye |a obra cbjeto del presente conirato en la fecha sefalada, “EL
CONGRESO DEL ESTADO" podra rescindir el presente documento o exigir 1a terminacion de
la obra; en este (ltimo caso, se concedera un plazo que al efecta se fije, sin otargar autorizacion
de ajuste de costos e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 11000 (uno
al millar) sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de refraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “EL COMGRESO DEL
ESTADO” segun sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion de la cbra, sin
ajuste de costos e imponiendo una multa en los términos del articulo 118 da la Ley de Obra
Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o
bien podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicic de imponer la
sancion que senalan los articulos antes citados,

Cuande “EL CONGRESO DEL ESTADO" haya contratado servicios de supervisién externa y/o
de control de calldad en la ejecucién da la obra v se registre atraso en la misma imputable a
“EL CONTRATISTA” esle se obliga a pagar los importes que resulten de dichos servicios a
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titulo de pena convencional, durante el periodo de desfasamiento, esto es, a parlir de la fecha
en que debid terminar la obra, segin el programa y hasta la fecha real de terminacidn.

“EL CONTRATISTA" acepta, que a través de “EL CONGRESO DEL ESTADO", los Importes
gue resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atrasc en la ejecucién de la
obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicidn de la empresa supervisora
yia de control de calidad.

VIGESIMA CUARTA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes que
seran causas de terminacion del presente instrumento, sin necesidad de declaracién Judicial ni
rasponsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADO"” las sigulentes:

A) Por Cumplimiento del objetn;

= B) Por terminacion anticipada del contrato; v "_Q‘\
C) Por rescision del contrato. \f“m
Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Plblica y Serviclos relacionados \

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la terminacién
anticipada,

VIGESIMA QUINTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA" acepta en j)
forma expresa que “EL CONGRESO DEL ESTADO” podra rescindir administrativamente el :
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencian
judicial, por cualquiera de las causas que a continuacion se enuncian;

1.- S| “EL CONTRATISTA" ha proporcionado datos falsos para la formulacian dal
contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado v no se hubiere dado aviso de ello a ‘-‘\-‘
“EL CONGRESO DEL ESTADO"; |
2.- 5i por causas imputables 2 “EL CONTRATISTA" no e Inician o terminan las cbras ¥

= objeto del presente contrato en la fecha indicada;
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3. Si “EL CONTRATISTA” suspends injustificadamente la abra o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
CONGRESOQO DEL ESTADO" o por haber sido construida con material que no redna los
requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin perjuicio de que “EL
CONTRATISTA” haga la sustitucian en los términos de la misma;

4.- 8l ha incurrido en datos falsos respecto a o manifestado en la declaracién del
representante de “"EL CONTRATISTA”, letra B, del presente contrato;

5.- S5i "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO DEL ESTADO” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en |a ejecucion de
los trabajos superior al 15%;

6.- Si “EL CONTRATISTA" nc ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o
no acata las ordenes que le haya dado por escrito “EL CONGRESO DEL ESTADO” en cuyo
caso este (itimo podra ordenar la demelicidn de lo construido, asi como su reposicién, todo elio
- por cuenta y a cargo de "EL CONTRATISTA”, ﬁl

7. Si “EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o [
las demés prestaciones de caracter laboral que |e comrespondan;

8.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantii o en sentencia de 1
guiebra, o si hace cesién de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

8.- Si "EL CONTRATISTA" cede o subconirata los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato en fodo o en parte a {erceras personas fisicas yfo morales, =sin la previa
aprobacion expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

10.- Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a quien este
designe para tal efecto, las facllidades y dalos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de |los materiales, trabajos, obras y.comprobantes de estar cumpliendo con sus
obligaciones de caracter fiscal, laboral o de seguridad social,

11.- Si “EL CONTRATISTA" se fusiona con otra sociedad, cambia de Administrador

Unico o méas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administracién, de su personal =

directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder & “EL CONGRESO DEL Fﬁ

ESTADO" la confianza en la capacidad técnica, financiera o etica de “EL CONTRATISTA"; \JL&
12.- Si “EL CONTRATISTA" no otorga |as fianzas en |a forma v plazo convenido, y \
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~ 13.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier
ofra de las obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus
anexcs, a las leyes y reglamentos aplicables ¢ a las instrucciones que “EL CONGRESO DEL
ESTADO" le de respecto a la ejecucion de las obras objeto del presents contrato.

VIGESIMA SEXTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. 5i “EL
CONGRESO DEL ESTADO” considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
causales de rescision que se invocaron en la clausula inmediata anterior, lo notificara a "EL
CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez dias habiles
exponga o que & su derecho convenga respecto al incumnplimiento de sus obligaciones; si
transcurrido ese plazo "LA CONTRATISTA" no manifiesta nada en su favor, "EL CONGRESO
DEL ESTADO" procedera conforme a lo establecido en la fraccién 11, del articulo 93 de Ia Ley
de Obra Publica v Servicios relacionados con la misma para el Estado vy los Municipios de
Guanajuato v en este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS OBLIGACIONES, “EL CONTRATISTA” se obliga a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este confrato, & todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los téfminos, lineamientas, procedimientos y reguisitos
que establece la Ley de Obra Plblica v Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, bases, normas técnicas v legales asi como
demas disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su razén social, queda obligada a notificarlo a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" quedando apercibida, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con anterioridad,

VIGESIMA NOVENA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para |z interpretacidn y
cumplimlento del presente contrato vy todo |0 gue no esta expresamente pactado en el mismo,
las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y competencia de
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los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al fuero que por razén de sus

presentes y/o fuluros domicilios pudieren corresponderles.

Leido que fue el presente Contrate en 23 veintitrés paginas dliles por su frente, y enteradas las
partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente gue en el mismo no existe emor,
dolo, lesion o vicio del consentimienta alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la cludad
de Guanajuato, Guanajuato, a los 25 veinticinco dias del mes de agosto de 2008 dos mil ocho.

“EL CONTRATISTA"
e \ i Nl
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO "coﬁ's/fl‘zucmm ERSO”, SA DE CV
DE GUAHMHATU—REPREEENTI REPRESENTADA EN ESTE ACTO i
POR EL/ DIPUTADO ANTONIO RAMIREZ POR EL ING. LUIS ANTONIO DE LA PENA
VALLEJO HERNANDEZ
TESTIGOS
LIC. AR RO NAVARRO C.P. ARMANDO ESTRADA SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
DEL CONGRESO DEL ESTADO. ADMINISTRAGION DEL

CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA FUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMFO
DETERMINADO NUMERO CTO/LX-LEG/NPL/CCI-015/2008 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO ¥ POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ERSO", SADE
CV, EN FECHA 25 VEINTICINCO DiAS DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DOS MIL OCHO.
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