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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
DIPUTADO JOSE RAMON RODRIGUEZ GOMEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE
DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y POR LA OTRA, LA :
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ENAR”, S. A. DE C. V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ARQUITECTA MARTHA ELVIA LOPEZ :
CUELLAR, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE :
ADMINISTRACION DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

T o Ll

DECLARACIQNES. i
l. Declara el Representante de “EL CONGRESO DEL ESTADO:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parie del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articutlos 36 de la Constitucién Politica para el ¢
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma de! presente
conirato a través del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en [a calle Plaza de la Paz numero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para hV
cubrir el importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA”, dentro del
presupuesto asignado a “EL CONGRESO DEL ESTADO” para el ejercicio fiscal de

2008.

D. “EL CONGRESO DEL ESTADO" manifiesta que la Comisién de Administracié
mediante fallo de fecha 18 de febrero del presente afio, adjudicé y otorgé su
autorizacion para la celebracion del presente contrato, asi como para destipar los
recursos presupuestales de Y“EL CONGRESO DEL ESTADO” para el objeto del mj
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E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitacion ‘:
publica nacional de conformidad con los articulos 39, de la Ley del Presupuesto General F
de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2008 y 39 fraccion |, de f
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado vy los g
Municipios de Guanajuato.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de plaza de acceso y obras de infraestructura del
Nuevo Palacio Legislativo, cuya ubicacion y condiciones se establecen en la clausula
primera de este contrato, obra que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA", a >
quien le ha proporcionado los elementos y daios necesarios para que los trabajos
correspondientes, materia de este documento, sean ejecutados de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado José Ramoén
Rodriguez Gémez, Presidente de la Mesa Directiva que funge durante el Segundo
Periodo Ordinario del Tercer Afo de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima
Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, mismo que fue elegido en Junta L
Preparatoria de fecha 15 de febrero de 2009 y en ejercicio de sus facultades sefialadas '
en el articulo 49 fraccién XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Guanajuato.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el

presente contrato. ?F
B. Es una sociedad anénima debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas,
segln consta en la escritura publica namero 3345 de fecha 13 de agosto de 1892,
otorgada ante la fe del licenciado Antonio Ramirez Garcia, titular de la Notaria Publica
numero 25, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, e inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio de esa ciudad bajo el numero 157, folio 74 fte. del Tomo
| del Libro de Comercio, de fecha 9 de septiembre de 1992. Designandose para-su
administracion a un Consejo de Administracion cuyos nombramientos recayeron en
diversas personas y cuyo presidente se le dotaron de las facultades establecidas en la

clausula cuadragésima del contrato social.
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C. Mediante escritura publica nimero 49840 de fecha 13 de diciembre de 1995, pasada £
ante [a fe del licenciado Antonio Ramirez Garcia, titular de la Notaria Pulblica ndmero §
25, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, se hizo constar, enire otros aclos, la L
modificacion a la forma de administracion de la sociedad, para que en adelante sea a -
través de un Administrados Unico, recayendo tal nombramiento en el sefior J. Arturo
Hernandez Martinez a quien se le asignan todas las facuitades sefaladas en la cldusula
trigésima novena de ios estatutos sociales.

D. Por escritura publica namero 8151 de fecha 16 de mayo de 2002 del protocolo de!
Notario Publico nimero 25, licenciado Antonio Ramirez Garcia, de la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, queddé formalizado entre ofros, el cambio en la forma de
Administracién de la Sociedad de Administrados Unico a un Cansejo de Administracion,
recayendo la presidencia en la Arquitecta Martha Elvia Lopez Cuellar a guien se le
otorga todas las facultades enunciadas en la clausula trigésima novena de la escritura
constitutiva. Inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio hajo el,
namero de folio mercanti! M15*000279 de fecha 17 de mayo de 2002.

E. Contempla en su objeto social la compra venta de bienes inmuebles urbanos y
rasticos para su posterior venta en lotes, o parcelas, casas, unidades habitacionales, ]
conjuntos habitacionales turisticos o de recre; estudio, proyecto, direccion, .
adminisfracion, supervisién y ejecucion de todo tipo de obras de ingenieria ¥y
arquitectura publica y privada; elaboracién de estudios, proyectos relacionados con la P

construccion y la ejecucién de obra civil, entre otros; por io que cuenta con la
experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios necesarios para prestar
los servicios requeridos por “EL CONGRESO DEL ESTADO"” y que para el fin materia

de este contrato, cuenta con la organizacién y el capital contable suficiente para 5
garantizar la ejecucion de la obra, asi como todo lo necesario para operar como
empresa establecida en el ramo. : hv

D. La arquitecta Martha Eivia Lépez Cuellar comparece a la firma del presente contrato
en su caracter de Presidenta del Consejo de Administracion de la sociedad, por lo que
cuenta con las facultades legales necesarias para suscribirlo y obligar a su
representada en los términos del mismo, de acuerdo a lo precisado en el inciso A de
este contrato. Facuitades que el arquitecta Martha Elvia Lépez Cuellar manifiesta no le
han sido revocadas, limitadas o modificadas por su representada. .

E. Sefala como domicilio legal y fiscal el ubicado en — ‘

con nUmera, telefonico

. o crcditandolo plenamente con su Registro

Contribuyentes y el cual senala para los fines y efectos legales de este contrato.
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F. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucidn miscelanea fiscal para
2008, fraccion |, inciso b, publicada en el Diaric Oficial de la Federacion el dia 28 de
abril del 20086, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

G. En relacién a la obra publica que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con
sus trabajadores el caracter de patrén y tnico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajo.

H. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos y la
informacién general que se le ha proporcionado en relacién a 1os mismos.

I. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas que lleva la Secretaria de Obra
Piblica del Estado de Guanajuato, con el numero SDUOP/CO-013-97 y que cuenta con
los siguientes registros vigentes:

R.F.c. I si.em N vss S

J. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto dei gobiemo federal
como de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas,
mismas que seran aplicables, en 10 conducente al presente contrato.

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracién plblica estatal prevista

en el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll. Ambas partes declaran que:

——

A. El presente confrato, sus anexos, l0s convenios en su caso que formerj parte.
integrante del mismo, la bitacora de los frabajos y el Manual para la fase de edifigacion

del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, son instrumentos gue vingulan
a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.
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B. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a [as siguientes:

L
i

' ‘
3
&
Cs
I
o
|-

i

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”
encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar para aquelia hasta su
total terminacion la obra consistente en la Plaza de Acceso y Obras de Infraestructura
del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se
localizara en el predio rdstico denominado “Fraccion A", del “Establo”, en Puentecillas,
Guanajuato, especificamente sobre el "Tunel Enredaderas”, dentro del area conocida
como "Canada de la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO", de conformidad con las .
normas de construccion vigentes, especificaciones de la obra, proyecto, catalogo de
conceptos de los trabajos, precios unitarios, programa de obra, presupuesto y por lo
dispuesto en el Manual para la fase de edificaciéon del Nuevo Palacio Legislativo del
Estado de Guanajuato, que forman parte integrante de este contrato de obra y que son
dei conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”

manifiesta que el monto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de:

$7°227,436.74 (Siete millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y ]
seis pesos, setenta y cuatro centavos, Moneda Nacional) mas la cantidad de
$1°084,115.51 (Un millon ochenta y cuatro mil pesos, cincuenta y un centavos, i
Moneda Nacional), que corresponde al 15% (quince por ciento} del impuesto al valor
agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total de $8°311,552.25 {Ocho millones
trescientos once mil quinientos cincuenta y dos pesos, veinticinco centavos,
Moneda Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto para esta obra, estando de m

acuerdo con ello “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, del importe total contratado y autorizado para el cumplimiento de las P
obligaciones contractuales se otorgara como anticipo la cantidad de $2°168,231.02 ;
(Dos millones ciento sesenta y ocho mil doscientos treinta y un pesos dos A
centavos, Moneda Nacional), mas la cantidad de $325,234.65 (Trescientos : B
veinticinco mil doscientos treinta y cuatro pesos sesenta y cinco centavos, )
Moneda Nacional), que corresponde al 15% {quince por ciento) del impuesto al .
valor agregado (l.V.A.) y que hacen un importe total de $2°493,465.68 (Dos
millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos,
sesenta y ocho centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto
para esta obra, estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA".
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TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que el
presente contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, y “EL CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 120 ciento
veinte dias naturales, obligandose a iniciarlos el dia 9 de marzo de 2009 dos mil nueve
y concluirlos a mas tardar el 6 de julio de 2009 dos mil nueve, conforme al programa de
obra autorizado, reservandose “EL CONGRESQO DEL ESTADQ” el derecho de darlo
por terminado anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en
parte, la ejecucién de las obras materia del mismo, sea cual fuere la etapa constructiva
en gue se encuentren.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL
ESTADO" se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que
deberan llevarse a cabo los trabajos de la obra materia de este contrato, en la fecha
sefialada como de inicio de los trabajos, 1a cual quedo establecida en la clausula que
antecede, por lo que de no cumplirse, se entendera prorrogado el plazo de ejecucion
por un término igual al de la mora en que incurra “EL CONGRESO DEL ESTADO",
previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA".

De igual manera, acuerdan las partes, que una vez que el inmueble sea puesto a la
disposicién de “EL CONTRATISTA” y ésta lo acepte, ya sea por escrito o por haberlo
intervenido materialmente, se considerard que "EL CONTRATISTA se encuentra
conforme con las condiciones fisicas y de ingenieria en que el inmueble se halla, por lo
que sera responsable del mismo hasta la conclusién total de los trabajos de “EL
PROYECTO” en los términos precisados en el cuerpo del presente instrumento.

QUINTA. DEL ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este
contrato, “EL CONGRESO DEL ESTADO” otorgara a “EL CONTRATISTA"” un
anticipo para su esfricta aplicacion en la misma, de un 30% treinta por ciento del
importe contratado, mismo que se desglosa de la siguiente manera: 20% veinte por
ciento para compra de materiales y 10% diez por ciento para los gastos de inicio de
obra, que equivale a la cantidad de $2'493,465.68 (Dos millones cuatrocientos
noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos, sesenta y ocho centavos,
Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido, y a su vez, “EL
CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de la Secretaria de Finanﬁé‘y

Administracion del Gobierno del Estado y a entera satisfaccién de “EL CONGRESO -

DEL ESTADO”, por el importe total del anticipo, asimismo, dicho anticipo deber
amortizado por “EL CONTRATISTA"” en cada una de las estimaciones presentadas’en
porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez que |a obra refleje un avanci&{isico de
90% noventa por ciento, éste debera amortizar el saldo total del anticipo.
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En caso de rescision si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO” gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuaio, para el caso de
mora en el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no
amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la
fecha de su liquidacion.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea
mayor a |lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del presente
contrato podra otorgarse previo analisis y autorizacién escrita debidamente fundada y
motivada por “EL CONGRESO DEL ESTADO", de conform[dad con el articuio 77 de la )
ley de la materia. rL

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. Las

partes convienen que, si “EL CONTRATISTA” recibe de “EL CONGRESO DEL
ESTADO?” el anticipo a que se refiere la clausula inmediata anterior, posteriormente a la
fecha pactada para el inicio de la gjecucion de los trabajos a que se refiere la clausula
Tercera del presente instrumento, sera motivo para diferir en igual plazo, el programa i
de gjecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los ’

trabajos, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la ;

fecha en que le fue depositado el anticipo. -

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL ’
CONTRATISTA” dentro del plazo de § cinco dias habiles siguientes a la fecha de la
firma del contrato.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos de la \@,
obra objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
de trabajos ejecutados, que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" acompanadas
de la documentacién correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias
naturales mismas que seran entregadas a la supervision de “EL CONGRESO DEL &
ESTADO” para su revisién y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de ,:"g:.
05 cinco dias habiles siguientes a la fecha de entrega. En caso de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.
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El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizara en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADO", sefialado en el capitulo de
declaraciones de este contrato o mediante transferencia electrénica que “EL
CONGRESO DEL ESTADO" realice a la cuenta bancaria nimero [INNININIIIIN dc |2
sucursal con namero de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)
del cual “EL CONTRATISTA" es fitular en la institucion

e i el Tt el e SR LT TR R
R T LA o

bancaria denominada

Cualquier modificacién a |la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se obliga a nofificarla en forma inmediata por escrito a “EL =
CONGRESO DEL ESTADO" a fin de que éste realice la transferencia electrénica a la

nueva cuenta indicada por el primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones
pactadas, en la forma y términos sefialados en las clausulas Segunda y Quinta de este ,
contrato, se realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles posteriores a que “EL }
CONTRATISTA" haya entregado a “"EL CONGRESO DEL ESTADO" el recibo de
honorarios/facturas respectivas y siempre y cuando éstas reanan los requisitos fiscales

vigentes al momento de la liquidacion.

Los trabajos realizados en la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato, se
pagaran a precios unitarios en los que se incluira la remuneracion o pago total que debe i
cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que origine la
misma. %

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula
octava del presente documento.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" elaborara y pagara estimaciones en forma unilateral }
cuando “EL CONTRATISTA” no estima conforme lo exige [a ey de la materia de las
sanciones a que se haga acreedor por este incumplimiento.

Tl ety LT

En el caso de que “"EL CONGRESO DEL ESTADO” realice alguin pago en exceso, "EL

CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses .
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de '
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos. -
fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exgeso !
computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que venza el
requerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan efectivamente las cantidades
disposicién de “EL CONGRESO DEL ESTADO".
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADO?”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA", debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se
computaran por dias calendario desde que vencio el plazo, hasta la fecha en que se
pague efectivamente a “EL CONTRATISTA".

Rl

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento o decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores
que integran dichos costos e impliguen un aumento o reduccién en los precios
unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA"” podra solicitar por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO” el ajuste de los precios unitarios de la obra adn no
ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

‘.--—-—--—-—----------- PRI _._..
. : PRI R ER TR P B
. . . . - TR T e el

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para la presentacion de la solicitud asi como
todos y cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un término perentorio de 30
treinta dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios
productor con servicios que determina el banco de México, aplicables al periodo que los
mismos indiquen y que serviran de base para el cdlculo de los incrementos o
decrementos de los costos de [os insumos.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior \GY
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando _
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
contrato. -

Cuando los indices que requieran [a partes no se encuentren dentro de los publica}l )
por el Banco de México, se calculardn conforme a los precios que se invegfigue
utilizando los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el ba de
México.
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“EL CONGRESO DEL ESTADQO” dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a
la fecha de [a recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucién
que proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO"” debera cubrir el ajuste de costos
correspondiente a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los
30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o
reduccion respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “EL CONGRESO DEL ESTADO”
consistira en la revisibn por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80%
de! importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los i
articulos 103 y 104 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados ¢on la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA”
quien lo promueva; si es a la baja, serd “EL CONGRESO DEL ESTADO” quien lo
realice.

NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA” oforgara a “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro e
de los 5 cinco dias habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una -
fianza que ampare el valor del 10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin |
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y
deductivas de obra cobrada no ejecutada. B\

La fianza deberd ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente
autorizada para tal efecto, en favor y a entera satisfaccién de la Secretaria de
Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos de construccion,
de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resuitare a cargo de
éste y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal eigcto
presentara a “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 5 dias habiles sifui
a la recepcion formal de la totalidad de las obras consignadas en este docume
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substitucién de [a de cumplimiento, una fianza equivalente at 10% diez por ciento del
costo total de la obra, y que debera estar vigente durante el afio siguiente de su
recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccién de la dependencia
citada en el parrafo inmediato anterior.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una
limitacién a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a sus obligaciones y
garantias, en virfud de este contrato, ni impedira a “EL CONGRESO DEL ESTADO”
reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafno sufrido que puede exceder el
valor de la misma.

DECIMA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando
dentro del afic siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de las obras, aparecieren
desperfectos o vicios - ocultos en las mismas, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste se obliga por su cuenta a la reparacién inmediata de los dafios;
cuando ésta no inicie los trabajos de reparacién en un plazo de 10 diez dias hébiles o
no los termine en el plazo que se le sefiale, “EL CONGRESO DEL ESTADO” hara
efectiva la fianza. :

Es requisito indispensabie para la cancelacién de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de *“EL
CONGRESO DEL ESTADO”.

DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. “"EL CONTRATISTA"” solo podra ejecufar conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a
“EL CONGRESO DEL ESTADO” por escrito 0 gque conste en bitdcora y esta le
conteste de la misma forma, o podra “EL CONGRESO DEL ESTADO” hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con [0
que establece el articuio 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA” se obliga durante el proceso de |la obra, a mantener un juego de
plancs autorizados de los trabajos a ella encomendados y a la terminacion de la obra,
en su caso, entregara un juego reproducible (impreso y en medio electronico)
actualizado de la obra realizada, siendo esfa, condicién para la recepcion y liquidacién\
de la misma. r
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“EL CONGRESO DEL ESTADQ" estd facultado para hacer modificaciones a “EL
PROYECTO"” y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito o bien, si “EL
CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna modificaciéon o correccién al mismo, E
para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuesto, L
para su autorizacion por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO” quien establecera
las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA” estas
modificaciones se consideran parte integrante de este contrato y por lo tanto
obligatorias para ambas partes.

DECIMA TERCERA. RETENCION. Ambas partes convienen que, si “EL
CONTRATISTA” no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a “EL PROYECTO”
de la obra ejecutada y el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte dias
habiles contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” haya notificado la
terminacién de los trabajos encomendados, tomando como base para ello la anotacién
hecha en bitacora, “EL CONGRESQO DEL ESTADO” sancionara dicho incumplimiento,
imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” reteniendo el equivalente al 1% {(uno
por ciento} del importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera
destinada por “EL CONGRESO DEL ESTADO" para cubrir los pagos de las personas
fisicas y/o morales especialistas en el ramo, que se contraten para que elaboren los
ajustes o adecuaciones al proyecio de la obra ejecutada y finiquito que corresponde a
“EL CONTRATISTA”".

|
-
1
£

DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando

“EL CONGRESO DEL ESTADO” reciba una parte o la totalidad de la obra, se
formulara la liquidacion correspondiente en los términos de |a clausula Decima Segunda

del presente instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL
CONTRATISTA”, si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrative para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe %
de dicha responsabilidad; pero si no hubiere salde a su favor, “EL CONGRESO DEL
ESTADO” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para

efectos del cumplimiento del presente contrato deberé otorgar “EL CONTRATISTA™.

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a las estimaciones o con
la liquidacién, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro
de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion de que se trate.

-

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafe inmediato anterior, sin gue “EL
CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendrd como aceptada tacita
estimacion y/o liquidacion por parte de esta.
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La recepcién de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de
los trabajos.

DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan que “EL
CONGRESO DEL ESTADO” o el representante por el designado, tendra facultades
expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo |a obra, asi como la calidad
de todos los materiales a emplearse en la ejecucion de los trabajos y demas
obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA” comunicando- al mismo, por escrito,
las -instrucciones pertinentes en su caso, a efecto de que se ajuste a las
especificaciones del proyecto.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia de obra con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar
en que se estén realizando los trabajos y obras que se estén desarrollando, con el
propdsito de responder ampliamente de las especificaciones generales de construccion,
del proyecto y de las demas circunstancias que proponga “EL CONGRESO DEL
ESTADO”; la designacion de esta persona estard sujeta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO” quien calificara si relne los requisitos antes sefialados y
en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido en la obra por parte de “EL CONTRATISTA”
debera tener a disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO” en el lugar donde se
lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para verificar
el avance fisico, calidad y calendarizacién de la obra objeto de este contrato.

DECIMA SEXTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL
CONTRATISTA" se obliga a la instalacién de un laboratorio de control de calidad
permanente, durante la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, con la
suficiente capacidad técnica y administrativa, sujeta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si reline los requisitos antes sehalados,
con el objeto de garantizar la calidad de los materiales y su aplicacion en la gjecucion
de los trabajos a efecto que se ajusten a las especificaciones de construccion/

“EL CONGRESO DEL ESTADO” supervisara, coordinara y evaluara directa\lmente en

todo momento los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de.calidad
de su laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para a&yaluar la

calidad de:
13720 %
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a).- Los materiales utilizados en la obra, y

b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la obra.

Asimismo debera proporcionar la siguiente informacién:

i.).- Personal profesional y técnico con funciones y responsabilidades.
ii).- Equipo de transporte, pruebas a efectuar y frecuencia de las mismas.

Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentara los
informes de calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADO”, con [a periodicidad con que se
vayan obteniendo segun el avance de obra; asi como toda la informacién generada .
durante el control de calidad en el entendido que de no cumplir con este requisito, no [e L
seran recibidos por parte de la supervisién, los generadores de trabajos ejecutados y se
abstendran de continuar con los subsecuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA”
debera anexar a las estimaciones el documento de conformidad de pago de! laboratorio
de confrol de calidad. :

DECIMA SEPTIMA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL i
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prérroga en los L
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a j
éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su
solicitud; “EL CONGRESO DEL ESTADO” podra autorizar o negar dicha prorroga en
un plazo no mayor de 10 diez dias habiles.

DECIMA OCTAVA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO" tendra %
la facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se esta ejecutando por “EL
CONTRATISTA” conforme a lo programado y comparara periodicamente el avance de
la obra; si como consecuencia de dicha comparacion el avance de la obra es menorde |
lo que debio realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL
CONGRESO DEL ESTADO” proceders a: \\

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno ‘por
ciento) del importe de los frabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el perio
de ejecucion pactado en su programa, que cubrira “EL CONTRATISTA” con cyrgo a
las estimaciones pendientes de framite y hasta el momento en que los trabajos quigen
concluidos a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”.

14/20 Z
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Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefalada anteriormente
“EL CONGRESO DEL ESTADO" podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescisidén del mismo.

DECIMA NOVENA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL
CONGRESO DEL ESTADO” podra suspender, por causa justificada, toda o en parte,
temporal o definitivamente la ejecucidén de la obra materia del presente contrato, sea
cual fuere la etapa constructiva en que se encuentre, nofificando por escrito dicha
resolucion a “EL CONTRATISTA”.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante
la suscripcién de un convenio en que se pacte la recalendarizacion de los servicios a
prestar que son objeto de este contrato.

VIGESIMA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios
que se ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a terceras personas, con
motivo de las obras y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajuste al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o al Manual para la fase de
edificacidon del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato o a las
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO DEL ESTADO"” o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas
técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y de los g
trabajos contratados. }

e
awoer

Las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran unica y exclusivamente de
éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en :
materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo “EL CONTR A"
~ de las reclamaciones que sus trabajadores y que demas personal presenten o pudlere
presentar en su contra, por lo que “EL CONGRESO DEL ESTADO” queda exlrplda de
cualquier responsabllldad laboral que le corresponda cumplir a “EL CONTRATISTA”
con sus trabajadores.

VIGESIMA PRIMERA. VICIOS OCULTOS Y CESION. "EL CONTRATISTA" se obliga
a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra obj del 4
presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realiz
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de *

15/20



H. CONGRESO DEL ESTADO :
DE GUANAJUATO

CTO/LX-LEG/NPL/PLACCYOBINF-024/2009

CONGRESO DEL ESTADO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los
defectos o vicios ocultos de la misma y de los dafics y perjuicios que por la
inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “EL CONGRESO DEL
ESTADO” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cabal cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones que adquiere mediante la suscripcién del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, que se podran ceder a favor de “Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institucion de Banca de Desarrollo”, en cuyo
caso se requerird previamente la solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA” y la
aprobacion expresa y por escrito por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADQO” una i
vez que esta evalle su procedencia, para posteriormente realizar los tramites y
gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracion para obtener su =
consentimiento, en los términos del articulo 97 noventa y siete de la Ley de Obra .
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

:
v
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Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a
cubrir las aportaciones que le correspondan por concepfo de Infonavit, S.A.R. y las
cuotas al .LM.S.S. que se deriven con motivo de la celebracién del presente confrato,
liberando a “EL CONGRESO DEL ESTADO” de toda responsabilidad al respecto, en
caso de incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si j\\
"EL CONTRATISTA"” no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha
sefalada o no cumple con el programa de obra aceptado, “EL CONGRESO DEL
ESTADO" podra rescindir el presente documento o exigir [a terminacién de la obra; en
este uitimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autonzacmn
ajuste de costos e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1!100
{uno al millar) sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada\dia de
retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “EL CONGR
DEL ESTADO” segln sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion
de la obra, sin ajuste de costos e imponiendo una multa en los términos del articulo 118
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
Municipios de Guanajuato, o bien podra rescindir administrativamente el presen
contrato, sin perjuicio de imponer la sancién que sefialan los articulos antes citados.
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Cuando “EL CONGRESO DEL ESTADO" haya contratado servicios de supervision
externa y/o de control de calidad en [a ejecucidén de |a obra y se registre atraso en Ia
misma imputable a "EL CONTRATISTA"” este se obliga a pagar los importes que
resulten de dichos servicios a ftitulo de pena convencional, durante el periodo de
desfasamiento, esto es, a partir de la fecha en que debié terminar la obra, segln el
programa y hasta la fecha real de terminacion.

“EL CONTRATISTA” acepta, que a través de “"EL CONGRESQO DEL ESTADQ", los
importes que resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la
gjecucion de la obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicion de
la empresa supervisora y/o de control de calidad.

VIGESIMA TERCERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes
que seran causas de terminacion del presente instrumento, sin necesidad de
declaracién judicial ni responsabilidad para “EL CONGRESQO DEL ESTADQ” las
siguientes:

A) Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato; y
C) Por rescisién del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo
a la terminacién anticipada.

VIGESIMA CUARTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA”
acepta en forma expresa que "“EL CONGRESO DEL ESTADO” podra rescindir
administrativamente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin
necesidad de intervencion judicial, por cualquiera de las causas que a continuacion se
enuncian:

e .

1. Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la formuIaEién del-
contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dac?o aviso
de ello a "EL CONGRESO DEL ESTADO";
2. Si por causas imputables a “"EL CONTRATISTA"” no se inician o terminan las obgas
objeto del presente contrato en la fecha indicada;
3. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente la obra o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por YgL
CONGRESO DEL ESTADO" o por haber sido construida con material que no retna |

requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin perjuicio de
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que “EL CONTRATISTA” haga la sustitucién en los términos de la misma;

4. Si ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en la declaracién del
representante de “EL CONTRATISTA”, letra B, de! presente contrato;

5. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO DEL ESTADO” el afraso impligue un desfasamiento en fiempo en Ja
ejecucion de los trabajos superior al 15%:

6. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o
no acata las ordenes que le haya dado por escrito “EL CONGRESQO DEL ESTADQ” en
cuyo caso este udltimo podrd ordenar la demolicion de lo construido, asi como su
reposicion, todo ello por cuenta y a cargo de “EL CONTRATISTA”:

7. Si "EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente [0s salarios de sus trabajadores o
las demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;

8. Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de i
quiebra, o si hace cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato; i
9. Si "EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato en todo o en parte a terceras personas fisicas y/o morales, sin la
previa aprobacién expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO”; .
10. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a quien este e
designe para tal efecto, 1as facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales, trabajos, obras y comprobantes de estar cumpliendo
con sus obligaciones de caracter fiscal, laboral o de seguridad social;

11. Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con oira sociedad, cambia de Administrador j
Unico o mas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administracion, de su £
personal directivo o de cualquier ofra forma, que pudiese hacer perder a “EL ::
CONGRESO DEL ESTADO” |la confianza en |la capacidad técnica, financiera o ética de
“"EL CONTRATISTA";

12. Si “EL CONTRATISTA" no otorga las fianzas en la forma y plazo convenido, y

13. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier
otra de las obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus
anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o al Manual para la fase de edificacion del
NPL o a las instrucciones que "EL CONGRESO DEL ESTADO" le dé respecto a la
ejecucion de las obras objeto del presente contrato. -

CONTRATO. Si “EL CONGRESO DEL ESTADO” considera que "EL CONTRATISTA"
ha incurrido en alguna de las causales de rescisiéon que se invocaron en la claus
inmediata anterior, lo notificard a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de
proceder conforme a lo establecido en la fraccion I, del articulo 93 de la Ley dg Obra
Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y en este contrato.

VIGESIMA QUINTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION%L\
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VIGESIMA SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” se obliga a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a jos términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Esfado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento, bases, normas técnicas y legales asi como demas disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

De igual manera las partes manifiestan, que a fin de dar puntual cumplimiento a lo
establecido en las leyes y reglamentos que rigen la materia, el “EL CONGRESO DEL
ESTADO” elaboré el "MANUAL PARA LA FASE DE EDIFICACION DEL NUEVO
PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO”, en lo subsiguiente “EL
MANUAL", cuyo ejemplar fue entregado con anticipacién a “EL CONTRATISTA”, por i
lo que ésta acepta conocer su contenido y lo observara en los trabajos de “EL :
PROYECTO", en el entendido de que, en caso de conflicto o contradiccion entre “EL :
MANUAL” y las leyes o reglamentos, se atendera a lo dispuesto por éstas Ultimas. -

VIGESIMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie ;
su domicilio o lleve a cabo alguna variacidon en su razdn social, queda obligada a
notificarlo a “EL CONGRESO DEL ESTADO” quedando apercibida, que en caso de no

hacerlo se le tendra por legaimente hecha en el domicilio que se tenga registrado con

anterioridad.

VIGESIMA OCTAVA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacién

y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
mismo, las partes se someten a [as leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al fuero }
que por razon de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en veinte paginas Utiles por su frente, y enteradas
las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en ef mismo_no
existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben po
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 5 cinco dias del mes de marzo
de 2009 dos mil nueve.
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DEL ESTADO" “EL CONTRATISTA”

(/] .
EL PODER VYESISLATIVO DEL ESTADO “CONSTRUCTORA ENAR”, S. A.DEC. V.
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL DPUTADO JOSE RAMON POR LA ARQ. MARTHA ELVIA LOPEZ
ROBRIGUEZ GOMEZ CUELLAR

TESTIGOS

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO CP.A
SECRETARIO GENERAL DIRECT ]
DEL CONGRESO DEL ESTADO. ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIQOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERQ CTONX-LEG/NPL/PLACCYCBINF-024/2009 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATC Y PCR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENCMINADA
“CONSTRUCTORA ENAR”, SA DE CV, EN FECHA 5 CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DE 2009 DOS MIL NUEVE,
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