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DE GUANAJUATO

CTO/LX-LEG/NPL/PC-030/2008

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
DIPUTADO LUIS ALBERTO CAMARENA ROUGON, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ERSO"”, S. AL DE C. W
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO LUIS ANTONIO DE LA
PENA HERNANDEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA MISMA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA CONTRATISTA”, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Pulblico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucién Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del presente
contrato a traves del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz nidmero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucidn Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para
cubrir el importe de los servicios contratados a "EL PROVEEDOR™, dentro del
presupuesto asignado a “EL CONGRESO" para el ejercicio fiscal de 2009.

D. "EL CONGRESO"” manifiesta que la Comisitn de Administracién mediante acuerdo
de fecha 30 de junio del presente afio, otorgo su autorizacion para la celebracion del
presente contrato, asi como para destinar los recursos presupuestales de “EL
COMNGRESO?” para el objeto del mismo.
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£. Que fa firma del prasentg contralo S¢ realiza bajo o procedimiento de ligitacion
simplificada de conformidad con el articulo 39, de la Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el gjercicio fiscal de 2009 en relacion con el
articulo 39 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de la construccion de la Plaza Civica del Nuevo Palacio
Legislativo, cuya ubicacion y condiciones se establecen en la clausula Primera de este
contrato, obra que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha
proporcionado  los  elementos y datos necesarios para que los trabajos
correspondientes, materia de este documento, sean gjecutados de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Luis Alberto
Camarena Rougon, Presidente de la Mesa Directiva de la Comision Permanente que
funge durante el Segundo Receso correspondiente al Tercer Afo de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato, quien fue electo en Sesion Ordinaria celebrada el dia 28 veintiocho de
mayo del afio 2009, en ejercicio de su atribucién sefialada en el articulo 49, fraccion XV,
de la Ley Orgénica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

A. Tiene capacidad legal para contratar y cbligarse en |os términos que se pactan en el
presente contrato.

B. Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica numero 27, otorgada ante la fe del
Notario Publica nimero 18. en legal ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de
Guanajuato, Gto., de fecha 19 de diciembre de 1979; inscrita en el Registro Plblico de
la Propiedad y del Comercio bajo el numero 6233, Tomo namero V, del Libro de
Comercio en fecha 7 de marzo de 1980.

C. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse civiimente y que el Ing. Luis
Antonio de la Pefia Hemandez, esta facultado para representarla,legalmente en este
acto, acreditando su personalidad como Apoderado General de W, sociedad, con el
testimonio de la escritura plblica numero 4922 otorgada ante la fe Notario Publice,
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numero 18, en legal ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de Guanajuato, Glo., de
fecha 9 de agosto de 2001, Facultades que el Ing. Luis Antonio de la Pefia Hemandez
manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o modificadas por su representada.

D. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Codigo
Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de |a tercera resolucién miscelanea fiscal para
20086, fraccion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 28 de
abril del 2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

E. En relacion a la obra publica que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con
sus trabajadores el caracter de patron y Unico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajo.

F. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos y la
informacion general que se le ha proporcionade en relacién a los mismos.

G. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de
Obra Piblica del Estado de Guanajuato, con el nimero SDUOP/CO-018-87 y que
cuenta con los siguientes registros vigentes:

R.F.c.. I s.ev. I vss. [N

H. Su objeto social entre otros, es la construccion de bienes, privados y piblicos, la
renta, la administracion, comision, mantenimiento, restauracion, decoracion, compra-
venta de bienes inmuebles y en general la ejecucion y elaboracion de todos los actos y
contratos licitos ya sean civiles o mercantiles que se relacionen con el objeto social vy
que para el fin materia de este contrato, cuenta con |la organizacion y el capital contable
suficiente para garantizar la ejecucion de la obra, asl como todo lo necesario para
operar como empresa establecida en el ramo.

I. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como

de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas, mismas
gue seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.
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J. Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en NI

' teléfonos NG
Bl acreditandolo plenamente con su Registro Federal de Contribuyentes y el cual
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracion publica estatal prevista
en el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lil.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A. El presente contrato, sus anexos, los convenios en su caso que formen parte
integrante del mismo, la bitacora de los trabajos y el Manual para la fase de edificacion
del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, son instrumentos que vinculan
a las partes en el gjercicio y cumplimiento de sus derechos obligaciones.

B. Se reconacen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”
encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a realizar para aquella hasta su
total terminacién la obra consistente en la construccion de la Plaza Civica del
NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se
localizara en el predio ristico denominado “Fraccion A", del “Establo”, en Puentecillas,
Guanajuato, especificamente sobre el “Tiinel Enredaderas’, dentro del area conocida
como “Cafiada de la Iglesia®, en adelante “EL PROYECTOQ", de conformidad cen las
normas de construccion vigentes, especificaciones de la obra, proyecto, catalogo de
conceptos de los trabajos, precios unitarios, programa de obra, presupuesto y por lo
dispuesto en el Manual para la fase de edificacion del Nue Palacio Legislativo del
Estado de Guanajuato, que forman parte integrante de esle co
del conocimiento de “EL CONTRATISTA",

/f, \
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SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”
manifiesta gue el monto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de:
$1°732,819.11 (Un millén setecientos treinta y dos mil ochocientos diecinueve
pesos, once centavos, Moneda Nacional) mas la cantidad de $259,922.87
(Doscientos cincuenta y nueve mil novecientos veintidés pesos, ochenta y siete
centavos, Moneda Nacional), que corresponde al 15% (quince por ciento) del
impuesto al valor agregado (1.V.A.) y que hacen un importe lotal de $17992,741.98 (Un
millén novecientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y un pesos, noventa y
ocho centavos, Moneda Nacional), canlidad autorizada en el presupuesto para esta
obra, estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA".

Asimismo, del importe total confratado y autorizado para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales se otorgara como anticipo la cantidad de $597,822.59
(Quinientos noventa y siete mil ochocientos veintidés pesos, cincuenta y nueve
centavos, Moneda Nacional), Impuesto al Valor Agregado incluido, en los
términos de la clausula quinta del presente instrumento.

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que el
presente contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, v “EL CONTRATISTA"
se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 75 setenta
y cinco dias naturales, obligandose a iniciarlos el dia 22 veintidds de julio de 2009 dos
mil nueve y concluilos a mas tardar el 5 cinco de octubre de 2002 dos mil nueve,
conforme al programa de obra autorizado, reservandose “EL CONGRESO DEL
ESTADQO" el derechao de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender
temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de las obras materia del mismo, sea
cual fuere |la etapa constructiva en que se encuentren.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL
ESTADO" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que
deberan llevarse a cabo los trabajos de la obra materia de este contrato, en |a fecha A
sefialada como de inicio de los trabajos, la cual quedo establecida en la clausula que
antecede, por lo que de no cumplirse, se entendera prorrogado el plazo de gjecucion

por un término igual al de la mora en que incurra “EL CONGRESO DEL ESTADO",
previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA".

De igual manera, acuerdan las partes, que una vez que el inmueble sea puesto a la
disposicién de “EL CONTRATISTA"” y ésta lo acepte, ya sea pgr escrito o por haberlo
intervenido materiaimente, se considerara que “EL CONTRATISTA se encuentra
conforme con las condiciones fisicas y de ingenieria en que el inmbgble se halla, por lo

il
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gue sera responsable del mismo hasta la conclusion total de los trabajos de “EL
PROYECTO" en los términos precisados en el cuerpo del presente instrumento.

QUINTA. DEL ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este
contrato, “EL CONGRESO DEL ESTADO" otorgara a “EL CONTRATISTA" un
anticipo para su estricta aplicacién en la misma, de un 30% treinta por ciento del
importe contratado, mismo que se desglosa de la siguiente manera: 20% veinte por
ciento para compra de materiales y 10% diez por ciento para los gastos de inicio de
obra, y a su vez, “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar una fianza a favor de la
Secretaria de Finanzas y Administraciéon del Gobierno del Estado y a entera
satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO", por el importe total del anticipo,
asimismo, dicho anticipo debera ser amortizado por “EL CONTRATISTA" en cada una
de las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez
que la obra refleje un avance fisico del 90% noventa por ciento, éste debera amortizar
el saldo total del anticipo.

En caso de rescision si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijjado para tal efecto, pagara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la ley de ingrescs para el estado de Guanajuato, para el caso de
mora en el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no
amortizado por los dias calendario desde que venci¢ el plazo de reembolso hasta la
fecha de su liquidacion, ;

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el parcentaje del anticipo sea
mayor a lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del presente
contrato podra otorgarse previo analisis y autorizacion escrita debidamente fundada y
motivada por “EL CONGRESO DEL ESTADO", de confarmidad con el articulo 77 de la
ley de la materia.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. Las (/-k
partes convienen que, si “EL CONTRATISTA" recibe de “EL CONGRESO DEL

ESTADO" el anticipo a que se refiere la clausula inmediata anterior, pasteriormente a la
fecha pactada para el inicio de la ejecucion de los trabajos a que se refiere la clausula
Tercera del presente instrumento, sera motive para diferir en igual plazo, el programa
de ejecucidn pactado y formalizar mediante convenio la nuevafecha de iniciacion de los
trabajos, previa constancia que para tal efecto presente "ELYCONTRATISTA” de la
fecha en que le fue depositado el anticipo.
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Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo de 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de la
firma del contrato.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos de la
obra objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
de trabajos ejecutados, gue seran presentadas por “EL CONTRATISTA" acompanadas
de la documentacion correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias
naturales mismas que seran enfregadas a la supervision de “EL CONGRESO DEL
ESTADO" para su revision y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de
05 cinco dias habiles siguientes a la fecha de entrega. En caso de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacidn.

El pago de los honorarics por los servicios contratados, se realizara en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADO", sefalado en el capitulo de
declaraciones de este contrato o mediante transferencia electrénica que “EL
CONGRESO DEL ESTADO” realice a la cuenta bancaria de la sucursal [ de 12
Plaza con numero de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)
del cual “EL PROVEEDOR" es titular en la institucion bancaria
GENGOWOERE) |

Cualquier modificacion a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA"” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" a fin de que éste realice |a transferencia electronica a la
nueva cuenta indicada por el primero de los sefalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones
pactadas, en |a forma y términos sefalados en las clausulas Segunda y Quinta de este
contrato, se realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles posteriores a que “EL
CONTRATISTA" haya entregado a “EL CONGRESO DEL ESTADO" el recibo de
honorarios/facturas respectivas y siempre y cuando éstas relnan los requisitos fiscales
vigentes al momento de la liquidacion.

Los trabajos realizados en la gjecucion de la obra, objeto del presente contrato, se
pagaran a precios unitarios en los que se incluira la remuneracion o pago total que debe
cubrirse a "EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos gue origine la
misma,

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este ¢
modificados en los casos y bajo las condiciones que se esta

rato, solo podran ser
en en la clausula
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octava del presente documento.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" elaborara y pagara estimaciones en forma unilateral
cuando “EL CONTRATISTA” no estima conforme lo exige la ley de la materia de las
sanciones a que se haga acreedor por este incumplimiento.

En el caso de que “EL CONGRESO DEL ESTADO" realice algun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos
fiscales. Los intereses se calcularan sobre las canfidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que venza el plazo de
requerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ", a solicitud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se
computaran por dias calendario desde que vencit el plazo, hasta |a fecha en que se
pague efectivamente a “EL CONTRATISTA".

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento o decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores
gue integran dichos costos e impliquen un aumento o reduccién en los precios
unitarios autorizados, “"EL CONTRATISTA" podra solicitar por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" e! ajuste de los precios unitarios de la obra aun no
ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen gue para la presentacion de la solicitud asi como
todos y cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA"” dispondra de un término perentorio de 30
treinta dias naturales, siguientes a la publicacion de los indices natjonales de precios
productor con servicios que determina el Banco de México, aplicables & pericdo que los
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mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos O
decrementos de los costos de los insumos.

En el entendida de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
contrato,

Cuando los indices que requieran la partes no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen,
utilizando los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de
México,

“EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a
la fecha de la recepcién de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucion
que proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO” debera cubrir el ajuste de costos
correspondiente a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los /
30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o d\
reduccion respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “EL CONGRESO DEL ESTADO"
consistira en la revision por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80%
del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado v los Municipios de Guanajuato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA"
quien lo promueva; si es a la baja, sera “EL CONGRESO DEL ESTADO” quien lo
realice.

NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA” otorgara a "EL CONGRES EL ESTADO" dentro
de los 5 cinco dias habiles posteriores a la fecha de firma del prgsente contralo, una
fianza que ampare el valor del 10% diez por ciento del importe to del contrato, a fin
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de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de |las obligaciones derivadas de
este contrato, en las que se incluiran: mullas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y
deductivas de obra cobrada no ejecutada.

La fianza debera ser otorgada por cualguier institucion mexicana debidamente
autorizada para tal efecto, en favor y a entera satisfaccion de |la Secretaria de
Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA" se obliga a responder de |os defectos de construccion,
de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de
éste v en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto
presentara a “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 (dias) dias habiles
siguientes a la recepcion formal de la totalidad de las cbras consignadas en este
documento, en substitucion de la de cumplimienta, una fianza equivalente al 10% diez
por ciento del costo total de la cbra, v que debera estar vigente durante el afio
siguiente de su recepcion, misma que se oforgara a favor y entera satisfaccion de la
dependencia citada en el parrafo inmediato anterior,

La garantia de cumplimientc no sera considerada de ninguna manera como una
limitacion a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA" conforme a sus obligaciones y
garantias, en virtud de este contrato, ni impedira a "EL CONGRESO DEL ESTADO”
reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el
valor de la misma.

DECIMA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando
dentro del ano siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de las obras, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", éste se obliga por su cuenta a |a reparacion inmediata de los darios;
cuando ésta no inicie los trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o
no los termine en el plazo que se le senale, “EL CONGRESO DEL ESTADO" hara
efectiva la fianza.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL
CONGRESO DEL ESTADO”.

DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATAL
EXCEDENTES DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" solo podra

O Y VOLUMENES
jecutar concepto

1v19



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTOMX-LEG/NPL/PC-030/2009

fuera de catalogo y volimenes excedentes de |la cbra cuando de aviso previamente a
“EL CONGRESO DEL ESTADO" por escrito o que conste en bitdcora y esta le
conteste de la misma forma, o podra “EL CONGRESO DEL ESTADO" hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes v de acuerdo con lo
que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con |a
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un juego de
planos autorizados de los trabajos a ella encomendados y a la terminacién de la obra,
en su caso, entregara un juego reproducible (impreso y en medio electrdnico)

actualizado de la obra realizada, siendo esta, condicién para la recepcion y liquidacion
de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" esta facultada para hacer modificaciones a “EL
PROYECTO" y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito o bien, si “EL
CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna maodificacion o correccion al mismo,
para hacerlo méas funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuesto,
para su autorizacion por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO" quien establecera
las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA" estas
modificaciones se consideran parte integrante de este contrato y por lo tanto
obligatorias para ambas partes.

DECIMA TERCERA. RETENCION. Ambas partes convienen que, si “EL
CONTRATISTA" no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a "EL PROYEGTO” %
de la obra ejecutada y el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte dias
habiles contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA” haya notificado la
terminacion de los trabajos encomendados, tomando como base para ello la anotacion

hecha en bitacora, “EL CONGRESO DEL ESTADO" sancionara dicho incumplimiento,
imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA" reteniendo el equivalente al 1% (uno

por ciento) del importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, seré
destinada por “EL CONGRESO DEL ESTADO" para cubrir los pagos de las personas

fisicas y/o morales especialistas en el ramo, que se confraten para que elabaren los

ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y finiguito que corresponde a

"EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando
“EL CONGRESO DEL ESTADO" reciba una parte o la totalidad de la obra, se
formulara |a liquidacion correspondiente en los términos de la clausulaDecima Segunda
del presente instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o emcontra de “EL
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CONTRATISTA", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe
de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO DEL
ESTADO" podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL CONTRATISTA".

La inconformidad que tuviere "EL CONTRATISTA" respecto a las estimaciones o con
la liguidacion, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liguidacion de que se frate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la
estimacion y/o liquidacion por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiguito de
los trabajos.

DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan que “EL
CONGRESO DEL ESTADO” o el representante por el designado, tendra facultades
axpresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo la obra, asi como la calidad
de todos los materiales a emplearse en la ejecucion de los trabajos y demas
obligaciones contraidas por "EL CONTRATISTA” comunicando al mismo, por escrito,
las instrucciones pertinentes en su caso, a efecto de que se ajuste a las
especificaciones del proyecto.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia de cbra con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar
en que se esten realizando los trabajos y obras gue se estén desarrollando, con el
proposito de responder ampliamente de las especificaciones generales de construccion,
del proyecto y de las demas circunstancias que proponga “EL CONGRESO DEL
ESTADO"; |la designacion de esta persona estard sujeta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si retine los requisitos antes senalados v
en caso contrario, podra en tode momento solicitar el cambio.

El perscnal profesional establecido en la obra por parte de “EL CONTRATISTA"
debera tener a disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO” en el lugar donde se
lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones v bitdgoras para verificar
el avance fisico, calidad y calendarizacian de la obra objeto de este cogtrato.
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DECIMA SEPTIMA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL
CONTRATISTA" se obliga a la instalacion de un laboratorio de control de calidad
permanente, durante la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, con ia
suficiente capacidad técnica y administrativa, sujeta a la aceptacion de "“EL
CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si reine los requisitos antes sefalados,
con el objeto de garantizar la calidad de los materiales y su aplicacion en la ejecucion
de los trabajos a efecto que se ajusten a las especificaciones de construccion.

“EL CONGRESO DEL ESTADOQ" supervisara, coordinara y evaluard directamente en
todo momento los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad

de su laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la
calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, y

b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la obra.

Asimismo debera proporcionar |a siguiente informacion:

i.).- Personal profesional y técnico con funciones y responsabilidades.

ii).- Equipo de transporte, pruebas a efectuar y frecuencia de las mismas.

Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentara los
informes de calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADQ", con la periodicidad con que se
vayan obteniendo segin el avance de obra; asi como toda la informacion generada
durante el control de calidad en el entendido que de no cumplir con este requisito, no le
seran recibidos por parte de la supervisién, los generadores de trabajos ejecutados y se
abstendran de continuar con los subsecuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA"
debera anexar a las estimaciones el documento de conformidad de pago del laboratorio
de control de calidad.

DECIMA OCTAVA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prorroga en los
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a
éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos, en que apoye su
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solicitud: “EL CONGRESOQO DEL ESTADO" podra autorizar o negar dicha prorroga en
un plazo no mayor de 10 diez dias habiles.

DECIMA NOVENA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO" tendra
la facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se esta ejecutando por “EL
CONTRATISTA" conforme a lo programado y comparara periodicamente el avance de
la obra: si como consecuencia de dicha comparacion el avance de la obra es menor de
lo que debid realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ" procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periado
de ejecucién pactado en su programa, que cubrira “EL CONTRATISTA" con cargo a
las estimaciones pendientes de tramite y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO™.

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional senalada anteriormente
“EL CONGRESO DEL ESTADO” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescision del mismao.

VIGESIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO
DEL ESTADO” podré suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o
definiivamente la ejecucion de la obra materia del presente contrato, sea cual fuere la

etapa constructiva en que se encuentre, nofificando por escrito dicha resolucién a "EL
CONTRATISTA".

El presente contrato podrd continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante
la suscripcién de un convenio en gue se pacte la recalendarizacion de los servicios a
prestar que son objeto de este contrato.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA". “EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios
que se ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a terceras personas, con
motivo de las obras vy trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajuste al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o al Manual para la fase de
edificacion del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato o a las
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO DEL ESTADO” o cualguier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o Wole las bases, normas
técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobMmo federal como del
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gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y de los
trabajos contratados.

Las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Gnica y exclusivamente de
éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en
materia de trabajo vy de seguridad social se refiere, respondiendo “EL CONTRATISTA”
de las reclamaciones que sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, por lo que “EL CONGRESO DEL ESTADO" queda eximida de
cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a “EL CONTRATISTA”
con sus trabajadores.

VIGESIMA SEGUNDA. CESION. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y
aquipo que se utilicen en los trabajos de la obra objeto del presente contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO",
asl como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva |a garantia otorgada para el cabal cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones gue adquiere mediante la suscripcion del
presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados. que se podran ceder a favor de "Macional [}5_
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institucién de Banca de Desarrollo”, en cuyo
caso se requerird previamente la solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA” y la
aprobacion expresa y por escrito por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO” una
vez que esta evalGe su procedencia, para posteriormente realizar los tramites y
gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracion para obtener su
consentimiento, en los términos del articulo 97 noventa y siete de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a
cubrir las aportaciones que le correspondan por concepto de Infonavit, S.A.R. y las
cuotas al .M.S.8. que se deriven con motivo de la celebraciomdel presente contrato,
liberando a “EL CONGRESO DEL ESTADO" de toda responsabijlidad al respecto, en
caso de incumplimiento.
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VIGESIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si
“EL CONTRATISTA"” no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha
sefalada, “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra rescindir el presente documento o
exigir la terminacién de la obra; en este Ultimo caso, se concedera un plazo que al
efecto se fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una pena
convencional por una cantidad igual al 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de los
trabajos aun no gjecutados, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “EL CONGRESO
DEL ESTADO" segun sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion
de la obra, sin ajuste de costos e imponiendo una multa en los términos del articulo 118
de |a Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, o bien podra rescindir administrativamente el presente
contrato, sin perjuicio de imponer la sancion que sefialan los articulos antes citados.

Cuando “"EL CONGRESO DEL ESTADO" haya contratado servicios de supervision
externa yfo de control de calidad en la ejecucion de la obra y se registre atraso en la
misma imputable a "EL CONTRATISTA" este se obliga a pagar los importes que
resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, durante el pericde de
desfasamiento, esto es, a partir de la fecha en gue debid terminar |la obra, segin el
programa y hasta la fecha real de terminacitn.

“EL CONTRATISTA"” acepta, que a través de “EL CONGRESO DEL ESTADO", los
importes gue resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la
ejecucion de la obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicion de
la empresa supervisora y/o de control de calidad.

VIGESIMA CUARTA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes
que seran causas de temminacion del presente instrumento, sin necesidad de
declaracion judicial ni responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADO" las
siguientes:

A) Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminacion anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 81 de la Ley de Obra Piblica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado vy los Municipios de\Guanajuato, en lo relativo
a la terminacion anticipada.
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VIGESIMA QUINTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL GONTRATISTA"
acepta en forma expresa que “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra rescindir
administrativamente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte Yy sin
necesidad de intervencién judicial, por cualquiera de las causas que a continuacion se
enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA" ha proporcionado datos falsos para la formulacion
del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado
aviso de ello a “EL CONGRESO DEL ESTADO":

2.= Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA" no se inician o terminan las
obras objeto del presente contrato en la fecha indicada;

3.- Si “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente la obra o se niegue a
reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por
“EL CONGRESO DEL ESTADO" o por haber sido construida con material que no
reuna los requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin
perjuicio de que “EL CONTRATISTA" haga |a sustitucion en los términos de la misma:

4.- 5i ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en la declaracion del
representante de “EL CONTRATISTA", letra B, del presente contrato:

5.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio
de “EL CONGRESO DEL ESTADO" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en
la ejecucién de los trabajos superior al 15%:

6.- 5i “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo
estipulado o no acata las ordenes que le haya dado por escrito “EL CONGRESO DEL
ESTADO" en cuyo caso este (ltimo podra ordenar la demolicién de lo construido, asi
como su reposicion, todo ello por cuenta y a cargo de “EL CONTRATISTA":

7.- Si “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demas prestaciones de carécter laboral que le correspondan:

8.- S| “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil 0 en sentencia
de quiebra, o si hace cesidn de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este
contrato;

9.- Si "EL CONTRATISTA" cede o subcontrata los derechos vy obligaciones
derivados del presente contrato en todo o en parte a terceras personas fisicas yio
morales, sin la previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL
ESTADO";

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o a
quien este designe para tal efecto, |as facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos, obras mprobantes de estar
cumpliendo con sus obligaciones de caracter fiscal, laboral o de guridad social;

11.- Si "EL CONTRATISTA” se fusiona con otra iedad, cambia de
Administrador Unico o mas del 50% cincuenta por ciento su Consejo
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Administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer
perder & "EL CONGRESO DEL ESTADO” la confianza en la capacidad técnica,
financiera o ética de “EL CONTRATISTA";

12.- Si "EL CONTRATISTA" no otorga las fianzas en la forma y plazo convenido,
Y

13.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquier otra de las obligaciones que contrae mediante |a suseripcion del presente
contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o al Manual para la fase de
edificacion del NPL o a las instrucciones que “EL CONGRESO DEL ESTADO” le dé
respecto a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.
Si “EL CONGRESO DEL ESTADO” considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido
en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la clausula inmediata
anterior, lo notificara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que en un
plazo de 10 diez dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo "LA CONTRATISTA"™ no
manifiesta nada en su favor, “EL CONGRESO DEL ESTADO" procedera conforme a lo
establecido en la fraccion Il, del articulo 93 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en este
contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” se obliga a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas Y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases,
normas técnicas y legales asi como demas disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

De igual manera las partes manifiestan, que a fin de dar puntual cumplimiento a lo
establecido en las leyes y reglamentos que rigen la materia, el “EL CONGRESO DEL
ESTADO” elabord el “MANUAL PARA LA FASE DE EDIFICACION DEL NUEVO
PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO", en lo subsiguiente “EL
MANUAL", cuyo ejemplar fue entregado con anticipacion a “EL CONTRATISTA”, por
lo que ésta acepta conocer su contenido y lo observara en los trabajos de “EL
PROYECTO", en el entendido de qgue, en caso de conflicto o contradiccitn entre “EL
MANUAL" y las leyes o reglamentos, se atendera a lo dispuestp por éstas (ltimas.

VIGESIMA OCTAVA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA"” cambi
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su domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su razon social, gueda obligada a
notificarlo a “EL CONGRESO DEL ESTADO" quedando apercibida, que en caso de no
hacerlo se le tendra por legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con
anterioridad,

VIGESIMA NOVENA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para |a interpretacién
y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al fuero
que por razon de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderies.

Leido que fue el presente Contrato en 19 diecinueve paginas utiles por su frente, y
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el
mismo no existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo
suscriben por triplicado, en |a ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 22 del mes de
Julio de 2009 dos mil nueve.

“EL CONGRESO" “EL PROVEEDOR"
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO “CDN_S,]HUI:TERA ERSO", SA DE CV
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL DIPUTADO LUIS ALEERTO POR EL ING. LUIS ANTONIO DE LA PENA
CAMARENA ROUGON HERNANDEZ

TESTIGOS

LIC. ARTURG NAVARRO NAVARRO  C.P. ARMANDY ADA SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL DIREGTOR GENER
DEL CONGRESO DEL ESTADO, ADM

CONGRESD

LA PRESENTE F'_.il.ﬁll'\lﬁ. CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO
DETERMINADO NUMERD CTO/LX-LEG/NPLIPC-30/2008 QUE CELEBERAN POR UMA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ERS0OY, 5A DE
CV, EN FECHA 22 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2009 DOS MIL NUEVE.
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