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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
DIPUTADO LUIS ALBERTO CAMARENA ROUGON, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA “NIELSEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION", S. A. DE
C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO ROBERTO NIELSEN
ANAYA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA. A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA CONTRATISTA”, AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

|.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Pablico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del presente
contrato a través del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz namero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para
cubrir €l importe de los servicios contratados a “EL PROVEEDOR”, dentro del
presupuesto asignado a “EL CONGRESQ" para el gjercicio fiscal de 2009.

D. “EL CONGRESO"” manifiesta que la Comision de Administracién mediante acuerdo
de fecha 30 de junio del presente afio. otorgé su autorizacion para la celebracian del
presente contrato, asi como para destinar los recursos presupuestales de “EL
CONGRESO" para el objeto del mismo,
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E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitacion
simplificada de conformidad con el articulo 39, de la Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2009 en relacién con el
articulo 39 de |a Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de la construccion del Asta Bandera Monumental del
Nuevo Palacio Legislativo, cuya ubicacién y condiciones se establecen en la clausula
Primera de este contrato, obra que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA", a
quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios para que los trabajos
correspondientes, materia de este documento, sean ejecutados de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados,

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Que a la fima del presente contrato, comparece el Diputado Luis Alberto
Camarena Rougon, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisién Permanente que
funge durante el Segundo Receso correspondiente al Tercer Afio de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato, quien fue electo en Sesion Ordinaria celebrada el dia 28 veintiocho de
mayo del afio 2008, en ejercicio de su atribucién sefialada en el articulo 49, fraccién XV,
de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

B. Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, segln
consta en el testimonio de la escritura pdblica namero 138,031 otorgada ante la fe del
Notario Publico ndmero 18, del Distrito Federal, de fecha 4 de noviembre de 2002;
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad v del Comercio bajo el numero 01197586,
en fecha 6 de mayo de 2003.

C. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse civilmente y que el Ing. Roberto
Nielsen Anaya, esta facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando
su personalidad como Administrador Unico de la sociedad, con el testimonio de |
escritura publica numero 138,031 otorgada ante |a fe del Notario Plblico nimero 18, del
strito Federal, de fecha 4 de noviembre de 2002. Facultades gue el Ing. Roberto
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Nielsen Anaya manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o modificadas por su
representada.

D. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a Io que establece el articulo 32-D del Cadigo
Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucién miscelénea fiscal para
20086, fraccion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de
abril del 2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

E. En relacion a la obra publica que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con
sus trabajadores el caracter de patrén ¥ Unico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajo.

F. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan Yy que conoce ademas los datos vy |a
informacion general que se le ha proporcionado en relacién a los mismos.,

G. Que cuenta con los siguientes registros vigentes:
REC I  vss I

H. Su cbjeto social entre ofros, es la edificacion de todo tipo de obas civiles e
instalaciones eléctricas, mecanicas y de telecomunicaciones. La construccion en
general de todo tipo de obra hidraulica, civil, arquitectdnica, |a edificacion. construccion
y disefio de casas, edificios, naves industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas
de interés social, granjas, multifamiliares, condominios, propiedad vertical y en general
cualquier tipo de obra por cuenta propia o de terceros. Y en general la ejecucion y
elaboracion de todos los actos y contratos licitos ya sean civiles o mercantiles que se
relacionen con el objeto social Y que para el fin materia de este contrato, cuenta con la
organizacion y el capital contable suficiente para garantizar la ejecucion de la obra, asi
como todo lo necesario para operar como empresa establecida en el ramo.

. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal co 0,
de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas, mism

que seran aplicables, en lo conducente al presente cortra
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J. Tiene establecido su domicilio fis

acreditandolo plenamente con su Hegistrﬁ Federal de 'Eﬂntnhﬁyéﬁiés W
el cual sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracién publica estatal prevista
en el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con |a misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A. El presente contrato, sus anexos, los convenios en su caso gue formen parte
integrante del mismo, la bitdcora de los trabajos y el Manual para la fase de edificacién
del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, son instrumentos que vinculan
a las partes en el gjercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Se reconocen mutuamente |a personalidad con la que comparecen a la celebracian
del presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”
encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a realizar para aquella hasta su
total terminacién la obra consistente en |a construccion del Asta Bandera Monumental
del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se
localizara en el predio ristico denominado “Fraccién A", del “Establo”, en Puentecillas,
Guanajuato, especificamente sobre el “Tinel Enredaderas”, dentro del drea conocida
como "Cafiada de la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO", de conformidad con las
normas de construccion vigentes, especificaciones de la obra, prayecto, catalogo de
canceptos de los trabajos, precios unitarios, programa de obra, presupuesto y por lo
dispuesto en el Manual para la fase de edificacion del Nuevo Palacio Legislativo del
Estado de Guanajuato, que forman parte integrante de este contrato de obra y que
del conogjmiento de “EL CONTRATISTA”,

Ry

4/1%




H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTOILX-LEG/NPL/AB-031/2008

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”
manifiesta que el monto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de:
$1°982,078.00 (Un millén novecientos ochenta y dos mil setenta y ocho pesos,
cero centavos, Moneda Nacional) mas la cantidad de $297,311.07 (Doscientos
noventa y siete mil trescientos once pesos, siete centavos, Moneda Nacional), que
corresponde al 15% (quince por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que
hacen un importe total de $2°279,389.70 (Dos millones doscientos setenta y nueve
mil trescientos ochenta y nueve pesos, setenta centavos, Moneda Nacional),
cantidad autorizada en el presupuesto para esta obra, estando de acuerdo con ello “EL
CONTRATISTA".

Asimismo, del importe total contratado y autorizado para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales se otorgara como anticipo la cantidad de $1°367,633.82 {(Un
millon trescientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y tres pesos, ochenta y
dos centavos, Moneda Nacional) Impuesto al Valor Ag regado incluido.

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que el
presente contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, y “EL CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar los trabajos objelo del presente contrato en un plazo de 14 catorce
semanas, obligandose a iniciarlos el dia 22 veintidds de julio de 2009 dos mil nueve v
concluirlos a mas tardar el 27 veintisiete de octubre de 2009 dos mil nueve, conforme al
programa de obra autorizado, reservandose “EL CONGRESO DEL ESTADO" el
derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender temporalmente,
en todo o en parte, la ejecucion de las obras materia del mismo, sea cual fuere la etapa
constructiva en que se encuentren.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL
ESTADO” se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que
deberan llevarse a cabo los trabajos de la obra materia de este contrato, en la fecha
sefialada como de inicio de los trabajos, la cual quedo establecida en la clausula que
antecede, por lo que de no cumplirse, se entendera prorrogado el plazo de ejecucion
por un temmino igual al de la mora en que incurra “EL CONGRESO DEL ESTADO",
previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”.

De igual manera, acuerdan las partes, que una vez que el inmueble sea puesto a la
disposicion de “EL CONTRATISTA" y ésta lo acepte, ya sea por escrito o por haberlo
Intervenido materialmente, se considerard que "EL CONTRATISTA se encuentra
conforme con las condiciones fisicas y de ingenieria en que el inmueble se halla, por lo
que sera responsable del mismo hasta la conclusion total de los trabajos de “EL
PROYECTO" en los térmings precisados en el cuerpo del presente instrumento.
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QUINTA. DEL ANTICIPO, Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este
contrato, “EL CONGRESO DEL ESTADO" oforgara a “EL CONTRATISTA" un
anticipo para su estricta aplicacién en la misma, de un 60% sesenta por ciento del
importe contratado, mismo que se desglosa de la siguiente manera: 30% treinta por
ciento para compra de materiales y 30% treinta por ciento para los gastos de inicio de
obra, y a su vez, “EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de la
Secretaria de Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado y a entera
satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO", por el importe total del anticipo,
asimismo, dicho anticipo debera ser amortizado por “EL CONTRATISTA” en cada una
de las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez
que la obra refleje un avance fisico del 90% noventa por ciento, éste debera amortizar
el saldo total del anticipo.

En caso de rescision si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de
mora en el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no
amortizado por los dias calendario desde que venci6 el plazo de reembolso hasta la
fecha de su liquidacion.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea
mayor a lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del presente
contrato podra otorgarse previo analisis y autorizacion escrita debidamente fundada y
motivada por “EL CONGRESO DEL ESTADO", de conformidad con el articulo 77 de la
ley de la materia.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. Las
partes convienen que, si “EL CONTRATISTA” recibe de “EL CONGRESO DEL
ESTADO" el anticipo a que se refiere |a clausula inmediata anterior, posteriormente a la
fecha pactada para el inicio de la ejecucion de los trabajos a que se refiere la clausula
Tercera del presente instrumento, sera motivo para diferir en igual plazo, el programa
de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacian de los
trabajos, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la
fecha en que le fue depositado el anticipo.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada\por “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo de 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de |a

firma del contrato.
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SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos de la
obra objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
de trabajos ejecutados, que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA" acompariadas
de la documentacion correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias
naturales mismas que seran entregadas a la supervision de “EL CONGRESO DEL
ESTADO” para su revision y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de
05 cinco dias habiles siguientes a la fecha de enfrega. En caso de que surjan
diferencias técnicas o numericas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El page de los honerarios por los servicios contratados, se realizara en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADO", sefialado en el capitulo de
declaraciones de este contratc o mediante transferencia electrdnica que “EL

CONGRESO DEL ESTADOQ" realice a | nta bancaria con numero de CLABE (Clave
Bancaria Estandarizaﬁa}ﬂdel cual “EL PROVEEDOR" es titular

en la institucién bancaria denominada | G

Cualquier modificacion a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" a fin de que éste realice |a transferencia electrénica a la
nueva cuenta indicada por el primero de los sefalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones
pactadas, en la forma y terminos sefialados en las clausulas Segunda y Quinta de este
contrato, se realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles posteriores a que “"EL
CONTRATISTA" haya entregado a “EL CONGRESO DEL ESTADO” el recibo de

honorarios/facturas respectivas y siempre y cuando éstas rednan los requisitos fiscales
vigentes al momento de la liquidacion.

Los trabajos realizados en la ejecucién de la obra, cbjeto del presente contrato, se
pagaran a precios unitarios en los gue se incluira la remuneracion o pago total gue debe

cubrirse a “EL CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que origine la
misma.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula
octava del presente documento.

“ELC RESO DEL ESTADO" elaborara y pagara estimaciones en forma unilateral
do “EL, CONTRATISTA” no estima conforme lo exige la ley de la materia de \as
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sanciones a que se haga acreedor por este incumplimiento.

En el caso de que "EL CONGRESO DEL ESTADO” realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos
fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso Yy se
computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que venza el plazo de
requerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADO", a solicitud de "EL CONTRATISTA”, deber pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se
computaran por dias calendario desde que vencié el plazo, hasta la fecha en que se
pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”".

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento o decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores
que integran dichos costos e impliguen un aumento o reduccion en los precios
unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADQ" el ajuste de los precios unitarios de la obra aun no
ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su peticién.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme al programa criginalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para la presentacion de la solicitud asi como
tedos y cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra de un término perentorio de 30
treinta dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios
productor con servicios que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los
mismos indiquen y que serviran de base para el céleulo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. -

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posteriyr
al plazo.gs ido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando

constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
contrato,

Cuando los indices que requieran la partes no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen,
utilizando los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de
México.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a
la fecha de la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucién
gue proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO" debers cubrir el ajuste de costos
correspondiente a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los
30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o
reduccion respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “EL CONGRESO DEL ESTADO”
consistira en la revisidn por grupo de precios, gue multiplicados por sus
correspondientes canlidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80%
del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulcs 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA”
quien lo promueva; si es a la baja, serd4 “EL CONGRESO DEL ESTADO" quien lo
realice.

NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA” otorgar4 a “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro
de los 3 cinco dias habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una
fianza que ampare el valor del 10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas. sanciones por

desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y
deductivas de obra cobrada no ejecutada.
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La fianza debera ser otorgada por cualquier institucién mexicana debidamente
autorizada para tal efecto, en favor y a entera satisfaccion de la Secretaria de
Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos de construccion,
de los vicios ocultos, asi como de cualguier responsabilidad que resultare a cargo de
éste y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto
presentara a "EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 (dias) dias habiles
siguientes a la recepcion formal de la totalidad de las obras consignadas en este
documento, en substitucion de la de cumplimiento, una fianza equivalente al 10% diez
por ciento del costo total de la obra, y que debera estar vigente durante el afio
siguiente de su recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccion de la
dependencia citada en el parrafo inmediato anterior.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacién a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a sus obligaciones y
garantias, en virtud de este contrato, ni impedira a “EL CONGRESO DEL ESTADO”
reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el
valor de la misma.

DECIMA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando
dentro del afio siguiente a |a fecha de recepcion y aceptacién de las obras, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", eéste se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los dafios:
cuando esta no inicie los trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o
no los termine en el plazo que se le sefale, “EL CONGRESO DEL ESTADO” hara
efectiva la fianza.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL

EXCEDENTES DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar canceptos
fuera de catalogo y volumenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a
“EL CONGRESO DEL ESTADO” por escrito o que conste en bitacora y esta le
conteste de la misma forma, o podréd “EL CONGRESO DEL ESTADO” hacerlo
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo
que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados ¢

CONGRESO DEL ESTADO",
DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES A&/
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misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA” se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un juego de
planos autorizados de los trabajos a ella encomendados v a la terminacién de la obra,
en su caso, entregara un juego reproducible (impreso y en medio electrénico)
actualizado de la obra realizada, siendo esta, condicién para la recepcién y liquidacion
de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” esta facultada para hacer modificaciones a “EL
PROYECTO" y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito o bien, si “EL
CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna madificacién o correccion al mismo,
para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuesto,
para su autorizacion por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO” quien establecera
las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA" estas
modificaciones se consideran parte integrante de este contrato y por lo tanto
obligatorias para ambas partes.

DECIMA TERCERA. RETENCION. Ambas partes convienen que, si “EL
CONTRATISTA" no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a "EL PROYECTO”
de la obra ejecutada y el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte dias
habiles contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” haya notificado |la
terminacion de los trabajos encomendados, tomando coma base para ello la anotacién
hecha en bitacora, “EL CONGRESO DEL ESTADO” sancionara dicho incumplimiento,
imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA" reteniendo el equivalente al 1% (uno
por ciento) del importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera
destinada por “EL CONGRESO DEL ESTADO" para cubrir los pagos de las personas
fisicas y/lo morales especialistas en el ramo, que se contraten para que elaboren los

ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y finiquite que corresponde a
“"EL CONTRATISTA",

DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando
“EL CONGRESO DEL ESTADO” reciba una parte o la totalidad de la obra, se
formulara |a liquidacién correspondiente en los términos de la clausula Decima Segunda
del presente instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL
CONTRATISTA”, si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe
de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO DEL
ESTADO” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza\jue para
efectos de plimiento del presente contrato deber4 otorgar “EL CONTRATI
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La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a las estimaciones o con
la liquidacién, deberd hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafe inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente |a
estimacion y/o liquidacion por parte de esta.

La recepcién de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiguito de
los trabajos.

DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan que “EL
CONGRESO DEL ESTADO” o el representante por el designado, tendra facultades
expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo |la obra, asi como la calidad
de todos los materiales a emplearse en la ejecucion de los trabajos y demas
obligaciones contraidas por "EL CONTRATISTA" comunicando al mismo, por escrito,
las instrucciones pertinentes en su caso, a efecto de gue se ajuste a las
especificaciones del proyecto.

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer una residencia de obra con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar
en que se estén realizando los trabajos y obras que se estén desarrollando, con el
proposito de responder ampliamente de |as especificaciones generales de construccion,
del proyecto y de las demas circunstancias que proponga “"EL CONGRESO DEL
ESTADO"; la designacién de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" qguien calificara si reline los requisitos antes sefialados y
en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido en la obra por parte de “EL CONTRATISTA"
debera tener a disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO" en el lugar donde se
lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para verificar
el avance fisico, calidad y calendarizacion de la obra objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL
CONTRATISTA" se obliga a la instalacion de un laboratorio de control e calidad
permanente, durante la ejecucidon de los trabajos objeto de este contraly, con la
suficiente gapacidad técnica y administrativa, sujeta a la aceptacion ‘e “EL
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CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si retine los requisitos antes sefialados,
con el objeto de garantizar la calidad de los materiales y su aplicacion en la gjecucion
de los trabajos a efecto que se ajusten a las especificaciones de construccion.

“EL CONGRESO DEL ESTADOQO" supervisara, coordinara y evaluara directamente en
todo momento los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad
de su laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la
calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, y

b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la obra.
Asimismo debera proporcionar la siguiente informacion:

i.).- Personal profesional y técnico con funciones y responsabilidades.

ii).- Equipo de transporte, pruebas a efectuar y frecuencia de las mismas.

Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentara los
informes de calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADO", con la periodicidad con gue se
vayan obteniendo segun el avance de obra; asi como toda la informacion generada
durante el control de calidad en el entendido que de no cumplir con este requisito, no le
seran recibidos por parte de la supervision, los generadores de trabajos ejecutados y se
abstendran de continuar con los subsecuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA”

debera anexar a las estimaciones el documento de conformidad de pago del laboratorio
de control de calidad.

DECIMA OCTAVA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prérroga en los
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a
éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en gue apoye su
solicitud; “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra autorizar o negar dicha prérroga en
un plazo no mayar de 10 diez dias habiles.

DECIMA NOVENA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO™{endra
la facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se esta ejecutando pog “EL
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CONTRATISTA” conforme a lo programado y comparara periddicamente el avance de
la obra; si como consecuencia de dicha comparacion el avance de |a obra es menor de
lo que debid realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
CONGRESO DEL ESTADO" procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo
de ejecucion pactado en su programa, que cubrird “EL CONTRATISTA” con cargo a
las estimaciones pendientes de tramite y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO".

Independientemente de |a aplicacién de la pena convencional sefialada anteriormente
“EL CONGRESO DEL ESTADO" podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescisidn del mismo.

VIGESIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO
DEL ESTADO" podra suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o
definitivamente la ejecucion de |la obra materia del presente contrato, sea cual fuere la

etapa constructiva en que se encuentre, notificando por escrito dicha resolucién a "EL
CONTRATISTA".

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante
la suscripcion de un convenio en que se pacte la recalendarizacion de los servicios a
prestar gue son objeto de este contrato.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA" “EL
CONTRATISTA"” se obliga a responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios
que se ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a terceras personas, con
motivo de las obras y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajuste al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o al Manual para la fase de
edificacion del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuatc o a las
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO DEL ESTADO" o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas
técnicas vy legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacion v ejecucion de la obra y de los
trabajos contratados.

Las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamenie de
éste, en cua responsabilidades derivadas de las disposiciones legales\en
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materia de trabajo vy de seguridad social se refiere, respondiendo “EL CONTRATISTA"
de las reclamaciones que sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, por lo que “EL CONGRESO DEL ESTADO" gueda eximida de
cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a "EL CONTRATISTA"
con sus trabajadores.

VIGESIMA SEGUNDA. CESION. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra objeto del presente contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y gue la realizacion de todas y cada una de |as
partes de dicha obra se efectiien a satisfaccién de “EL CONGRESO DEL ESTADO",
asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios oculios de la
misma y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia otorgada para el cabal cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones que adquiere mediante la suscripcion del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, que se podrén ceder a favor de “Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institucién de Banca de Desarrollo”, en cuyo
caso se requerira previamente la solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA" y la
aprobacién expresa y por escrito por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO" una
vez que esta evalie su procedencia, para posteriormente realizar los tramites v
gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracion para obtener su
consentimiento, en los términos del articulo 97 noventa y siete de la Ley de Obra
Piiblica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a

cubrir las aportaciones que le correspondan por concepto de Infonavit, SAR. ylas
cuotas al .M.S.S. que se deriven con motivo de la celebracion del presente contrato,
liberando a “EL CONGRESO DEL ESTADO" de toda responsabilidad al respecto, en
casa de incumplimiento.

VIGESIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si
“EL CONTRATISTA” no concluye la obra objeto del presente contrato en |
sefialada, “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra rescindir el presente docum
exigir la terminacion de la obra; en este Gltimo caso, se concedera un plazo gye al
efecto se fije, %

fecha

orgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una pgna
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convencional por una cantidad igual al 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de los
trabajos aun no ejecutados, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “EL CONGRESO
DEL ESTADO" seqgiin sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion
de la obra, sin ajuste de costos e imponiendo una multa en los términos del articulo 118
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, o bien podrd rescindir administrativamente el presente
contrato, sin perjuicio de imponer la sancion que sefialan los articulos antes citados.

Cuando “EL CONGRESO DEL ESTADO” haya contratado servicios de supervision
externa ylo de control de calidad en la ejecucion de la obra y se registre atraso en la
misma imputable a “EL CONTRATISTA” este se obliga a pagar los importes que
resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, durante el periodo de
desfasamiento, esto es, a partir de la fecha en que debi6 terminar la obra, segin el
programa y hasta la fecha real de terminacion.

“EL CONTRATISTA" acepta, que a través de “EL CONGRESO DEL ESTADO", los
importes que resulten durante el periodo de desfasamiento mativado por el atraso en la
gjecucion de la obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicion de
la empresa supervisora y/o de control de calidad.

VIGESIMA CUARTA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes
gue seran causas de terminacion del presente instrumento, sin necesidad de

declaracion judicial ni responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADO" las
siguientes:

A) Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminacion anticipada del contrato: vy
C) Por rescision del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Puiblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo
a la terminacion anticipada.

VIGESIMA QUINTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA”
acepta en forma expresa que “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra r
administrativamente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su part
necesidad de intervencion judicial, por cualguiera de las causas que a continuaci
enuncian:
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1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la formulacion
del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado
aviso de ello a “EL CONGRESO DEL ESTADO";

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA" no se inician o terminan las
obras objeto del presente contrato en la fecha indicada;

3.- Si “EL CONTRATISTA"” suspende injustificadamente la obra o se niegue a
reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por
“EL CONGRESO DEL ESTADO" o por haber sido construida con material que no
retina los requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin
perjuicio de que “EL CONTRATISTA"” haga la sustitucion en los términos de la misma;

4.- Si ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en |a declaracion del
representante de “EL CONTRATISTA", letra B, del presente contrato,

5.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio
de “EL CONGRESO DEL ESTADO" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en
la ejecucion de los trabajos superior al 15%;

6.- Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo
estipulado o no acata las ordenes que le haya dado por escrito “EL CONGRESO DEL
ESTADO” en cuyo caso este Ultimo podra ordenar la demolicién de lo construido, asi
como su reposicion, todo ello por cuenta y a cargo de “EL CONTRATISTA";

7.- Si “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;

8.- Si “EL CONTRATISTA"” es declarado en concurso mercantil o en sentencia
de quiebra, o si hace cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este
contrata;

9.- Si "EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato en todo o en parte a terceras personas fisicas yf/o
morales, sin la previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL
ESTADO";

10.- Si “EL CONTRATISTA"” no da a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o a
quien este designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos, obras y comprobantes de estar
cumpliendo con sus obligaciones de caracter fiscal, laboral o de seguridad social;

11.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de
Administrador Unico o mas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de
Administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer
perder a “EL CONGRESO DEL ESTADO” la confianza en la capacidad fecnica,
financiera o ética de “EL CONTRATISTA";

12.- Si “EL CONTRATISTA" no otorga las fianzas en la forma y plazo convgnido,
y

L

.| 23 17/19




H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LX-LEG/INPL/AB-031/2009

13.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualguier otra de las obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente
contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o al Manual para la fase de
edificacion del NPL o a las instrucciones que “EL CONGRESQ DEL ESTADO" le dé
respecto a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.
Si “EL CONGRESO DEL ESTADO" considera gue "EL CONTRATISTA" ha incurrido
en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la clausula inmediata
anterior, lo notificara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que en un
plazo de 10 diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo "LA CONTRATISTA" no
manifiesta nada en su favor, "EL CONGRESO DEL ESTADO"” procedera conforme a lo
establecido en la fraccion I, del articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en este
contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” se obliga a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases,
normas tecnicas vy legales asi como demas disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

De igual manera |las partes manifiestan, que a fin de dar puntual cumplimiento a lo
establecido en las leyes y reglamentos que rigen la materia, el “EL CONGRESO DEL
ESTADO" elabord el “MANUAL PARA LA FASE DE EDIFICACION DEL NUEVO
PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO”, en lo subsiguiente “EL
MANUAL", cuyo ejemplar fue entregado con anticipacion a “EL CONTRATISTA", por
lo que ésta acepta conocer su contenido y lo observard en los trabajos de “EL
PROYECTO", en el entendide de que, en caso de conflicto o contradiceién entre “EL
MANUAL?” y las leyes o reglamentos, se atendera a lo dispuesto por éstas tltimas.

VIGESIMA OCTAVA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie
su domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su razon social, queda obligada a
notificarlo a “EL CONGRESO DEL ESTADO" guedando apercibida, que en caso de no

hacerlo se le tendra por legaimente hecha en el domicilio que se tenga registradolcon
anterioridad.
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VIGESIMA NOVENA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacion
y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en &l
mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto,, renunciando al fuero
que por razén de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles.

enteradas las partes de su alcance y fuerzs :
mismo no existe error, dolo, lesién o viciostlel consentimignto alguno, por lo que lo
suscriben por triplicado, en la ciudad de G ato, Guanajuaip, a los 22 veintidos del
mes de Julio de 2009 dos mil nueve.

EL PODER SLATIVO DEL ESTADO I ; RNy NSTRUCCION™, SA DE CV
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO S
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO

CAMARENA ROUGON
.—'PJ-F.H-.
TESTIGOS
LIC. ARTURD NAVARRD NAVARRO o AR ANOO ESTRAD A SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL BIRECTC
DEL CONGRESO DEL ESTADO. APTINISTRACION DEL

CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NOMERD CTO/LX-LEG/NPL/AB-021/2009 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO ¥ POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMIMADA “MIELSEM INGEMIERIA ¥
CONSTRUCCION™, SA DE GV, EN FECHA 22 DiAS DEL MES DE JULIO DE 2009 DOS MIL NUEVE.
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