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CTO/LX-LEG/NPL/HIDROEINCEN-034/2009

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
DIPUTADO JOSE MEDINA MIRANDA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y POR LA OTRA, LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “GENERAL INSTALADORA", 5. A. DE C.
V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADO JOSE RAUL GARZA
ROMO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

. Declara el Representante de “EL CONGRESO DEL ESTADO™:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del presente
contrato a través del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional &l ubicado en la calle Plaza de la Paz numero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucion Palitica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para
cubrir el importe de los servicios contratados a "EL CONTRATISTA”, dentro del
presupuesto asignado a “EL CONGRESO DEL ESTADQ" para el gjercicio fiscal de
2009.
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D. “EL CONGRESO DEL ESTADO” manifiesta que la Comision de Administracion
mediante fallo de fecha 11 de septiembre del presente afio, adjudico y otorgd su
autorizacion para la celebracion del presente contrato, asi como para destinar los
recursos presupuestales de "EL CONGRESO DEL ESTADO" para el objeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitacion
simplificada de conformidad con los articulos 39, de la Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2008 y 39 fraccién Il, de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

F. Ha aprobado ejecutar la cbra de instalacion hidrosanitaria y red contra incendio del
Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, cuya ubicacion y condiciones se
astablecen en la clausula primera de este contrato, obra que ha decidido encomendar a
“EL CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios
para que los trabajos correspondientes, materia de este documento, sean ejecutados de
acuerdo a |las exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

!' G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado José Medina Miranda,
Presidente de la Mesa Directiva de la Diputacién Permanente que funge durante el
Tercer Receso del Tercer Afio de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Legislatura
del Congreso del Estado de Guanajuato, mismo gue fue elegido en Sesion de fecha 27
de agosto de 2009 y en ejercicio de sus facultades sefialadas en el articulo 49 fraccion

\ XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato.

Ii.- Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos gue se pactan en el
presente contrato.
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B. Es una sociedad anénima debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas,
segun consta en la escritura publica nimero 1,767 de fecha 9 de noviembre de 1879,
otorgada ante la fe del licenciado Manuel Rubio Isusi, titular de la Notaria Publica
nimero 64, de la ciudad de Ledn, Guanajuato, e inscrita en el Registro Pablico de la
Propiedad y del Comercio de esa ciudad bajo el numero 139, del Tomo 43, del Libro de
Comercio, en fecha 18 de diciembre de 1979, actualmente registrado bajo el folio
mercantil 1861*20, de fecha 10 de junio de 2008. Designandose para su administracion
a un Consejo de Administracion cuyos nombramientos recayeron en diversas personas
y cuyo presidente se le dotaron de las facultades establecidas en la clausula décima del
contrato social.

C. Mediante escritura pablica nimero 4172 de fecha 5 de junio de 2008, pasada ante la
fe del licenciado Federico Plascencia Pérez, titular de la Notaria Publica numero 24, de
la ciudad de Ledn, Guanajuato, se hizo constar, entre otros actos, la eleccion de un
nuevo consejo de administracién, de entre los cuales se nombré al licenciado José Rall
Garza Romo como Gerente de la sociedad al que se le confirieron en lo individual las
facultades para realizar los actos que constituyen el objeto de la sociedad.

D. Contempla en su objeto social las instalaciones eléctricas; hidraulicas, de
refrigeracion, aire acondicionado y en general instalaciones residenciales, industriales,
comerciales, agricolas, pecuarias, en fraccionamientos en calles v de servicio pablico,
actividades conexas y complementarias, entre otros; por lo que cuenta con la
experiencia, el personal, |a infraestructura propia y los medios necesarios para prestar
los servicios requeridos por “EL CONGRESO DEL ESTADO" y que para el fin materia
de este contrato, cuenta con la organizacion y el capital contable suficiente para
garantizar la ejecucién de la obra, asi como todo lo necesario para operar como
empresa establecida en el ramo.

D. El licenciado José Raul Garza romo comparece a la firma del presente contrato en su
caracter de Gerente de la sociedad, por lo que cuenta con las facultades legales
necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los términos del mismo, de
acuerdo a lo precisado en el inciso C de este contrato. Facultades que el licenciado
José Radl Garza Romo manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o modificadas
por su representada. R
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E. Sefiala como domicilio legal y fiscal el ubicado en [ GG
I - nUmero elefonico
_ acreditandolo plenamente con su Registro Federal de Contribuyentes y
el cual sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

F. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cadigo
Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de |la tercera resolucién miscelanea fiscal para
20086, fraccion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 28 de
abril del 2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

G. En relacién a la abra pablica que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con
sus trabajadores el caracter de patron y Unico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajao.

H. Tiene capacidad legal v suficiencia técnica v administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos v la
informacion general que se le ha proporcionado en relacion a los mismos.

4 l. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas que lleva la Secretaria de Obra
Plblica del Estado de Guanajuato, con el Registro SOP/CQO-2675-2005 y que cuenta
con los siguientes registros vigentes:

rR.F.c.: I cvic [ 'V.s.s. N

J. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal
como de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas,
mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

K. Bajo protesia de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracién plblica estatal prevista
en el articulo 14 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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lll. Ambas partes declaran que:

A. El presente contrato, sus anexos, |os convenios en su caso gue formen parte
integrante del misme, la bitacora de los trabajos y el Manual para la fase de edificacion
del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, son instrumentos que vinculan
a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato vy expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS:

encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar para aquella hasta su
total terminacion la obra consistente en la instalacion hidrosanitaria y red contra
incendio correspondiente a canalizaciones del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se localizara en el predio ristico denominado
“Fraccion A", del “Establo”, en Puentecillas, Guanajuato, especificamente sobre el
"Tanel Enredaderas”, dentro del area conocida como "Cafiada de la Iglesia”, en
adelante “EL PROYECTO", de conformidad con las normas de construccidn vigentes,
especificaciones de la cbra, proyecto, catalogo de conceptos de los trabajos, precios
unitarios, programa de obra, presupuesto y por lo dispuesto en el Manual para la fase
de edificacion del Nuevo Palacio Legislativo del Estade de Guanajuato, que forman

parte integrante de este contrato de obra y gque son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA".

t PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO"
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SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO"
manifiesta que el monto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de:
$2'699,756.57 (Dos millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos
cincuenta y seis pesos, cincuenta y siete centavos, Moneda Nacional) mas la
cantidad de $404,963.49 (Cuatrocientos cuatro mil novecientos sesenta y tres
pesos cuarenta y nueve centavos, Maoneda MNacional), que corresponde al 15%
(guince por ciento) del impuesto al valor agregado (1.V.A.) ¥ gque hacen un importe total
de $37104,720.06 (Tres millones ciento cuatro mil setecientos veinte pesos, seis
centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto para esta obra,
estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA".

Asimismo, del importe total contratado y autorizado para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales se oforgard como anticipo la cantidad de $809,926.97
(Ochocientos nueve mil novecientos veintiséis pesos noventa y siete centavos,
Moneda Nacional), mas la cantidad de $121,489.04 (Ciento wveintiin mil
cuatrocientos ochenta y nueve pesos cuatro centavos, Moneda Nacional), que
corresponde al 15% (quince por ciento) del impuesto al valor agregado (LV.A.) y
que hacen un importe total de $931,416.01 (Novecientos treinta y un mil
cuatrocientos dieciséis pesos, un centavo, Moneda Nacional), cantidad autorizada
en el presupuesto para esta obra, estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA™.

c“_;/ TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que el
presente contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, y “EL CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 132 dias
naturales, obligandose a iniciarlos el dia 05 de Octubre de 2009 dos mil nueve y
concluirlos a mas tardar el 14 de Febrero de 2010 dos mil diez, conforme al programa
de obra autorizado, reservandose “"EL CONGRESO DEL ESTADO” el derecho de darlo
por terminado anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en

parte, la ejecucion de las obras materia del mismo, sea cual fuere la etapa constructiva
' en que se encuentren.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL
ESTADO" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que
deberan llevarse a cabo los trabajos de la obra materia de este contrato,
sefialada como de inicio de los trabajos, la cual quedo establecida en la clay
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anteceds, por lo que de no cumplirse, se entendera prorrogado el plazo de ejecucion
por un término igual al de la mora en que incurra “EL CONGRESO DEL ESTADO",
previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”.

De igual manera, acuerdan las partes, que una vez gue el inmueble sea puesto a la
disposicion de “EL CONTRATISTA” y ésta lo acepte, ¥a sea por escrito o por haberlo
intervenido materialmente, se considerard que “EL CONTRATISTA se encuentra
conforme con las condiciones fisicas y de ingenieria en que el inmueble se halla, por lo
que sera responsable del mismo hasta la conclusion total de los trabajos de “EL
PROYECTO" en los términos precisados en el cuerpo del presente instrumento.

QUINTA. DEL ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este
confrato, “EL CONGRESO DEL ESTADO” oforgara a “EL CONTRATISTA" un
anticipo para su estricta aplicacién en la misma, de un 30% treinta por ciento del
importe contratado, mismo gue se desglosa de la siguiente manera: 20% wveinte por
ciento para compra de materiales y 10% diez por ciento para los gastos de inicio de
obra, y a su vez, “EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de la
Secretaria de Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado y a entera
satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”, por el importe total del anticipo,
asimismo, dicho anticipo debera ser amortizado por “EL CONTRATISTA" en cada una
de las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez

que la obra refleje un avance fisico del 90% noventa por ciento, éste debera amortizar
el saldo total del anticipo.

En caso de rescision si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de
mora en el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no
amortizado por los dias calendario desde gue vencid el plazo de reembolso hasta la
fecha de su liquidacién.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea

mayor a lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma delpresente
contrato podra otorgarse previo andlisis y autorizacién escrita debidamente fulidada y
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motivada por “EL CONGRESO DEL ESTADO", de conformidad con el articulo 77 de la
ley de la materia.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. Las
partes convienen que, si “EL CONTRATISTA” recibe de “EL CONGRESO DEL
ESTADO” el anticipo a que se refiere la clausula inmediata anterior, posteriormente a la
fecha pactada para el inicio de la ejecucién de los trabajos a que se refiere la clausula
Tercera del presente instrumento, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa
de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la
fecha en que le fue depositado el anticipo.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo de 5 cinco dias habiles siguientes a |a fecha de la
firma del contrato.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos de la
obra objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
de trabajos ejecutados, que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” acompafiadas
de la documentacion correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias
naturales mismas que seran entregadas a la supervision de “EL CONGRESO DEL

05 cinco dias habiles siguientes a la fecha de entrega. En caso de gue surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion,

f ESTADO" para su revision y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de

El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizara en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADQ" sefialado en el capitulo de
declaraciones de este contrato o mediante transferencia electronica que “EL
CONGRESO DEL ESTADO” realice a la cuenta bancaria nimero [ e o
‘sucursal - con numero de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)

, del cual "EL CONTRATISTA" es titular en la institucion

bancaria denominada [
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Cualquier modificacién a la cuenta o CLABE sefalada en el parmafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" a fin de Que éste realice |a transferencia electronica a la
nueva cuenta indicada por el primero de los sefialados,

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones
pactadas, en la forma y términos sefalados en las clausulas Segunda y Quinta de este
contrato, se realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles posteriores 3 que “EL
CONTRATISTA" haya entregado = “EL CONGRESO DEL ESTADO” e recibo de
honorarios/facturas respectivas y siempre y cuando éstas refinan los requisitos fiscales
vigentes al momento de Ia liquidacién,

Los trabajos realizados en |a gjecucion de la obra, objeto del presente contrato, se
pagaran a precios unitarios en los que se incluira Ia remuneracion o pago total que debe
cubrirse a “EL CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que origine la
misma.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula

{ octava del presente documento.
“EL CONGRESO DEL ESTADO" elaborara Y pagara estimaciones en forma unilateral
cuando “EL CONTRATISTA” no estima conforme lo exige la ley de la materia de las
sanciones a que se haga acreedor por este incumplimiento.

En el caso de que “EL CONGRESO DEL ESTADO" realice algtn pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debers reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por Ia Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuate, para el caso de mora en el pago de créditos
fiscales. Los intereses se calcularan sobre |as cantidades pagadas en exceso y se
iI:nmputaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que venza el plazo de

querimiento de pago y hasta el dia en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”.
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADO", a salicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de creditos fiscales, que se
computaran por dias calendario desde que vencio el plazo, hasta la fecha en que se
pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento o decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores
que integran dichos costos e impliqguen un aumento o reduccion en los precios
unitarios autorizados, "EL CONTRATISTA" podra solicitar por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" ¢ ajuste de los precios unitarios de la obra ain no
gjecutada, proporcionando los elementos justificativos de su petician.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen Que para la presentacion de la solicitud asi como
todos y cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de

C:)f dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra de un término perentorio de 30
treinta dias naturales, siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios
preductor con servicios que determina el banco de Meéxico, aplicables al periodo que los
mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos.

En el entendido de que cu alquier solicitud y/o tramite Que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente,

“Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el gjerdicio del
contrato,
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Cuando los indices que requieran las partes no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen,

utilizando los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de
México.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a
la fecha da la recepcion de |a solicitud de ajuste de costos, debers emitir la resolucidn
gue proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO” debera cubrir el ajuste de costos
correspondiente a los trabajos conforme a |as estimaciones, a mas tardar dentro de los
30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o
reduccion respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara "EL CONGRESO DEL ESTADO”
consistira en la revision por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80%
del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 103 y 104 de la Ley de Obra Prblica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

(% Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA"
quien lo promueva; si es a la baja, serd “EL CONGRESO DEL ESTADOQ” quien lo
realice.

NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA" otorgara a “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro
de los 5 cinco dias habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una
fianza que ampare el valor del 10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la gjecucién de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada ¥
deductivas de obra cobrada no ejecutada,

La fianza deberad ser otorgada por cualquier institucién mexicana debida te
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autorizada para tal efecto, en favor y a entera satisfaccion de |a Secretaria de
Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos de construccién,
de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de
éste y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto
presentara a “EL CONGRESO DEL ESTADQ” dentro de los 5 dias habiles siguientes
a la recepcidn formal de |a totalidad de las cbras consignadas en este documento, en
substitucion de la de cumplimiento, una fianza equivalente al 10% diez por ciento del
costo total de la obra, y que debera estar vigente durante el afio siguiente de su
recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccion de la dependencia
citada en el parrafo inmediato anterior.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacion a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a sus obligaciones y
garantias, en virtud de este contrato, ni impedira a “EL CONGRESO DEL ESTADO”
reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el
valor de la misma,

DECIMA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando
dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de las obras, aparecieren
C%Z desperfectos © vicios ocultos en |as mismas, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste se obliga por su cuenta a la reparacién inmediata de los dafios;
cuando ésta no inicie los trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o

no los termine en el plazo que se le sefiale, “EL CONGRESO DEL ESTADO" hara
efectiva la fianza,

Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aqui descritas |a
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL
CONGRESO DEL ESTADO",

f

DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" solo podra ejecutahgonceptos
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“EL CONGRESO DEL ESTADO” por escrito o que conste en bitacora y esta le
conteste de la misma forma, o podra “EL CONGRESO DEL ESTADO" hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo
que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA” se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un juego de
planos autorizados de los trabajos a ella encomendados v a la terminacion de la obra,
en su caso, entregara un juego reproducible (impreso y en medio electrénico)
actualizado de |a obra realizada, siendo esta, condicion para la recepcion y liquidacion
de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" esta facultado para hacer modificaciones a “EL
PROYECTO" y en tal caso las hara saber con anticipacién y por escrito o bien, si “EL
CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna modificacion o correccién al mismo,
para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuesto,
para su aulorizacion por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO" quien establecera
las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA" estas
modificaciones se consideran parte integrante de este contrato y por lo tanto
obligatorias para ambas partes.

CONTRATISTA” no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a "EL PROYECTO"
de la obra ejecutada y el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte dias
habiles contados a partir de |a fecha en que “EL CONTRATISTA” haya notificado la
terminacion de los trabajos encomendados, tomando como base para ello la anotacion
hecha en bitacora, “"EL CONGRESO DEL ESTADO" sancionara dicho incumplimiento,
imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA" reteniendo el equivalente al 1% (uno
por ciento) del importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera
destinada por “EL CONGRESO DEL ESTADO" para cubrir los pagos de las personas
fisicas y/o morales especialistas en sl ramo, que se contraten para que elaboren los
ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y finiquito que cotresponde a
“EL CONTRATISTA", N\

f DECIMA TERCERA. RETENCION. Ambas partes convienen que, si “EL
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DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando
“EL CONGRESO DEL ESTADO" reciba una parte o la totalidad de la obra, se
formulara la liquidacion correspondiente en los términos de la clausula Decima Segunda
del presente instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL
CONTRATISTA", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe
de dicha responsabilidad: pero si no hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO DEL
ESTADO" podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL CONTRATISTA".

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a las estimaciones o con
la liquidacion, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
astimacion o la liquidacion de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la
estimacion y/o liquidacion por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de

los trabajos.

C;‘/ DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANGIA. Ambas partes acuerdan que “EL
CONGRESO DEL ESTADO" o ¢ representante por el designado, tendra facultades
expresas para controlar, vigilar y supervisar en tado tiempo la obra, asi como la calidad
de todos los materiales a emplearse en la gjecucion de los trabajos y deméas

\ obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA” comunicando al mismo, por escrito,
las instrucciones pertinentes en su caso, a efecto de que se ajuste a las
especificaciones del proyecto.

A

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer una residencia de obra con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, 'en el lugar
en que se esten realizando los trabajos y obras que se estén desarrollandecon el
proposito de responder ampliamente de las especificaciones generales de construcei
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del proyecto y de las demés circunstancias que proponga “EL CONGRESO DEL
ESTADO"; la designacioén de esta persona estars sujeta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO” quien calificara si retine los requisitos antes senalados y
en caso contrario, podra en todo momento solicitar &l cambio.

El personal profesional establecido en |la cbra por parte de “EL CONTRATISTA"
debera tener a disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO" en el lugar donde se
lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para verificar
el avance fisico, calidad y calendarizacién de la obra objeto de este contrato.

DECIMA SEXTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL
CONTRATISTA" se obliga a la instalacién de un laboratorio de control de calidad
permanente, durante la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, con la
suficiente capacidad técnica y administrativa, suieta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si retine |os requisitos antes sefialados,
con el objeto de garantizar la calidad de los materiales y su aplicacion en la ejecucion
de los trabajos a efecto que se ajusten a las especificaciones de construccién.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" supervisara, coordinara y evaluara directamente en

tode memento los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad

de su laboratorio, debiendo incluir este la forma v medios a utilizar para evaluar la
a/ calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, y

b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de |a obra.

Asimismo debera proporcionar la siguiente informacion:

i.).- Personal profesional y técnico con funciones y responsabilidades.

A
if).- Equipo de transporte, pruebas a efectuar y frecuencia de las mismad:
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Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentara los
informes de calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADO”, con la periodicidad con gue se
vayan obteniendo segun el avance de obra: asi como toda la informacion generada
durante el control de calidad en el entendido que de no cumplir con este requisito, no le
seran recibidos por parte de la supervision, los generadores de trabajos ejecutados y se
abstendran de continuar con los subsecuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA"
debera anexar a las estimaciones el documento de conformidad de pago del laboratorio
de control de calidad.

DECIMA SEPTIMA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prorroga en los
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a
este, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su
solicitud; “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra autorizar o negar dicha prorroga en
un plazo no mayor de 10 diez dias habiles.

DECIMA OCTAVA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO" tendra
la facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se esta ejecutando por “EL
CONTRATISTA" conforme a lo programado ¥ comparara periddicamente el avance de

Cﬁ/ la obra; si como consecuencia de dicha comparacion el avance de la obra es menor de
lo gque debid realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL
CONGRESO DEL ESTADO" procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por
clento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo
de ejecucién pactado en su programa, que cubrird “EL CONTRATISTA"” con cargo a
las estimaciones pendientes de tramite y hasta el momento en que los trabajos gueden
concluidos a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ES TADO".

ft:iq:a;:uezrm'ientﬁnmer:t\a de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente
“EL CONGRESO DEL ESTADO” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato

o la rescisién del mismo.

DECIMA NOVENA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL
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CONGRESO DEL ESTADO” podra suspender, por causa justificada, toda o en parte,
temporal o definitivamente la ejecucion de la obra materia del presente contrato, sea
cual fuere la etapa constructiva en que se encuentre, notificando por escrito dicha
resolucion a “EL CONTRATISTA”.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante
la suseripcion de un convenio en que se pacte la recalendarizacién de los servicios a
prestar que son objeto de este contrato.

VIGESIMA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA". “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por todos y cada uno de los dafos y perjuicios
que se ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o a terceras personas, con
motivo de las obras y trabajos materia de este contrato: bien porque no se ajuste al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o al Manual para la fase de
edificacion del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato o a las
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO DEL ESTADO” o cualquier
representante autorizado por esta, o hien, porque ignore o viole las bases, normas

4 técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobiemno estatal y municipal, aplicables en |a realizacion y ejecucion de la obra y de los
trabajos contratados.

Las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamente de
este, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en
materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo “EL CONTRATISTA”
de las reclamaciones que sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, por lo que “EL CONGRESO DEL ESTADO" gueda eximida de
cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a “EL CONTRATISTA"
con sus trabajadores.

VIGESIMA PRIMERA. VICIOS OCULTOS Y CESION. "EL CONTRATISTA" se obliga
a que los materiales v equipo que se utilicen en los trabajos de la obra objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas ¥ que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccién de “EL
CONGRESO DEL ESTADO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, devlos

1722




i e

g

NGRESO DEL ESTADO
o Cﬂn!: GUANAJIIATO

CTO/LX-LEG/NPL/HIDROEINCEN-034/2009

defectos o vicios ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por la
inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “EL CONGRESO DEL
ESTADO” o a terceros, en Cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cabal cumplimiento del contrato, hasta por el manto total de Ia misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga & no ceder a terceras personas fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones que adquiere mediante la suscripcion del
presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, que se podran ceder a favor de “Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institucion de Banca de Desarrollo”, en cuyo
caso se requerird previamente la solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA" vy |a
aprobacion expresa y por escrito por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO" una
Vez que esta evalie su procedencia, para posteriormente realizar los tramites vy
gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracién para obtener su
consentimiento, en los términos del articulo 97 noventa y siete de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales ya

cubrir las aportaciones que le correspondan por concepto de Infonavit, S.AR. vy las

cuotas al |.M.S.S. que se deriven con motivo de la celebracion del presente contrato,

liberande a “EL CONGRESO DEL ESTADO” de toda responsabilidad al respecto, en
rjﬁ/ caso de incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si
“EL CONTRATISTA" no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha
sefialada o no cumple con el prograrna de obra aceptado, “EL CONGRESO DEL
ESTADO” podra rescindir el presente documento o exigir la terminacién de |a obra; en
este Ultimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de
ajuste de costos e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000
(uno al millar) sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de
refraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “EL CONG ESO
DEL ESTADO" segin sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclu%ién
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de la obra, sin ajuste de costos e imponiendo una multa en los términos del articulo 118
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, o bien podra rescindir administrativamente el presente
contrato, sin perjuicio de imponer la sancién que sefialan los articulos antes citados.

Cuando “EL CONGRESO DEL ESTADO" haya contratado servicios de supervision
externa yfo de control de calidad en la ejecucién de Ia obra ¥ se registre atraso en la
misma imputable a “EL CONTRATISTA" este se obliga a pagar los importes que
resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, durante el periodo de
desfasamiento, esto es, a partir de la fecha en que debié terminar la obra, segin el
programa y hasta la fecha real de terminacion.

“EL CONTRATISTA" acepta, que a través de “EL CONGRESO DEL ESTADO”, los
importes que resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la
ejecucion de la obra, le sean deducidos de |as estimaciones y puestos a disposicion de
la empresa supervisora y/o de control de calidad.

VIGESIMA TERCERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes
que seran causas de terminacion del presente instrumento, sin necesidad de
declaracién judicial ni responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADO" las
siguientes:

A) Por Cumplimienta del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato: y
C) Por rescision del contrato,

Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo
a la terminacion anticipada.

VIGESIMA CUARTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
acepta en forma expresa que “EL CONGRESO DEL ESTADO” podra rescindir
administrativamente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin
necesidad de intervencion judicial, por cualquiera de las causas que a continuajs
enuncian:
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1. Si "EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la formulacion del
contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso
de ello a “EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se Inician o terminan las obras
objeto del presente contrato en |a fecha indicada;

3. 5i “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente |a obra o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ" o por haber sido construida con material gue no redna los
requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin perjuicio de
que "EL CONTRATISTA" haga la sustitucién en los términos de la misma;

4, Si ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en la declaracion del
representante de “EL CONTRATISTA”", letra B, del presente contrato;

5. 51 “EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO DEL ESTADO” el atraso implique un desfasamienta en tiempo en la
ejecucion de los trabajos superior al 15%:

6. Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o
no acata las ordenes que le haya dado por escrito “EL CONGRESO DEL ESTADO" en
Cuyo caso este Gltimo podra ordenar la demolicién de lo construido, asi como su
reposicion, todo ello por cuenta vy a cargo de “EL CONTRATISTA”;

7. 5i “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o
las demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;

8. Si “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercanti o en sentencia de
quiebra, o si hace cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;
9. 5i "EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato en todo o en parte a terceras personas fisicas y/o morales, sin la
previa aprobacién expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

10. Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL CONGRESQ DEL ESTADO" o a quien este
designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
Y supervision de los materiales, trabajos, obras y comprobantes de estar cumpliendo
con sus obligaciones de caracter fiscal, laboral o de sequridad social;

11. Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de Administrador
Unico o mas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administracion, de su
personal directivc o de cualquier otra forma, que pudiese hacer p
CONGRESO DEL ESTADO” la confianza en |3 capacidad técnica, financiera
“EL CONTRATISTA";
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12. Si “EL CONTRATISTA" no otorga las fianzas en la forma y plazo convenido, y

13. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualguier
otra de las obligaciones que contrae mediante |a suscripcion del presente contrato y sus
anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o al Manual para la fase de edificacion del
NPL o a las instrucciones que “EL CONGRESO DEL ESTADO" le dé respecto a la
ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL
CONTRATO. Si “EL CONGRESO DEL ESTADO” considers gue "EL CONTRATISTA"
ha incurrido en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la clausula
inmediata anterior, lo notificara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de
proceder conforme a lo establecido en la fraccion Il, del articulo 93 de |a Ley de Obra
Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y en este contrato.

VIGESIMA SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA" se obliga a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de |a obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asl como a los terminos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento, bases, nonmas téchicas y legales asi como deméas disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

De igual manera las partes manifiestan, que a fin de dar puntual cumplimiento a lo
establecido en las leyes y reglamentos que rigen la materia, el “EL CONGRESO DEL
ESTADO" elaboré el "MANUAL PARA LA FASE DE EDIFICACION DEL NUEVO
PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATQ", en lo subsiguiente “EL
MANUAL", cuyo ejemplar fue entregado con anticipacion a “EL CONTRATISTA”, por
lo que esta acepta conocer su contenido v lo observara en los trabajos de “EL
PROYECTO”, en el entendido de que, en caso de conflicto o contradiccion entre “EL
MANUAL" y las leyes o reglamentos, se atendera a lo dispuesto por éstas Gltimas.

VIGESIMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie

su domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su razén social, queda obligada a
notificarlo a “EL CONGRESO DEL ESTADO" quedando apercibida, que en caske.de no
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hacerlo se |e tendré por legaimente hecha en el domicilio gue se tenga registrado con
anterioridad.

VIGESIMA OCTAVA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacion
y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al fuero
que por razén de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corre sponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 22 paginas Gtiles por su frente, v enteradas las
partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesidn o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 24 dias del mes de
Septiembre de 2009 dos mil nueve.

“El, CONGRESO DEL ESTADO" “EL CONTRA
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- [
POR EL/{ PODER LEGISLATIVO DEL POR “GENE
ESTADO DE GUANAJUATO, C. V. REP

REPRESENTADO POR EL DIPUTADO POREL LIC. JOSE RAUL GARZA ROMO
JOSE MEDINA MIRANDA

TESTIGOS

LIC. ARTURO NAYARRO NAVARRO C.P. ARMAN '?
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO
DEL ESTADO. ADMINISTRAT

ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTAATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIGS ¥ TIEMPO DETERMINADD NUMEROD CTO/LX-
LEG/NPL/HIDROEINCEN-034/2009 QUE CELEBRAN POR UMA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADD DE GUANAIUATO Y POR L& OTRA, LA

SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "SEMERAL INSTALADORA", 4 DE CV, EN FECHA 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 DOS MIL
MUEVE.
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