- CONGRESO DEL ESTADO
> DE GUANAJITATO

CTO/LX-LEG/NPL/GEOCELDA-040/2009

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA
DIPUTADA LETICIA VILLEGAS NAVA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y POR LA OTRA, LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ENAR", S. A.DEC. V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ARQUITECTA MARTHA ELVIA LOPEZ
CUELLAR, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.
I Declara el Representante de “EL CONGRESO DEL ESTADO™:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad Juridica y que acude a la firma del presente
contrato a traves del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicada en la calle Plaza de la Paz nimero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad. por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad can el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para
cubrir el importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA", dentro del
presupuesto asignado a “EL CONGRESO DEL ESTADO” para el gjercicio fiscal de
2009.

D. “EL CONGRESO DEL ESTADO" manifiesta que la Comision de Administracion
mediante fallo de fecha 11 de noviembre del presente afo, adjudico y otorgd su
autorizacion para la celebracién del presente contrato, asi como para destinar los
recursos presupuestales de “EL CONGRESO DEL ESTADO” para el objeto del mismo.
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E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimienta de Adjudicacion
Directa de conformidad con los articulos 39, de Ia Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2009 y 39 fraccidn Il, de la
Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de colocacion de geocelda en taludes de la plataforma
en donde se construye el Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, cuya
ubicacién y condiciones se establecen en la clausula primera de este conirato, obra que
ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los
elementos y datos necesarios para que los trabajos correspondientes, materia de este
documento, sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al que
seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Que a la firma del presente contrato, comparece la Diputada Leticia Villegas Nava,
Presidente de la Mesa Directiva que funge durante el Primer Periodo Ordinaric del
Primer Ano de Ejercicio Constitucional de |a Sexagésima Primera Legislatura del
Congreso del Estado de Guanajuato, misma que fue elegida en la sesion de la Junta
Preparatoria de fecha 24 de septiembre de 2009 y en ejercicio de sus facultades
sefaladas en el articulo 49 fraccion XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberane de Guanajuato.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

B. Es una sociedad anénima debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas,
segun consta en la escritura publica numero 3345 de fecha 13 de agosto de 1992,
otorgada ante la fe del licenciado Antonic Ramirez Garcla, titular de la Notaria Publica
numero 25, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, e inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio de esa ciudad bajo el niumero 157, folio 74 fte. del Tomo
| del Libro de Comercio, de fecha 9 de septiembre de 1992. Designandose para su
administracién a un Consejo de Administracion Cuyos nombramientos recayeron en
diversas personas y cuyo presidente se le dotaron de las facultades establecidas en la
clausula cuadragésima del contrato social.
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C. Mediante escritura plblica nimero 4940 de fecha 13 de diciembre de 1995, pasada
ante la fe del licenciado Antonio Ramirez Garcia, ftitular de la Notaria Publica nimero
25, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, se hizo constar, entre otros actos, la
madificacion a la forma de administracion de la sociedad, para que en adelante sea a
fraves de un Administrador Unico, recayendo tal nombramiento en el sefior J. Arturo
Hemandez Martinez a quien se le asignan todas las facultades sefialadas en la clausula
trigésima novena de los estatutos sociales.

D. Por escritura pablica nimero 8151 de fecha 16 de mayo de 2002 del protocolo del
Notario Publico nimero 25, licenciado Antonio Ramirez Garcia, de la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, quedd formalizada entre ofros, el cambio en la forma de
Administracion de la Sociedad de Administradar Unico a un Consejo de Administracion,
recayendo la presidencia en la Arquitecta Martha Elvia Lopez Cuellar a quien se le
otorga todas las facultades enunciadas en la clausula trigesima novena de |a escritura
constitutiva. Inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y del Comercio bajo el
numero de folio mercantil M15*000279 de fecha 17 de mayo de 2002.

E. Contempla en su objeto social Ia compra venta de bienes inmuebles urbanos y
risticos para su posterior venta en lotes, o parcelas, casas, unidades habitacionales.
conjuntos habitacionales turisticos o de recre; estudio, proyecto, direccion,
administracion, supervisién y ejecucibn de todo tipo de obras de ingenieria y
arquitectura publica y privada: elaboracién de estudios, proyectos relacionados con Ia
construccion y la ejecucion de obra civil, entre otros: por lo que cuenta con la
experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios necesarios para prestar
los servicios requeridos por “EL CONGRESO DEL ESTADO” y que para el fin materia
de este contrato, cuenta con la organizacion y el capital contable suficiente para
garantizar la ejecucion de la obra, asi como todo lo necesario para operar como
empresa establecida en el ramo,

D. La arquitecta Martha Elvia Lopez Cuellar comparece a la firma del presente contrato
en su caracter de Presidenta del Consejo de Administracian de la sociedad, por lo que
cuenta con las facultades legales necesarias para suscribilo y obligar a su
representada en los términos del mismo, de acuerdo a lo precisado en el inciso A de
este contrato. Facultades que el arquitecta Martha Elvia Lopez Cuellar manifiesta no le
han sido revocadas, limitadas o modificadas por su representada.

E. Sefialac domicilio legal y fiscal el ubicado en _
ﬂ _ _ con numero telefénico
/ - J"n {x
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I, -:c < ditandolo plenamente con su Registro Federal de

Contribuyentes y el cual sefiala para los fines y efectos legales de este contrato,

F. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al comiente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cadigo
Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucion miscelanea fiscal para
2006, fraccion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de
abril del 2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

G. En relacion a la obra pablica que ejecutard con motivo de este contrato, tendra con
sus trabajadores el caracter de patron y Unico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajo.

H. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos ¥ la
informacién general que se le ha proporcionado en relacién a los mismos.

I. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de Obra
Publica del Estado de Guanajuato, con el nimero SDUOP/CO-013-97 y que cuenta con
los siguientes registros vigentes:

REC- I s:cv. B vss I

J. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobiemo federal
como de los gobiemos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas,
mismas gue seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracion publica estatal prevista

en el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll. Ambas partes declaran que:

A. El presente contrato, sus anexos, los convenios en su caso que formen parte
integrante del mismo, la bitacora de los trabajos y el Manual para la fase de edificacion
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del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, son instrumentos que vinculan
a las partes en el gjercicio y cumplimiento de sus derechos vy obligaciones,

B. Se reconocen mutuamente |la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO" encomienda
a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar para aquella hasta su total
terminacién la obra consistente en el Suministro e Instalacion de una Geocelda en los
taludes de la plataforma en donde se construye el NUEVO PALACIO LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se localizaréa en el predio rustico
denominado “Fraccién A", del “Establo”, en Puentecillas, Guanajuato, especificamente
sobre el “Tanel Enredaderas”, dentro del area conocida como “Canada de la lglesia”, en
adelante “EL PROYECTO", de conformidad con las normas de construccién vigentes,
especificaciones de la obra, proyecto, catdlogo de conceptos de los trabajos, precios
unitarios, programa de obra, presupuesto v por lo dispuesto en el Manual para la fase
de edificacion del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, que forman
parte integrante de este contrato de obra y que son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”,

SEGUNDA. ALCANCES. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y
tiempo de desarrollo de “EL PROYECTO", se detallan en el Anexo Uno, adjuntandose
un tanto al presente contrato para formar parte integrante del mismo a fin de que surta

los efectos legales a que haya lugar, y cuya verificacion y entrega deberan ser a plena
satisfaccion de "EL CONGRESO DEL ESTADO”,

TERCERA. DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO"
manifiesta que el monto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de:
$1°414,089.00 (Un millén cuatrocientos catorce mil ochenta ¥ nueve pesos, cero
centavos, Moneda Nacional) mas la cantidad de $212,113.35 (Doscientos doce mil
ciento trece pesos, treinta y cinco centavos, Moneda Nacional), que corresponde al
15% (quince por ciento) del impuesto al valor agregado (1.\V.A.) ¥ que hacen un importe
total de $1'626,202.35 (Un millén seiscientos veintiséis mil doscientos dos pesos,
treinta y cinco centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto
para esta obra, estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA”,
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Asimismo. del importe total contratado y autorizado para el cumplimiento de las
obligaciones confractuales se otorgard como anticipo la cantidad de $707,044.50
(Setecientos siete mil cuarenta y cuatro pesos cincuenta centavos, Moneda
Nacional), mas la cantidad de $106,056.67 (Ciento seis mil cincuenta y seis pesos
sesenta y siete centavos, Moneda Nacional), que corresponde al 15% (quince por
ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total de
$813,101.17 (Ochocientos trece mil ciento un pesos, diecisiete centavos, Moneda
Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto para esta obra y previo analisis de la
procedencia de los fundamentos expuestos para el otorgamiento de un anticipo mayor,
estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA” y agregandose el mismo como
anexo del presente contrato para que surta los efectos legales a que hubiere lugar.

CUARTA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido gue el
presente contrato tiene una vigencia a partir de la fecha de firma ¥ es a precios unitarios
y tiempo determinado, en tal sentido “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 62 sesenta y dos dias naturales,
obligandose a iniciarlos el dia 4 cuatro de diciembre de 2009 dos mil nueve y concluirlos
a mas tardar el 3 tres de febrero de 2010 dos mil diez, conforme al programa de obra
autorizado, reservandose “EL CONGRESO DEL ESTADO" el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la
ejecucion de las obras materia del mismo, sea cual fuere la etapa constructiva en que
s& encuentran.

QUINTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL
ESTADO" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en gue
deberan llevarse a cabo los trabajos de la obra materia de este contrato, en la fecha
sefialada como de inicio de los trabajos, la cual quedo establecida en la clausula que
antecede, por lo que de no cumplirse, se entendera prorrogado el plazo de ejecucion
por un termino igual al de la mora en gue incurra “EL CONGRESO DEL ESTADO”,
previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA".

De igual manera, acuerdan las partes, que una vez que el inmueble sea puesto a la
disposicion de “EL CONTRATISTA” y ésta lo acepte, ya sea por escrito o por haberlo
intervenido materialmente, se considerara que “EL CONTRATISTA se encuentra
conforme con las condiciones fisicas y de ingenieria en que el inmueble se halla, por lo
que sera responsable del mismo hasta la conclusion total de los trabajos de “EL
PROYECTO” en los términos precisados en el cuerpo del presente instrumento.
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SEXTA. DEL ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato
asi como por las razones expuestas en el anexo de este contrato, "EL CONGRESO
DEL ESTADOQ" otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo para su estricta aplicacién
en la misma, de un 50% cincuenta por ciento del importe contratado, que equivale a la
cantidad de $813,101.17 (Ochocientos trece mil ciento un pesos, diecisiete
centavos, Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido, y a su vez, “EL
CONTRATISTA” se obliga a otorgar una fianza a favor de |la Secretaria de Finanzas y
Administracion del Gobierno del Estado y a entera satisfaccion de “EL CONGRESO
DEL ESTADO”, por el importe total del anticipo, asimismo, dicho anticipo debera ser
amortizado por “EL CONTRATISTA" en cada una de las estimaciones presentadas en
porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez que la obra refleje un avance fisico del
90% noventa por ciento, éste debera amortizar el saldo total del anticipo.

En caso de rescisién si "EL CONTRATISTA™ no reintegra el saldo por amaortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO™ gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de
mora en el pago de creditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no
amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo de reembolso hasta la
fecha de su liguidacidn.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea
mayor a lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del presente
contrato podra otorgarse previo analisis vy autorizacion escrita debidamente fundada vy
motivada por “EL CONGRESO DEL ESTADO", de conformidad con el articulo 77
setenta y siete de |a ley de la materia.

SEPTIMA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.
Las partes convienen que, si “EL CONTRATISTA" recibe de “EL CONGRESO DEL
ESTADO" el anticipo a que se refiere la clausula inmediata anterior, posteriormente a la
fecha pactada para el inicio de la gjecucion de los trabajos a que se refiere la clausula
Tercera del presente instrumento, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa
de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los
trabajos, previa constancia que para tal efecto presente "EL CONTRATISTA"” de Ia
fecha en gue le fue depositado el anticipo.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL

CONTRATISTA" dentro del plazo de 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de |a
firma del contrato.
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OCTAVA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen gue los trabajos de la
obra objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
de trabajos ejecutados, que serén presentadas por “EL CONTRATISTA” acompafiadas
de la documentacion correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias
naturales mismas que seran entregadas a la supervision de “EL CONGRESO DEL
ESTADO" para su revision y autorizacion definitiva, procedimiento que no exceders de
05 cinco dias habiles siguientes a la fecha de entrega. En casc de gue surjan
diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizard en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADO", sefialado en el capitulo de
declaraciones de este contrato o mediante transferencia electrénica que “EL
CONGRESO DEL ESTADO" realice a la cuenta bancaria nimero I, d: \a
sucursal B o1 rumero de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)

del cual “EL CONTRATISTA" es fitular en la institucion

bancaria denominada I

Cualquier modificacion a |la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" a fin de gue éste realice la transferencia electronica a la
nueva cuenta indicada por el primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones
pactadas, en la forma y témminos sefialados en las clausulas Tercera y Sexta de este
conirato, se realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles posteriores a que “EL
CONTRATISTA" haya entregado a “EL CONGRESO DEL ESTADO” el recibo de
honorarios/facturas respectivas y siempre y cuando éstas relnan os requisitos fiscales
vigentes al momento de la liquidacion.

Los trabajos realizados en la gjecucion de la obra, objeto del presente contrato, se
pagaran a precios unitarios en los que se incluira la remuneracion o pago total que debe
cubrirse & “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos gue origine la
misma.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula
novena del presente documento.

“EL CONGRESO DEL ESTADO?” elaborara y pagara estimaciones en forma unilateral
cuanda "EL CONTRATISTA" no estima conforme lo exige la ley de la materia de las
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sanciones a que se haga acreedor por este incumplimiento.

En el caso de que “EL CONGRESO DEL ESTADO" realice algun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" deberd reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a |a establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos
fiscales, Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que venza el plazo de
requerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADO"”, a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se
computaran por dias calendario desde que vencio el plazo, hasta la fecha en que se
pague efectivamente a "EL CONTRATISTA".

NOVENA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento o decremento de los precics de los materiales, salarios, equipos vy factores
que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducciéon en los precios
unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA" podra solicitar por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO” el ajuste de los precios unitarios de la obra adn no
gjecutada, proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para la presentacién de la solicitud asi como
todos y cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un término perentorio de 30
treinta dias naturales, siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios
productor con servicios que determina el banco de México, aplicables al periodo gue los
mismos indiquen y que serviran de base para el célculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos.

En el entendido de que cualguier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

920




H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LX-LEG/NPLIGEOCELDA-040/2009

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
contrato.

Cuando los Indices que requieran la partes no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen,
utilizando los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de
México.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a
la fecha de la recepcién de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucion
gue proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO" debera cubrir el ajuste de costos
correspondiente a |los trabajos confarme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los
30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o
reduccion respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara "EL CONGRESO DEL ESTADO"
consistira en la revisidn por grupo de precios, que multiplicados por sus
comespondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80%
del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 103 y 104 de la Ley de Obra Puoblica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA”
guien lo promueva; si es a la baja, sera “EL CONGRESO DEL ESTADO" quien lo
realice.

DECIMA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA" otorgara a “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 5 cinco dias habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una
fianza que ampare el valor del 10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y
deductivas de obra cobrada no ejecutada.
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La fianza debera ser otorgada por cualquier institucién mexicana debidamente
autorizada para tal efecto, en favor y a entera satisfaccion de la Secretaria de
Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos de construccion,
de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de
este y en los terminos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto
presentara a “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 5 dias habiles siguientes
a la recepcicn formal de la totalidad de las obras consignadas en este documento, en
substitucién de la de cumplimiento, una fianza equivalente al 10% diez por ciento del
costo total de la obra, y que debera estar vigente durante el afio siguiente de su
recepcion, misma gue se otorgara a favor y entera satisfaccion de la dependencia
citada en el parrafo inmediato anterior.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacion a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a sus obligaciones y
garantias, en virtud de este contrato, ni impedira a “EL CONGRESO DEL ESTADO"

reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dano sufrido que puede exceder el
valor de la misma.

DECIMA PRIMERA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS.
Cuando dentro del afo siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de las obras,
aparecieren desperfectos o vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los danos;
cuando esta no inicie los frabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o
no los termine en el plazo que se le senale, “EL CONGRESO DEL ESTADO” hara
efectiva la fianza.

Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL
CONGRESO DEL ESTADO".

DECIMA SEGUNDA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" solo podra ejecutar conceplos
fuera de catélogo y volimenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a
“EL CONGRESO DEL ESTADO"” por escrito o que conste en biticora y esta le
conteste de la misma forma, o podra “EL CONGRESO DEL ESTADO" hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo
que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
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misma para el Estado ¥ log Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA” se obliga durante el proceso de |a obra, a mantener un juego de
planos autorizados de los frabajos a ella encomendados Y a la terminacion de |a abra,
En Su caso, entregara un juego reproducible (impreso vy en medio electronico)
actualizado de la obra realizada, siendo esta, condicion para la recepcion y liquidacion
de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" esti facultado para hacer modificaciones a g -
PROYECTO" y en tal caso las har4 saber con anticipacion ¥ por escrito o bien, si “EL
CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna modificacién o correccién al mismo,
para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito con sy presupuesta,
para su autorizacion por parte de “EL CONGRESD DEL ESTADO" quien establecers
las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA” estas
modificaciones se consideran parte integrante de este contrato ¥ por lo tanto
obligatorias para ambas partes,

DECIMA CUARTA. RETENCION. Ambas partes convienen que, si “EL
CONTRATISTA” no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a “EL PROYECTO"
de la obra ejecutada y el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte dias
habiles contados a partir de |3 fecha en que "EL CONTRATISTA" haya notificado |a
terminacién de los trabajos encomendados, tomando como base para ello la anotacién
hecha en biticora, “EL CONGRESO DEL ESTADO” sancionara dicho incumplimienta,
imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA" reteniendo &l equivalente al 1% (uno
por ciento) del importe tatal ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera
destinada per “EL CONGRESO DEL ESTADO" para cubrir los pagos de las personas
fisicas yfo morales especialistas en el ramo, que se contraten para que elaboren los
ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y finiquito que corresponde a
“EL CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando
“EL CONGRESO DEL ESTADO” reciba una parte o la totalidad de |a obra, se
formulara la liquidacién correspondiente en los términos de la clausula Decima Segunda
del presente instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL
CONTRATISTA”, si hubiere responsabilidades en contra de este, se aplicars el
procedimiento administrativa para cuantificar y deducir del saldo a sy favor, el importe
de dicha responsabilidad: pero si no hubiere saldo a su favor, *EL CONGRESO DEL
ESTADO" podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
efectos del cumplimiento del presente contrato deber4 otorgar “EL CONTRATISTA".
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La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA" respecto a las estimaciones o con
la liquidacion, debers hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado |z
estimacion o la liquidacion de que se trate,

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendrd como aceptada tacitamente Ia
estimacion y/o liquidacion por parte de esta,

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de |os 5
cinco dias habiles siguientes a Ia fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de
los trabajos.

DECIMA SEXTA, DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan gue “EL
CONGRESO DEL ESTADO" o el representante por el designado, tendra facultades
expresas para controlar, vigilar v supervisar en todo tiempo la obra, asi como la calidad
de todos los materiales a emplearse en la ejecucion de los trabajos y demas
obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA” comunicando al mismo, por escrito,
las instrucciones pertinentes en su caso, a efecto de que se ajuste a las
especificaciones del proyecta.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia de obra con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar
BN gue se estén realizando |los trabajos y obras que se estén desarrollande, con el
proposito de responder ampliamente de las especificaciones generales de construccian,
del proyecto y de las demas circunstancias que proponga “EL CONGRESO DEL
ESTADO"; la designacion de ests Persona estara sujeta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si retine los requisitos antes sefialados y
N caso contrario, podra en todo momento salicitar el cambio.

El personal profesional establecido en la obra por parte de “EL CONTRATISTA”
debera tener a disposicién de “EL CONGRESO DEL ESTADO" en el lugar donde se
lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para verificar
el avance fisico, calidad y calendarizacién de la obra objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL
CONTRATISTA" se obliga a la instalacion de un laboratorio de control de calidad
permanente, durante la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, con I3
suficiente capacidad técnica Y administrativa, sujeta 3 |a aceptacion de “EL
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CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si retne los requisitos antes sefialados,
con el objeto de garantizar la calidad de los materiales y su aplicacion en la ejecucién
de los trabajos a efecto que se ajusten a las especificaciones de construccion.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" supervisara, coordinara y evaluara directamente en
todo momento los alcances establecidos en al plan de trabajo para el control de calidad
de su laboratorio, debiendo incluir este la forma ¥ medios a utilizar para evaluar |a
calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, y

b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la obra.
Asimismo debera proparcionar la siguiente informacion:

I.).- Personal profesional y técnico con funciones ¥ responsabilidades.

ii}.- Equipo de transporte, pruebas a efectuar y frecuencia de las mismas.

Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentara los
informes de calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADO”, con la periodicidad con que se
vayan obteniendo segun el avance de obra: asi como toda |a informacion generada
durante el control de calidad en el entendido que de no cumplir con este requisito, no le
seran recibidos por parte de la supervisian, los generadores de trabajos ejecutados y se
abstendran de continuar con los subsecuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA”
debera anexar a las estimaciones el documento de conformidad de pago del laboratorio
de control de calidad.

DECIMA OCTAVA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podra salicitar previa ¥ oportunamente por escrito una prorroga en los
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a
este, que le impida cumplir con el programa, expresando los mativos 2N que apoye su
solicitud;: “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra autorizar o negar dicha prérroga en
un plazo no mayor de 10 diez dias habiles.

DECIMA NOVENA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO" tendra
la facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se esta gjecutando por “EL
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CONTRATISTA" conforme a lo programado y comparara periodicamente el avance de
la obra; si como consecuencia de dicha comparacion el avance de la obra es menor de
lo que debié realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
CONGRESO DEL ESTADO" procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por
clento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo
de ejecucion pactado en su programa, que cubrird “EL CONTRATISTA" con cargo a
las estimaciones pendientes de tramite y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO".

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente
“EL CONGRESO DEL ESTADO" podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato
0 la rescision del mismo.

VIGESIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO
DEL ESTADO” podra suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra materia del presente contrato, sea cual fuere la
etapa constructiva en que se encuentre, notificando por escrito dicha resolucién a “EL
CONTRATISTA”.

El presente confrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante
la suscripcién de un convenio en que se pacte la recalendarizacion de los servicios a
prestar que son objeto de este contrato.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios
que se ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o a terceras personas, con
motivo de las obras y frabajos materia de este contrato; bien porque no se ajuste al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o al Manual para la fase de
edificacion del Muevo Palacio Legislativo del Estado de Guanajuatc o a las
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO DEL ESTADO” o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas
técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en |a realizacion y ejecucion de la obra vy de los
trabajos contratados.

Las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran Unica y exclusivamente de
este, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en
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materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA”
de las reclamaciones que sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, por lo que “EL CONGRESO DEL ESTADO" queda eximida de
cualgquier responsabllidad laboral gue le corresponda cumplir a “EL CONTRATISTA”
con sus trabajadores.

VIGESIMA SEGUNDA. VICIOS OCULTOS Y CESION. "EL CONTRATISTA" se abliga
a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realizacién
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO", asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los
defectos o vicios ocullos de la misma y de los dafios y perjuicios gue por la
inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “EL CONGRESO DEL
ESTADO” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cabal cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones que adguiere mediante la suscripcién del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, que se podran ceder a favor de "Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institucion de Banca de Desarrolio”, en cuyo
caso se requerira previamente la solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA” y la
aprobacion expresa y por escrito por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO” una
vez que esta evalle su procedencia, para posteriormente realizar los tramites y
gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracién para obtener su
consentimiento, en los términos del articulo 97 noventa y siete de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales ya
cubrir las aportaciones que le correspondan por concepto de Infonavit, S.AR. y las
cuotas al |.M.S.8. que se deriven con motivo de la celebracion del presente contrato,
liberando a “EL CONGRESO DEL ESTADO" de toda responsabilidad al respecto, en
caso de incumplimiento.

VIGESIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si
“EL CONTRATISTA” no concluye la obra objeto del presente contrato en |a fecha
sefialada o no cumple con el programa de obra aceptado, “EL CONGRESO DEL
ESTADO"” podra rescindir el presente documento o exigir la terminacion de la obra: en
este Ultimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de
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ajuste de costos e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000
{uno al millar) sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de
retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “EL CONGRESO
DEL ESTADO" segiin sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion
de |la obra, sin ajuste de costos e imponiendo una multa en los términos del articulo 118
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, o bien podra rescindir administrativamente el presente
contrato, sin perjuicio de imponer la sancién que sefialan los articulos antes citados.

Cuando “EL CONGRESO DEL ESTADO" haya contratado servicios de supervision
externa y/o de control de calidad en la ejecucion de la obra y se registre atraso en la
misma imputable a “EL CONTRATISTA" este se obliga a pagar los importes que
resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, durante el periodo de
desfasamiento, esto es, a partir de la fecha en que debié terminar la obra, segun el
programa y hasta la fecha real de terminacian.

“EL CONTRATISTA" acepta, que a través de “EL CONGRESO DEL ESTADO", los
importes que resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la
ejecucion de la obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicion de
la empresa supervisora y/o de control de calidad.

VIGESIMA CUARTA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes
que seran causas de terminacion del presente instrumento, sin necesidad de
declaracion judicial ni responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADO” las
siguientes:

A) Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminacion anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Plblica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo
a la terminacion anticipada.

VIGESIMA QUINTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA"
acepta en forma expresa que "EL CONGRESO DEL ESTADO" podra rescindir
administrativamente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin
necesidad de intervencion judicial, por cualquiera de las causas que a continuacién se
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enuncian:

1. 8i “EL CONTRATISTA" ha proporcionado datos falsos para la formulacion del
contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso
de ello a “EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. Si por causas imputables a "EL CONTRATISTA" no se inician o terminan las obras
objeto del presente contrato en |a fecha indicada;

3. 51 “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente |a obra o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ" o por haber sido construida con material que no retina los
requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin perjuicio de
que “EL CONTRATISTA” haga |a sustitucién en |os términos de la misma:

4. 5i ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en |la declaracion del
representante de “EL CONTRATISTA", letra B, del presente contrato;

5. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" el atraso impligue un desfasamiento en tiempo en la
ejecucion de los trabajos superior al 15%;

6. 5i "EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o
no acata las ordenes que |le haya dado por escrito “EL CONGRESO DEL ESTADO" en
cuyo caso este (ltimo podra ordenar la demolicion de lo construido, asi como su
reposicion, todo ello por cuenta y a cargo de “EL CONTRATISTA”:

7. 5i "EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o
las demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;

8. Si “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o en sentencia de
quiebra, o si hace cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;
9. Si "EL CONTRATISTA" cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato en todo o en parte a terceras personas fisicas yfo morales, sin la
previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO";

10. Si “"EL CONTRATISTA"” no da a "EL CONGRESO DEL ESTADO” o a quien este
designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia
y supervision de los materiales, trabajos, obras y comprobantes de estar cumpliendo
con sus obligaciones de caracter fiscal, laboral o de sequridad social;

11. Si “"EL CONTRATISTA" se fusiona con ofra sociedad, cambia de Administrador
Unico o mas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administracion, de su
personal directivo o de cualquier ofra forma, que pudiese hacer perder a “EL
CONGRESO DEL ESTADOQ" la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de
“EL CONTRATISTA";

12. Si “EL CONTRATISTA" no otorga las fianzas en la forma y plazo convenido, y

13. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier
ofra de las obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus
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anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o al Manual para la fase de edificacion del
NPL o a las instrucciones que “EL CONGRESO DEL ESTADO” |e dé respecto a la
ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.
Si "EL CONGRESO DEL ESTADO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido
en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la clausula inmediata
anterior, lo notificard a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de proceder
conforme a lo establecido en la fraccion 11, del articulo 93 de |a Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
en este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” sa obliga a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la abra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado v los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento, bases, normas técnicas v legales asi como demés disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

De igual manera las partes manifiestan, que a fin de dar puntual cumplimiento a lo
establecido en las leyes y reglamentos que rigen |la materia, el “EL CONGRESO DEL
ESTADO” elaboré el “MANUAL PARA LA FASE DE EDIFICACION DEL NUEVO
PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO", en lo subsiguients “EL
MANUAL", cuyo ejemplar fue entregado con anticipacion a “EL CONTRATISTA”, por
lo que ésta acepta conocer su contenido ¥ lo observara en los trabajos de “EL
PROYECTO", en el entendido de que, en caso de conflicto o contradiccion entre “EL
MANUAL” y las leyes o reglamentos, se atendera a lo dispuesto por éstas Ultimas.

VIGESIMA OCTAVA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA" cambie
su domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su razén social, gueda obligada a
notificario a “EL CONGRESO DEL ESTADO" quedando apercibida, que en caso de no
hacerlo se le tendra por legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con
anterioridad.

VIGESIMA NOVENA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacion
¥y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y
competencia de los fribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al fuero
que por razon de sus presentes v/o futuros domicilios pudieren corresponderles.
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H, CONGHRESO DEL ESTATW
DE GUANAJUATO

CTOWX-LEG/NPLIGEQOCELDA-040/2009

Leido que fue el presente Contrato en 20 veinte paginas UGtiles por su frente, y
enteradas las paries de su alcance vy fuerza legal, declaran expresamente gue en el
mismo no existe error, dolo, lesidon o vicio del consentimiento alguno, por lo gue lo
suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 26 dias del mes
de noviembre de 2009 dos mil nueve.
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“EL CONGRESO DEL .ﬁ.DD“l “EL CONTRATISTA™
3

L ESTADO “CONSTR ORA ENAR",S.A.DEC. V.
DE GUANAJUATO NTADO REPRESENTADA EN ESTE ACTO

POR LA DJPUTADA LETICIA VILLEGAS NAVA POR LA ARQ. MARTHA ELVIA LOPEZ
CUELLAR

TESTIGOS

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
DEL CONGRESO DEL ESTADO.

DERETE LERMA
E DEL PROYECTO

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADD NUMERO CTOLX-LEG/NPL/GEOCELDA-040/2008 QUE CELEBRAN FOR UNA PARTE EL PDDER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATD Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DEMOMINADA
“CONSTRUCTORA ENAR", SA DE CV, EN FECHA 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DOS MIL NUEVE.
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