CTO/LXI-LEG/NPL/SO-047/2011

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL DIPUTADO JOSE JESUS CORREA RAMIREZ, EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONGRESO” Y POR OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS, S. A. DE C.V. REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RAUL SILVA AVILA, EN SU CALIDAD
DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO “EL SUPERVISOR”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. Declara “EL CONGRESQO”:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Plblico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucidn Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firna del
presente contrato a través del representante que se menciona en este capitulo de

declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz
namero 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder
Legislativo, de conformidad con el articulo 35 de la Constitucion Politica del

Estado de Guanajuato.
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C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes
para cubrir el importe de los servicios contratados a “EL SUPERVISOR”, dentro
del presupuesto asignado a “EL CONGRESO"” para el ejercicio fiscal de 2011.

D. “EL CONGRESO” man.iﬁesta que la Comision de Administracion mediante
acuerdo tomado en fecha 5 cinco de mayo de 2011 dos mil once, otorgd su
autorizacion para la celebracion del presente contrato, asi como para destinar los

recursos presupuestales de “EL CONGRESO” para el objeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitacion
simplificada de conformidad con los articulos 39, de la Ley del Presupuesto
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el gjercicio fiscal de 2011, y
39 fraccién Il de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.
F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2. -

G. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado José Jesis
Correa Ramirez, Presidente de la Mesa Directiva que funge durante el Segundo
Periodo Ordinarioc de Sesiones correspondiente al Segundo Afic de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, quien fue electo en Junta Preparatoria celebrada
el dia 15 quince de febrero de 2011 dos mil once, en gjercicio de su atribucion
sefialada en el articuio 49, fraccién XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo

del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.

Il. Declara “EL SUPERVISOR” que:
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A. Es una sociedad anénima de capital variable debidamente constituida conforme
a las leyes mexicanas, segln consta en la escritura publica nimero 5598 de fecha
7 de febrero de 1897, otorgada ante la fe del licenciade Antonio Ramirez Garcia,
titular de la Notaria Puablica nimero 25, de la ciudad de Guanajuato Gto., € inscrita
en el Registro Publico de Comercio de esa ciudad bajo el nimero 172, folio 71, del
Tomo I, del Libro | de la Seccidén de Comercio, de fecha 18 de febrero de 1997,
actualmente registrado bajo el Folio Mercanti M15*335; confiando la
Administracién de la Sociedad a un Administrador Unico, quien gozara de todas
las facultades contenidas en [a clausula trigésima novena de los estatutos

sociales.

B. Contempla en su objeto social realizar cualquier tipo de actividad relacionada
con la industria de la construccion, consultoria y servicios de ingenieria; por lo que
cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios

necesarios para prestar [os servicios requeridos por “EL CONGRESO".

C. El ingeniero Raul Siiva Avila comparece a la firma del presente contrato en su
caracter de Administrador Unico de la sociedad, por lo que cuenta con las
facultades legales necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los
terminos del mismo, de acuerdo a lo precisado en el inciso A de este contrato.
Facuitades que el ingeniero Ra(l Silva Avila manifiesta no le han sido revocadas,

limitadas o modificadas por su representada. -

D. Senala como domicilio legal el ubicado en el |GG
N <o~ numero telefonico |G @

A
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E. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del
Cédigo Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucidn
miscelanea fiscal para 20086, fraccion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 28 de abril del 2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 20086.

F. En relacion a la obra publica que gjecutara con motivo de este contrato, tendra
con sus trabajadores el caracter de patrén y Unico titular de los derechos y

obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo.

G. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los
elementos humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia
experiencia para realizar cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que
conoce ademas los datos y la informacién general que se le ha proporcionado en

relacion a los mismos.

H. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas que lleva la Secretaria
de Obra Publica del Estado de Guanajuato, con el ntimero SOP/CO-51-97 y que

cuenta con los siguientes registros vigentes:

REcC.: I s.cv. I Vss.

l. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal 8\
como de los gobiernos estatal y municipal, para confratar y ejecutar obras
publicas, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.
Asimismo declara que, reconoce como monto maximo a erogar por parte de “EL
CONGRESO” en esta etapa, para la obra consistente en [a construccion del @
NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, sera de
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$130°000,000.00 (Ciento treinta millones de pesos, cero centavos Moneda
Nacional), por lo que con base en ella, se efectué la cotizacion de los trabajos que

en este convenio se contratan.

J. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracion pudblica estatal
prevista en el articulo 14 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con

la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
lll. Declaran las partes:

A. El presente contrato, sus anexos, los convenios en su caso que formen parte
integrante del mismo, la bitacora de los trabajos y el Manual para la fase de
edificacién del Nuevo Palacic Legislative del Estado de Guanajuato, son
instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus

derechos y obligaciones.

B. Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracién del

presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS %%‘

PRIMERA. El objeto de este contrato es la prestacion de servicios profesionales
de “EL SUPERVISOR" para la supervision externa de [a obra y el control y
verificacidn, abarcando los aspectos arquitecténicos, técnicos y administrativos, de
los trabajos relacionados con la construccion del NUEVO PALACIO @
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LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL}), en adelante “EL
PROYECTO” de conformidad con las normas de construccion vigentes,
especificaciones de la obra, proyecto, catalogo de conceptos de los trabajos,
precios unitarios, programa de obra, presupuesto y por lo dispuesto en el Manual
para la fase de edificacidon del Nuevo Palacio Legislativo del Estado de
Guanajuato, que forman parte integrante de este conirato de obra y que son del
conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de
desarrollo de “EL PROYECTO”, se detallan en el Anexo Uno, adjuntandose un
tanto al presente contrato para formar parte integrante del mismo a fin de que
surfa los efectos legales a que haya lugar, y cuya verificacion y entrega deberan
ser a plena satisfaccién de “EL CONGRESO"”.

TERCERA. Son obligaciones de “EL SUPERVISOR”, en téminos enunciativos

mas no limitativos:

1. Ser el representante de “EL CONGRESO” en el sitio en donde se realizaran los
trabajos de la construccién y en la coordinacion que se requiera ante las diferentes
instancias o normativas que por necesidad deban involucrarse en “EL
PROYECTO”.

2. Dirigir, vigilar y controlar los trabajos de construccidn necesarios para una
correcta ejecucion de la obra, objeto de las diferentes licitaciones, de acuerdo a
los lineamientos y normas de ejecucion que dicte “EL CONGRESO". Observando
siempre las normas técnicas establecidas y las buenas practicas de ingenieria.

3. Supervisar y controlar los trabajos y actividades que realicen los diversos
contratistas, en cumplimiento de Ilas condiciones normativas, técnicas,

econdmicas, de tiempo, cantidad y calidad en la ejecucion de la obra publica @
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materia de los contratos. Proporcionando informacion oportuna y veras a “EL
CONGRESQ" del desarrollo de los ftrabajos; vigilando y aplicando las
disposiciones que norman la ejecucion de la obra publica en el Estado de
Guanajuato.

4. Hacer cumplir las especificaciones, procedimientos de construccién, normas y
leyes que la rigen, estableciendo e implementando los sistemas de seguridad e
higiene en la cbra.

5. Acatara las encomiendas de “EL CONGRESO” en acciones especificas de
acuerdo a la naturaleza de los trabajos; y unicamenie de “EL CONGRESO”
recibira autorizaciones de ajustes a las funciones y alcances no contemplados en
el contrato por imponderables plenamente justificados.

6. Proporcionar los sistemas para llevar a cabo asistencia técnica, durante la
vigencia del presente contrato.

7. Entregar firmados los informes y documentos de respaldo parciales y definitivos.
8. Atender y organizar las reuniocnes de supervision e informacién con ‘los
contratistas, conjuntamente con el personal designado por “EL CONGRESQO”, asi
como atender las visitas de inspeccidn y de auditoria.

9. Que el personal propuesto cuente con la experiencia suficiente en el tipo de

trabajo materia de este contrato.
CUARTA. Los trabajos a realizar por parte de “EL SUPERVISOR” a fin de cumplir

con los alcances y obligaciones sefialadas en [a clausula anterior, se realizaran

entre otras, a través de |a siguiente Metodologia y Procedimientos:

g;%
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1. Actividades al inicio de los trabajos.
o Revisién y recepcion de las cbras en proceso
o Revision de los Expedientes Técnicos de cada obra
o Actualizacién de los expedientes

2. Actividades durante la ejecucion de los trabajos.
o Informes Ejecutivos Semanales
Informes Ejecutivos Mensuales
Verificar el cumplimiento del programa fisico — financiero

Q

Aprobar procesos constructivos

Realizar pruebas de verificacién de la calidad
Lievar al dia ias bitacoras de obra

Puesta en Operacién de los Equipos

Verificar y exigir la calidad de seguridad de la obra
Actualizacion de Planos

o Expediente Unitario de Obra

Q 0 0O © o

Q

QO
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3. Actividades al finalizar los trabajos
o Entrega flsica de los trabajos
o Documentacién para Cierre Administrativo
= Actas ds Cierre de Obra
= Ciesre de bitacoras
= Planos actualizados (As Built)
= Manuales de Operacién
o Constancias de recepcidn, capacitacién y puesta en operacion del Inmueble
Libro Blanco, carpeta de legalidad y tramites

(o)

Carpeta financiera

o}

o Carpeta Dossier de calidad

4. Actividades de apoyo en los procesos de licitacion
o Bases de licitacion
o Presupuesto base
o Especificaciones generales
o Especificaciones particulares
Calendario base de ejecucion de los trabajos

o

o Crohograma de licitacion

o Visita de obra

o Juntas de aclaraciones

o Apertura de Propuestas

o Revision de propuestas (cuadros frios)

QUINTA. Los informes citados en la clausula anterior, deberan contener el detalle
y porcentaje de avance de “EL PROYECTO”, asi como la relacion de productos

entregados y el progreso que se tenga de los documentos pendientes de entrega.
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Los informes sefialados en el parrafo anterior, se entregaran el dfa dltimo de cada
mes y a la conclusion de los trabajos contratados; en el evento de que éste sea
inhabil, la entrega se realizara el dia habil inmediato posterior, iniciando a partir del

mes de mayo de 2011 dos mil once.

A fin de que proceda el pago a que se contraen las clausulas Sexta y Séptima, los
informes indicados en este apartado, deberan incluir forzosamente, 1a relacion de

productos entregados previamente.

En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma aqui
convenidos, el pago se suspendera por “El CONGRESO” hasta en tanto se de
cumplimiento a lo acordado en parrafos anteriores, sin perjuicio de las sanciones

que fueran procedentes.

A la enftrega de cada uno de los informes precisados previamente, “EL
CONGRESQ" a fravés de su representante, emitird por escrito la aprobacion de
este, en un término no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores, a fin de que “EL
SUPERVISOR” remita el recibc de page respectivo a “EL CONGRESO” y (e sea

liquidado conforme a las clausulas siguientes.

SEXTA. “EL CONGRESO” pagara a “EL SUPERVISOR” un importe maximo de
$4°482,737.21 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos treinta
y siete pesos, veintiin centavos, Moneda Nacional) mas el impuesto al valor
agregado (16% dieciséis por ciento), por la cantidad de $717,237.95/(Setecientos
diecisiete mil doscientos treinta y siete pesos, noventa y cinco centavos, Moneda
Nacional), arrojan un importe total de $5199,975.16 (Cinco millones ciento

noventa y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos, dieciséis centavos,
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Moneda Nacional), a pagar conforme las estimaciones mensuales que “EL
SUPERVISOR” vaya entregando a “EL CONGRESO”, previa conformidad del
gerenciamiento de “EL PROYECTO"”; en la inteligencia que el pago se realizara
previa entrega a “EL CONGRESO" del informe indicado en la cldusula anterior y
de las facturas que redna los requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidacién,
asi como que éstas se encuentren de conformidad con el presupuesto autorizado
por concepto de los trabajos descritos en las clausulas primeré y segunda,
estando de acuerdo con ello “EL SUPERVISOR”.

Asimismo, acuerdan las partes, que el importe a que se hace referencia en el
parrafo anterior, sera cubierto en su totalidad, siempre y cuando, “EL
CONGRESO"” erogue el importe total que tiene asignado para la ejecucién de la
presente etapa del Nuevo Palacio Legislativo (NPL), sefialada en el capitulo de
declaraciones de este instrumento, en caso contrario, se pagara a “EL

SUPERVISOR” la parte proporcional que corresponda.

El presente conirato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su
importe no estara sujeto a ajuste de costos por parte de “EL SUPERVISOR”.

“EL SUPERVISOR” se obliga a prestar los servicios contratados en
contraprestacion del importe sefialado en el primer parrafo de esta clausula a “EL
CONGRESO”, importe que comprende los gastos directos e indirectos que se
originen con motivo de la preparacion y/o prestacion de los servicios que se le

encomiendan.

De igual manera “EL CONGRESO” y “EL SUPERVISOR" acuerdan, que el pago
a que se refiere la presente clausula, sera realizado una vez que [0s productos
entregables senalados, cuenten con la plena satisfaccién de "EL CONGRESO”,
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por haberse realizado éstos, bajo los términos y condiciones sefialados en “EL
PROYECTO” y en el presente confrato.

SEPTIMA. Para e! inicic de los trabajos de la obra objeto de este contrato asi
como por las razones expuestas en el anexo de este contrato, “EL CONGRESQ”
otorgara a “EL SUPERVISOR” un anticipc para su estricta aplicacién en Ia
misma, de un 30% freinta por cienfo del importe contratado, que equivale a la
cantidad de $1'559,992’:54 {(Un milléon quinientos cincuenta y nueve mil
novecientos noventa y dos pesos, cincuenta y cuatro cenfavos, Moneda
Nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido, y a su vez, “EL
SUPERVISOR” se obliga a otorgar una fianza a favor de la Secretaria de
Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado y a entera satisfaccion de
“EL CONGRESO”, por el importe total del anticipo, asimismo, dicho anticipo
debera ser amortizado por “EL SUPERVISOR” en cada una de las estimaciones
presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez que los trabajos
encomendados reflejen un avance del 90% noventa por ciento, éste debera

amortizar el saldo total del anticipo.

En caso de rescision si "EL SUPERVISOR" no reintegra el saldo por amortizar de
los anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a
“EL CONGRESO” gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de
mora en el pago de creditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no
amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo de reembolso hasta

la fecha de su liquidacion.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo

sea mayor a lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del
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presente contrato podra otorgarse previo andlisis y autorizacién escrita
debidamente fundada y motivada por “EL CONGRESO", de conformidad con el
articulo 77 setenta y siete de la ley de la materia.

OCTAVA. El pago de los servicios contratados, se realizaréa en el domicilio
convencional de “EL CONGRESOQ”, sefialado en el capitulo de declaraciones de

este contrato o mediante transferencia elecfronica que “EL CONGRESO" realice

a la cuenta bancaria numero |G con CLABE (Clave

Bancaria Estandarizada) |||} dc! cual “EL SUPERVISOR” es
titular en la institucion bancaria denominada _

Cualquier modificacion a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL
SUPERVISOR” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO” a fin de que éste realice la transferencia electrénica a la nueva

cuenta indicada por el primero de los senalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, en la forma y términos
sefalados en la clausula Sexta de este contrato, se realizara en un plazo maximo
de 5 (cinco) dias habiles posteriores a que “EL SUPERVISOR” haya entregado a
“EL CONGRESO” la factura respectiva y siempre y cuando ésta redna los

requisitos fiscales vigentes al momento de la liquidacion.

NOVENA. Ambas partes estan de acuerdo en que el presente contrato estara en
vigor a partir de la fecha de su firma y concluira a los 10 diez dias habiles
posteriores a la fecha de enirega de los trabajos, periodo ultimo en el que se
realizaran los framites administrativos y legales para el cierre de “EL
PROYECTO", sin costo excedente alguno para “EL CONGRESO”. @
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Los trabajos contratados iniciaran a partir del dia 9 nueve de mayo de 2011 dos
mil once y concluiran el dia 12 doce de marzo de 2012 dos mil doce, incluido el
plazo sefialado en el parrafo anterior, por lo que el periodo de ejecucion sera de
309 trescientos nueve dias naturales contados a partir de la fecha de inicio de los

trabajos.

DECIMA. “EL CONGRESO” designara para los efectos de este contrato a un
representante quien tendra facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y
supervisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por “EL
SUPERVISOR”, comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes

para que se ajuste a las especificaciones del contrato.

Asimismo “EL CONGRESO” a través del representante citado en el parrafo
anterior, se obliga a otorgar todas las garantias necesarias para que “EL
SUPERVISOR” tenga acceso a la documentacion e informacidn relacionada con
“EL PROYECTO” ya sea que ésta se encuentre en su poder o en poder de

terceros.

DECIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR" manifiesta su conformidad en que por
‘tratarse de una prestacién de servicios profesionales, solo tendra derecho a lo que
se determina en [as cldusulas anteriores y no asi, a alguna otra prestacion que
estuviere establecida o se estableciere para los trabajadores de “EL
CONGRESOQO".

DECIMA SEGUNDA. Todos los servicios que “EL SUPERVISOR” preste a “EL
CONGRESO”, seran llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos
propiedad del primero y por personal contratado y pagado por el mismo, el cual @
como empresario y patréon de dicho personal que ocupe con motivo de los
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servicios materia de este contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de

trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho personal.

Por lo anterior, no existira relaciéon contractual o juridica alguna, ya sea de caracter
laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de “EL SUPERVISOR”
mediante el cual éste preste los servicios materia del presente contrato y “EL
CONGRESQ"; por lo que este ultimo no adquiere ni se subroga en derechos u
obligaciones a cargo de “EL SUPERVISOR".

DECIMA TERCERA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podra
ser modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para

lo cual suscribiran el convenic modificatorio correspondiente.

DECIMA CUARTA. “EL SUPERVISOR?” se obliga a no ceder a terceras personas,
fisicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato,
asimismo “EL CONGRESO” no podra ceder sus derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato, salvo con autorizaciéon por escritc de “EL
SUPERVISOR".

DECIMA QUINTA. “EL SUPERVISOR” otorga a “EL CONGRESOQ", las garantias .
referidas en el articulo -75, fracciones Il y lll, de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente

a la fecha de fima de este contrato, a fin de garantizar el anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de |as obligaciones derivadas en este contrato,

en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez) dias naturales

siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hara acreedor "EL
SUPERVISOR” a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la @
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Ley citada, de conformidad con el segundo parrafo del inciso Ill del numeral

anteriormente sefalado.

Asimismo “EL SUPERVISOR” se obliga a responder de los defectos de disefio y
planeacién, de los vicios ocultos, asi como de cualgquier responsabilidad que
resultare a cargo de éste y en los terminos del presente instrumento legal por lo
gue para tal efecto presentara a "EL CONGRESO"” dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la recepcién formal de la totalidad de los trabajos consignados
en este documento, en substituciobn de la de cumplimienio, una garantia
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los trabajos ejecutados, y
que debera estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir del acto de
entrega-recepcién, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccion de “EL
CONGRESO”. |

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacién a la responsabilidad de “EL SUPERVISOR” conforme a sus
obligaciones y garantias, en virlud de este contrato, ni impedira a “EL
CONGRESO” reclamar la indemnizaciéon o reembolso por cualquier dafo sufrido

que puede exceder el valor de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas
y Administracion del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 74 de la

Ley de Obra Publica ya indicada. De igual manera éstas podran otorgarse en A
cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis y bajo los
términos y condiciones que se aluden en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico de [a
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DECIMA SEXTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y
aceptacién de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por
causas imputables a “EL SUPERVISOR”, este se obliga por su cuenta a la
reparacion inmediata de los defectos ¢ dafios; cuando este no inicie los trabajos
de adecuacion yfo reparacion en un plazo de 10 (diez) dias habiles o no los
termine en el plazo que se le sefiale, “EL CONGRESO” hara efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este senfido por parte de “EL
CONGRESO".

DECIMA SEPTIMA. Cuando a juicio de “EL CONGRESO”, “EL. SUPERVISOR”
no esté cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se
le noftificara por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no
mayor de 3 (fres) dias habiles a partir de la notificacion, de no remediarse, “EL
CONGRESO” podra optar dar por rescindido administrativamente sin
responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso de
las obligaciones de que se trate; en este Ultimo caso, se concedera una prorroga
que al efecto se fije, sin otorgar autorizacién de ajusie de costos e imponiendo una
pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR) sobre el

monto total de los trabajos, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimienfo de “EL
SUPERVISOR", “EL CONGRESQ”, segln sea el caso, podra otorgar un segundo
plazo para la conclusion de [os trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una
multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces el salario
minimo general diario vigente en el estado, elevado al mes en la fecha de la @

infraccién, misma que sera proporcional al monto de los servicios contratados, de
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conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
obligandose ademas “EL SUPERVISOR”, a responder de los dafios y perjuicios
que cause a "EL CONGRESO” por motivo de su atraso ¢ incumplimiento, o bien
podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicic de imponer

las sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESO”, “EL SUPERVISOR"” no concluye
los trabajos objeto de este contrato en la fecha sefialada, “EL CONGRESQO”
otorgara una prérroga sin penalizacién a “EL SUPERVISOR” por igual namero de
dias al atraso que “EL CONGRESO” hubiere generado en la conclusién de los
servicios por “EL SUPERVISOR”.

DECIMA OCTAVA. “EL SUPERVISOR” entregara los trabajos en los plazos
convenidos asi como en los términos y condicicnes sefalados las clausulas del
presente contrato y de acuerdo los alcances y términos de referencia, programa y
requerimientos proporcionados; notificando por escritc a “EL CONGRESO” la
terminacién de los trabajos, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la
fecha en que esto ocurra y esta, verificard que estos estén debidamente

concluidos dentro de los 5 (cinco) dfas naturales siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacién y resguardo de los

trabajos hasta el momento de su entrega, correra a cargo de “EL SUPERVISOR".

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o
totalmente se consideraran como aceptacion de los trabajos contratados
reservandose “EL CONGRESO” el derecho de reclamar los trabajos faltantes,

mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resuitaren en los
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mismos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere

incurrido “EL SUPERVISOR" con motivo de la ejecucion de los trabajos.

DECIMA NOVENA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad de
los trabajos contratados, se formulara la liquidacion correspondiente en los
términos de la clausula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de
“EL SUPERVISOR”, si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, &l
importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL
CONGRESOQO” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantia
gue para efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL
SUPERVISOR”.

La inconformidad que tuviere “EL SUPERVISOR” respecto a las estimaciones o
con la liguidacién, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO” dentro: de
los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la

estimacién o la liquidacidén de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que
“EL SUPERVISOR” se inconforme, se tendra como aceptada tacitamente la

estimacion y/o liquidacién por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constard en acta y esta se llevara a cabo dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el

finiquito de los trabajos.

VIGESIMA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los alcances y @

términos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y
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demas documentos que constituyen el objeto de este contrato, mismo que se

agrega como Anexo Uno y forma parte del presente convenio.

“EL CONGRESO” esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y
términos de referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y
- por escrito o bien, si "EL SUPERVISOR"” considera facfible solicitar alguna
modificacion o correccién al mismo, para hacerlo mdas funcional, presentara
sugerencias por escrito, para su autorizacién por parte de “EL. CONGRESQ”
quien establecera las modificaciones pertinentes, dandolas a conccer a “EL
SUPERVISOR”; estas modificaciones se consideran parte integrante de este
confrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas
'modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una

prérroga.

VIGESIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” podra solicitar previa y oporfunamente
por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra
cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa,
expresando los motivos en que apoye su solicitud; “EL CONGRESO” podra

autorizar dicha prorroga en un plazo no mayor de 10 {diez) dias habiles.

VIGESIMA SEGUNDA. Se obliga “EL SUPERVISOR” a responder por todos y
cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO"” o a
terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo
cuando dichos dafios y perjuicios se deban a que “EL SUPERVISOR” no se
ajusté al cumplimiento de las presentes clausulas confractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO” o cualquier representante
autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas fécnicas y
legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
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gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de los

trabajos contratados.

VIGESIMA TERCERA. Solo podréa ejecutar trabajos extraordinarios “EL
SUPERVISOR" cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO” por escrito y
este le autorice de la misma forma, o podra “EL CONGRESO” hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo
con lo que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios

Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia
del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, seran
propiedad de “EL CONGRESQO", por lo que "EL SUPERVISOR”, se obliga a no
divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos
que al amparo del presente contrato realice, ya que los mismos, le son

encomendados y liquidados.

VIGESIMA QUINTA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el articulo 80 de la ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de
declaracion judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las

siguientes causales:

I. Por cumplimiento del cobjeto;

A

Il. Por rescisiéon del contrato.

(&
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Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en

lo relativo a [a terminacion anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la ultima fraccion sefialada en
el parrafo anterior, se ajustaran a io dispuesto por los articulos 92 y 93 de la

misma ley citada.

VIGESIMA SEXTA. "EL CONGRESQ” podra suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los servicios materia del
presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificandole por
escrito a “EL SUPERVISOR”.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma.

En caso de dicha suspension “EL CONGRESO” estara obligado al pago de los

trabajos realizados.

VIGESIMA OCTAVA, Este contrato podra ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de

intervencion judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, su anexo © en la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

b} Si “EL SUPERVISOR” cede los derechos y obligaciones derivadas de este

instrumento;
g;}% & 22 de 26
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c)

d)

g)

h)

j)

k)

Si “EL SUPERVISOR” suspende la prestacién de los servicios sin causa
justificada 0 se niega a corregir o subsanar las observaciones que le
hubiera dado “EL CONGRESQ";

Si “EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo
con el presente contrato;

Por la incapacidad de “EL SUPERVISOR”, manifestada en el desempefio
de los servicios para los cuales se le confrato;

Por negligencia de “EL SUPERVISOR” en las actividades que realice;

Por la inobservancia de “EL SUPERVISOR” a las instrucciones, 6rdenes e
indicaciones que ie dirja “EL CONGRESO”, o su representante que
constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente
contrato;

Por incurrir cualguiera de las partes en falta de discrecidon o
confidencialidad, respecto al asunto e informacién a que tenga acceso con
motivo del presente;

Por negarse “EL SUPERVISOR” a proporcionar informacién a "“EL
CONGRESQ” o a quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o
bien cuando oculte informacién correspondiente a los mismos, asimismo
por negarse “EL CONGRESQ” a proporcionar informacién a “EL
SUPERVISOR” que sea necesarias para realizar los trabajos
encomendados;

Si "EL SUPERVISOR" es declarado en concurso mercantii o en sentencia
de quiebra, o si hace cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar
este contrato;

Si “EL SUPERVISOR"” incurre en falta de probidad y honradez en el
desempenfio de los servicios para los cuales fue contratado;

Si “EL SUPERVISOR” no otorga las garantias en la forma y plazo
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m) Si cualquiera de las partes ha proporcionade datos falsos para la
formulacién del contrato;

n) Si“EL SUPERVISOR” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio
de “EL CONGRESO?” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la
ejecucién de los trabajos superior al 15% (quince por ciento), y

0) Si “EL SUPERVISOR” no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores © las demas prestaciones de caracter laboral que [e

correspondan.

En caso de declararse la rescision de este contrato por causa de “EL
SUPERVISOR”, éste quedara obligado a realizar la devolucion de los recursos
econdmicos ministrados, en una proporcion igual a los trabajos no realizados en
los términos de este confrato, aplicando para tal efecto la actualizacidon por mes
completo respecto a ellos conforme al indice nacional de precios al consumidor,
tomando como periodo de actualizacion la fecha de ministracion del recurso y la
fecha real de devolucién. Ello sin perjuicio de la obligacion de realizar el pago por
concepto de pena convencional a que hace referencia la clausula Décima Quinta

de este contrato.

VIGESIMA NOVENA. Convienen las partes que para el supuesto de que por
causas imputables a “EL SUPERVISOR” se tuviese que rescindir el contrato, se
aplicara a este Gltimo, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar
el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de
responder por lo anterior el proveedor hara entrega de la garantia de cumplimiento

a que se refiere [a clausula Décima Tercera de este contrato.

TRIGESIMA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha incurride en

alguna de las causales de rescisidon que se invocaron en la clausula vigésima
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quinta, lo notificara a la parte que incumplié en forma fehaciente, a fin de que en
un plazo de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no
manifiesta nada en su favor, la parte afectada procedera con la rescision.

TRIGESIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” se obliga a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de [as
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases, normas técnicas y

legales asi como demds disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos
del presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que
cualquier cambio de domicilic debera ser notificado a |a otra parte, apercibido:de
que en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendran por

legalmente realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA TERCERA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad
y no divulgar informacién alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del
otro durante y posteriormente a la ejecucidén del mismo, incluyendo [os datos
relacionados con la negociacion del mismo (en adelante “Informacion
Confidencial"). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de esta Informacion
Confidencial mas que para lo estrictamente indispensable en relacidon con el objeto
de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia de este Contrato, las
partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier Informacién Confidencial

que tengan el uno del ofro.
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El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relacién de negocios,

no las exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta

clausula.

TRIGESIMA CUARTA. Las partes convienen en que, para la interpretacion y
cumplimiento del contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado, se estara a lo ordenado por la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
a la fecha de firma de este conirato y demas leyes aplicables; sometiéndose a la
jurisdiccidon de los Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, renunciando a cualquier fuero que por razén de su domicilio presente

o futuro, pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 26 veintiséis paginas Utiles por su frente, y
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que.en
el mismo no existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que
lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 9 nueve
dias del mes de mayo de 2011 dos mil once.

“EL CONGRESO” “EL SUPERVISOR"

DIP. JOSE JESUS CORREA RAMIREZ ING. RAUL SILVA AVILA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS A

e . }

N \
) o Sl i,

ING. JORQGE IGNACIO LUNA B RRA ARQ. MANUEL G. STEIN VELASCO
DIRECTOR GENE GERENVTE DE PROYECTO DEL NPL

ADMINISTRACION
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