H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTER-IELECT/0110/2014

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PUBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y
POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUMAQUINARIA
BASICA”, S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO
LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA
ml\T/IISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL
* 'TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

|. DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

1.1 EL PODER LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PUBLICO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTICULOS 36 DE LA CONSTITUCION

POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y
ATRIMONIO PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DEL
EPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPITULO DE DECLARACIONES.

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA PAZ
NUMERO 77, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE DE ESTE PODER
LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3 EL PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ~ ONGRESO DEL
ESTADO” PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

. £
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1.4 “EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE LA COMISION DE ADMINISTRACION
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ANO,
OTORGO SU AUTORIZACION PARA LA ADJUDICACION E INVERSION EN ESTA Y OTRAS
OBRAS PARA SER CUBIERTAS CON EL PRESUPUESTO 2014.

1.5 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y

WU REGLAMENTO; ASIMISMO, “EL CONGRESO DEL ESTADO” HA APROBADO EJECUTAR
A OBRA RELATIVA A LA ADECUACION Y TERMINACION DE LA INSTALACION ELECTRICA,
ALUMBRADO Y CONTROL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO, CUYA
UBICACION Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO; OBRA QUE HA ADJUDICADO A “EL CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE
FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.6 QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE

LICITACION PUBLICA NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 39, FRACCION |,

DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 42 FRACCION lll DE LA LEY DEL

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL
nEJERCICIO FISCAL DE 2014.

1.7 SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

1.8 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADO PUBLICO
OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL
DEL MISMO, SEGUN CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 6,357, DE FECHA
16 DE AGOSTO DE 2012, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESUS CESAR SANTOS
DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL PARTIDO
JUDICIAL DE LEON, GUANAJUATO.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE: )
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I1.1 TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE SE
PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

.2 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
10,916 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO SEVERIANO PEREZ VAZQUEZ, TITULAR
DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 11, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE
WILAO, GUANAJUATO, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008; INSCRITA EN EL REGISTRO
- }PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 10202*14, EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2010.

1.3 ASIMISMO, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15,746 OTORGADA ANTE LA FE
DEL LICENCIADO SEVERIANO PEREZ VAZQUEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
NUMERO 11, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE SILAO, GUANAJUATO, DE
FECHA 16 DE AGOSTO DE 2013; INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y;
DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMER
10202*14, EN FECHA 21 DE ABRIL DE 2014; SE PROTOCOLIZO EL ACTA DE ASAMBLE
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA PERSONA MORAL SENALADA, EN LA QUE
ENTRE OTROS ASUNTOS, SE ADMITIERON NUEVOS SOCIOS; SE ACEPTO LA RENUNCI
DE OTROS SOCIOS; LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE CESION DE DERECHOS CON
LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUMAQUINAS DEL BAJIO, SA. DE CV; Y
n\IOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR UNICO.

1.4 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL
SENOR C.P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, ESTA FACULTADO PARA
REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD
COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA CITADA EN EL PUNTO ANTERIOR; MANIFESTANDO QUE NO LE HAN SIDO
REVOCADAS, LIMITADAS O MODIFICADAS POR SU REPRESENTADA.

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASi COMO A LA REGLA
2.1.16 DE LA TERCERA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2006, CION I, INCISO
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B, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2006, EN
VIGOR A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2006.

1.6 EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO
TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

N.? TIENE CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO LOS
* ’ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA
EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y
QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA
PROPORCIONADO EN RELACION A LOS MISMOS.

1.8 SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NUMERO GTO-
SOP/PUC-2691-2014 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

1.9 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CONTEMPLA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE

ONSTRUCCION, FABRICACION, TRANSFORMACION Y REMODELACION DE TODO TIPO DE
NFRAESTRUCTURA, ASi COMO LA COMPRA VENTA DE TODOS LOS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA MISMA; REALIZACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE
INGENIERIA EN GENERAL, CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, PUESNTES Y
TODO TIPO DE OBRA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y DE AIRE
ACONDICIONADO, COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA  CONSTRUCCION,
INSTALACIONES Y MUEBLES DIVERSOS Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE
CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA
GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR
COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

.10 CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y CIPAL, PARA
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CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO
CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

I1.11 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO

TELEFONO ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

qu BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

lll. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

.1 LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL Y DOCUMENTACION QUE LO CONFORMAN, ASi COMO EL PRESENTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN,
FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITACORA
DE LOS TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO
nY CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ll.2 SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO” ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA
ADECUACION Y TERMINACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, ALUMBRADO Y
CONTROL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE)
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QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO NUMERO 60, UBICADO EN EL
PREDIO RUSTICO DENOMINADO “FRACCION A”, DEL “ESTABLO’, EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECIFICAMENTE SOBRE EL “TUNEL ENREDADERAS’, DENTRO DEL AREA
CONOCIDA COMO “CANADA DE LA IGLESIA”, EN ADELANTE “EL PROYECTO”, DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS
UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO DE OBRA'Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
$35622,023.99 (TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTITRES
PESOS, NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MAS LA CANTIDAD DE
$5699,523.83 CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
VEINTITRES PESOS OCHENTA Y TRES CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AL 16%
(DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN
IMPORTE TOTAL DE $41°321,547.82 (CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS OCHENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL), CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO
DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ASi COMO
APOR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA DE LA
QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, “EL CONGRESO DEL ESTADO” OTORGARA A “EL
CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30%
TREINTA POR CIENTO DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE
$10°686,607.20 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE
PESOS VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
POR LA CANTIDAD DE $1°709,857.15 (UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), LO QUE ARROJA
UN IMPORTE TOTAL DE $12°396,464.35 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS TREINTA Y CINCO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA
DEL IMPORTE CITADO ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Pagina 6 de 25




H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTER-IELECT/0110/2014

DE GUANAJUATO Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”, POR EL
IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO
POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO, ESTE DEBERA
AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR
%MORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO

" 'PARA TAL EFECTO, PAGARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS
DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE
SU LIQUIDACION.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DE
ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRA OTORGARSE PREVI
ANALISIS Y AUTORIZACION ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR “E
CONGRESO”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 SETENTA Y SIETE DE LA LEY DE
MATERIA.

nI'ERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN
QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA.

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 302
(TRESCIENTOS DOS) DIAS NATURALES EN TRES PERIODOS DISCONTINUOS,
ATENDIENDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCION DE LOS DEMAS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS QUE INCIDEN EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PARa LA
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO. OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A INICIARLOS EL DIA 10 (DIEZ) DE OCTUBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE,
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE OBRA AUTORIZADO, R A SE “EL
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CONGRESO DEL ESTADO” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE,
ASi COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS
OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL ESTADO” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA

ECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA
'EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA
PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN
QUE INCURRA “EL CONGRESO DEL ESTADO”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO
HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”.

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA
PUESTO A LA DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTA LO ACEPTE, YA SEA POR
ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FiSICAS Y DE
INGENIERIA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERA RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS DE “EL PROYECTO” EN LOS |
TERMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

UINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA

BRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERAN PRESENTADAS PORI| “EL
CONTRATISTA” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DIAS NATURALES MISMAS QUE SERAN
ENTREGADAS A LA SUPERVISION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE 05 CINCO DIiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. ‘

EL PAGO DE LOS HONORARIOS POR LOS SERVICIOS CONTRATA . SE REALIZARA
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BANCARIA NUMERO CON NUMERO DE CLABE (CLAVE
BANCARIA ESTANDARIZADA) DEL CUAL “EL CONTRATISTA" ES

TITULAR EN LA INSTITUCION BANCARIA DENOMINADA_

CUALQUIER MODIFICACION A LA CUENTA O CLABE SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR
ESCRITO A “EL CONGRESO DEL ESTADO” CON EL FIN DE QUE ESTE REALICE LA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS

, DE LA SUCURSAL

7\ SENALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
PACTADAS, EN LA FORMA Y TERMINOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y
QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARA EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 CINCO DIAS
HABILES POSTERIORES A QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO A “EL CONGRESO
DEL ESTADO” LAS FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y CUANDO ESTAS REUNAN LOS
REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION. |

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

ALOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

PUBLICA NACIONAL DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN QN LA
CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” ELABORARA Y PAGARA ESTIMACIONES EN FORMA
UNILATERAL CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE
LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE
INCUMPLIMIENTO. |

EN EL CASO DE QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO,
"EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA CIDA POR
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|
LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A
PARTIR DEL DIiA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y
HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL CONGRESO DEL ESTADO”.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
NCOSTOS, “EL CONGRESO DEL ESTADO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA

AGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE
QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL
CONTRATISTA”.

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS,
“EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA,
ﬂDROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD
ASi COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA
EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA”
DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA DIiAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS iNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR
CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO, APLICABLES PERIODO QUE
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LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS
INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN
FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR
SERA IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA

r\TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS

COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS
Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS iNDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE
PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 20 VEINTE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
n(TDORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS
¥rARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.
EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONGRESO DEL
ESTADO” CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS
POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,
REPRESENTE CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA; S| ES A LA BAJA, SERA “EL CONGRESO DEL
ESTADO” QUIEN LO REALICE.

SEPTIMA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 5 CINCO
DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA QUE AMPARE EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
%IN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES

- 'DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS,
SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS
DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LAS FIANZAS DEBERAN SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCION, DE LOS VICIOS OCULTOS, ASi COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE ESTE Y EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO

EGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO]

' DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE

TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCION D
LA DE CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL COS
TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERA ESTAR VIGENTE DURANTE EL ANO SIGUIENTE DE SU
RECEPCION, MISMA QUE SE OTORGARA A FAVOR Y ENTERA SATISFACCION DE LA
DEPENDENCIA CITADA EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO
UNA LIMITACION A LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” CONFORME A SUS
OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRA A “EL
CONGRESO DEL ESTADO” RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR
CUALQUIER DANO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE SMA.
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OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO
DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS OBRAS,
APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION
INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN
UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE
SENALE, “EL CONGRESO DEL ESTADO” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL
SEGUNDO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR.

iES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE
LA OBRA. “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE
A “EL CONGRESO DEL ESTADO” POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE
CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL CONGRESO DEL ESTADO” HACERLO
TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
N\/IUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL CONTRATISTA” SE/
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO
ELECTRONICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA
LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” ESTA FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A “EL
PROYECTO” Y EN TAL CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O
BIEN, S| “EL CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGU ODIRICACION O
CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS
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POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,
DANDOLAS A CONOCER A “EL CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PARTES.

DECIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LAS
DEDUCCIONES. CUANDO “EL CONGRESO DEL ESTADO” RECIBA UNA PARTE O LA
r\Ir'OTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LOS
* TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O
EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”;, SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ESTE, SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO PARA QUE ESTA MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y “EL CONGRESO DEL ESTADO” DETERMINARA LO QUE EN
DERECHO CORRESPONDA. S| PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A “EL CONGRESO DEL
ESTADO” LE CORRESPONDERA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A
SU FAVOR, “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES
CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN
LAS PARTES QUE SI “EL CONTRATISTA” TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON
RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, DEBERA HACERLA POR

ESCRITO ANTE “EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS HABILES [

SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO
ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO

DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA F QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. /
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DECIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO
LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL
CONTRATISTA” COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL

NDROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS
QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE
DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS
DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONGRESO DEL ESTADO”; LA
DESIGNACION DE ESTA PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONGRESO
DEL ESTADO” QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN
CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EN EL

ﬁIéUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
PESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL CONTRATISTA”
PODRA INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONGRESO
DEL ESTADO” QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS A EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION.
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“EL  CONGRESO DEL ESTADO” SUPERVISARA, COORDINARA Y EVALUARA
DIRECTAMENTE EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE
TRABAJO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR
ESTE LA FORMA Y MEDIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE:

A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FORMAR PARTE DE

nLA OBRA.

ASIMISMO DEBERA PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
|.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

I).- EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE LAS
MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTARA LOS INFORMES DE CALIDAD A “EL CONGRESO DEL ESTADO”, CON LA
PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGUN EL AVANCE DE OBRA; ASI
COMO TODA LA INFORMACION GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN EL
ENTENDIDO QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERAN RECIBIDOS POR

nPARTE DE LA SUPERVISION, LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SE
ABSTENDRAN DE CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA ANEXAR A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO
DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

DECIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS
CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA
AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DIAS
HABILES.
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DECIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL CONGRESO DEL ESTADO” PROCEDERA
A:

N RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS

RABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE
EJECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA” CON CARGO
A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PERIODO DEL
PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “LA CONTRATISTA”.

Il. APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA

anCHA SENALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
OSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS EN LA CLAUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR('
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SENALADA EN CLAUSULAS POSTERIORES. A

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO
MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, ‘LA
CONTRATISTA” DEBERA ENTERAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADO A SU FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA

NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES A “EL PROYECTO” D OB JECUTADA
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Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 VEINTE DiAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO
LA ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL CONGRESO DEL ESTADO” POR DICHO
INCUMPLIMIENTO, IMPONDRA UNA RETENCION A “EL CONTRATISTA” DEDUCIENDO EL
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD
QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL CONGRESO DEL
ESTADO” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES

mESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES
O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDE A “EL CONTRATISTA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE
SE DARA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
nCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALE
QUE SE IMPONGAN A “LA CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS, SI DA LUGAR A
ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS
DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO
DEL ESTADO” PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE,
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE,
NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA>

. L
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA
MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA
RECALENDARIZACION DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”

hSE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
SE OCASIONEN A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A TERCERAS PERSONAS, CON
MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL CONGRESO DEL ESTADO” O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O
VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASi COMO REGLAMENTOS VIGENTES,
TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL,
APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE

nREFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS

" "TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU
CONTRA, POR LO QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA”
CON SUS TRABAJADORES.

DECIMA NOVENA. CESION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”, ASi COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA Y DE LOS
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LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRAN

hCEDER A FAVOR DE “NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO’, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” Y LA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” UNA VEZ QUE
ESTA EVALUE SU PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRAMITES Y
GESTIONES NECESARIOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PARA
OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 97 NOVENTA Y SIETE
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES

FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE

INFONAVIT, SAAR. Y LAS CUOTAS AL ILM.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA

CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
nDE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. S| “EL CONTRATISTA”
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA,
“EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR
LA TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE
AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL
MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE
RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, S| PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” SEGUN SEA EL CASO, PODRA OTORGAR UN

- A

Pagina 20 de 25



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTER-IELECT/0110/2014

PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 118 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O
BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES CITADOS.

CUANDO “EL. CONGRESO DEL ESTADO” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE
SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA'Y

hSE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A

'PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA
REAL DE TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”, LOS
IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR
EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE
CALIDAD.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE

nDECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONGRESO DEL ESTADO” LAS

SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISION DEL CONTRATO.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA.

VIGESIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN

FORMA EXPRESA QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA ESCINDIR
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ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1. SI “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACION DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN
VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

2. S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN O TERMINAN

n LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSA POR “EL CONGRESO DEL ESTADO” O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, LETRA B, DEL
PRESENTE CONTRATO;

5. S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A
JUICIO DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EL ATRASO IMPLIQUE UN
DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL
15%;

n 6. Sl “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO

ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA®
DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASi COMO SU REPOSICION, TODO ELLO POR
CUENTA Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”;

7. SI “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

8. SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN
SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE
PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;

9. S| "EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A~YERCERAS
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PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

10.S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A QUIEN ESTE
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS
Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE
CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.SI “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO
DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL CONGRESO DEL ESTADO” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL
CONTRATISTA”;

12.S| “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO
CONVENIDO, Y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y DE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” LE DE RESPECTO A LA
EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

/™ VIGESIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. S| “EL

CONGRESO DEL ESTADO” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A
FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONGRESO
DEL ESTADO” PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION II, DEL
ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
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CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASi COMO
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PERMITIR AL PERSONAL QUE DESIGNE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” LE ACOMPANE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE “EL

ﬁPROYECTO” CON LA FINALIDAD DE QUE ESTOS ADQUIERAN CONOCIMIENTOS EN LA
ADECUACION, TERMINACION Y OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ALUMBRADO Y
CONTROL DEL MISMO. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA CAPACITACION,
ADIESTRAMIENTO Y GARANTIAS PROPIAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, QUE “EL
CONTRATISTA” DEBERA EFECTUAR Y ENTREGAR PARA CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE
EL PRESENTE CONTRATO. EN LA INTELIGENCIA QUE DICHO PERSONAL SERA
CONSIDERADO COMO EMPLEADOS DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” NO ADQUIERE RESPONSABILIDAD
DE NINGUN TIPO PARA CON ESTOS.

VIGESIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU

DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU RAZON SOCIAL, QUEDA

OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL CONGRESO DEL ESTADO” QUEDANDO APERCIBIDA,

QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN E
ﬁDOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA SEXTA. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS, JURISDICCION Y
COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCION O
CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARACTER TECNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARA A LA OTRA PARA
RESOLVERLO EN UN BREVE PLAZO DE COMUN ACUERDO, LO CUAL QUEDARA ASENTADO
EN LA BITACORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y COMPETENC S TRIBUNALES
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DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE
SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 25 VEINTICINCO PAGINAS UTILES POR SU
FRENTE, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN
EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESION O VICIO DEL
CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA
CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 29 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE

2014

“EL CONGRE C DEL ESTADO” “EL CONTRATISTA”

C.P. OMAR ANT ARES CRESPO C.P.LUIS ANTONI ORONA H
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ADMINISTRADOR UNICO

OJOSA

TESTIGOS

ARQ. RICARDO BARAJAS GARCIA ARQ. PEDRO
GERENCIA DE OBRA GERENTE D

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTER-IELECT/0110/2014QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, CONSTRUMAQUINARIA BASICA, SA DE CV, EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
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