H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTER-HIDROSA/0113/2014

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PUBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y
POR LA OTRA PARTE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACION DENOMINADAS
“CONSTRUCTORA DOMILOP”, S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
AUSENCIO MIGUEL RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO Y
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING.
RAFAEL GARCIA PADILLA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EN FORMA CONJUNTA COMO “EL CONTRATISTA", AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

|. DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE: |

1.1 EL PODER LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PUBLICO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTICULOS 36 DE LA CONSTITUCION
POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DEL
REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPITULO DE DECLARACIONES.

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA PAZ
NUMERO 77, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE DE ESTE PODER
LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3 EL PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS LOS RECURSOS ESUPUESTALES
SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS“CONTRATDOS A “EL
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CONTRATISTA”, DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A “EL CONGRESO DEL
ESTADO” PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

1.4 “EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE LA COMISION DE ADMINISTRACION
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 9 DE OCTUBRE DEL PRESENTE ANO, OTORGO
SU AUTORIZACION PARA LA ADJUDICACION E INVERSION EN ESTA Y OTRAS OBRAS PARA
SER CUBIERTAS CON EL PRESUPUESTO 2014.

1.5 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y
SU REGLAMENTO; ASIMISMO, “EL CONGRESO DEL ESTADO” HA APROBADO EJECUTAR
LA OBRA RELATIVA A LA ADECUACION Y TERMINACION DE LAS INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO, CUYA
UBICACION Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO; OBRA QUE HA ADJUDICADO A “EL CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE
FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.6 QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 39, FRACCION |,
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 42 FRACCION Il DE LA LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2014.

1.7 SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL\/

1.8 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADO PUBLICO
OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL
DEL MISMO, SEGUN CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 6,357, DE FECHA
16 DE AGOSTO DE 2012, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESUS CESAR SANTOS
DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL PARTIDO

JUDICIAL DE LEON, GUANAJUATO.
\\
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Il. DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

1.4 TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE
SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

II.2 LA EMPRESA CONSTRUCTORA DOMILOP S.A. DE C.V. ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL
LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4,710 OTORGADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO JOSE DE JESUS ROMO LIRA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 16,
EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON,
GUANAJUATO, DE FECHA 8 DE ENERO DE 2010; INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO NUMERO 4109*31, EN FECHA 28 DE ENERO DE 2010.

ASIMISMO, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6,501 OTORGADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO JOSE DE JESUS ROMO LIRA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 16,
EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON,
GUANAJUATO, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2012; INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO NUMERO 4109*31, EN FECHA 11 DE JUNIO DE 2012; SE PROTOCOLIZO EL
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PERSONA
MORAL SENALADA, EN LA QUE, ENTRE OTROS ASUNTOS, LA ENAJENACION DE
ACCIONES; SE ACEPTO LA RENUNCIA DE SOCIOS, Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO
COMISARIO.

POR OTRA PARTE, TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
CIVILMENTE Y QUE EL SENOR ARQ. AUSENCIO MIGUEL RODRIGUEZ, ESTA FACULTADO
PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD
COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA CITADA ANTERIORMENTE; MANIFESTANDO QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS,
LIMITADAS O MODIFICADAS POR SU REPRESENTADA.

EN SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CONTEMPLA LA PRESTACION DE_TQDO TIPO DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INGENIERIA CIVIL
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CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y PRIVADA, EDIFICACION, REMODELACION,
MECANICA DE SUELOS Y DEMAS RELATIVOS AL RAMO DE LA CONSTRUCCION,
CONSULTORIA ARQUITECTONICA, CIVIL Y DE PROYECTOS EN GENERAL Y QUE PARA EL
FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION SUFICIENTE PARA
GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR
COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

II.3 LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE S.A. DE C.V. ES UNA
SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN
CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,663 OTORGADA
ANTE LA FE DEL LICENCIADO NESTOR RAUL LUNA HERNANDEZ, TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO 5, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GUANAJUATO, DE FECHA 28 DE JULIO DE 1999; INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL NUMERO 279,
FOLIOS 137 Vta. TOMO IV, LIBRO I, DE LA SECCION DE COMERCIO DE FECHA 24 DE ENERO
DE 2000; ACTUALMENTE REGISTRADA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO
NUMERO 3468*31.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL
SENOR ARQ. ING. RAFAEL GARCIA PADILLA, ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR
UNICO DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA CITADA EN EL
PARRAFO QUE ANTECEDE; MANIFESTANDO QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS,
LIMITADAS O MODIFICADAS POR SU REPRESENTADA.

EN SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CONTEMPLA LA CONSTRUCCION Y PROYECTOS
DE OBRAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, TOPOGRAFICAS, DE URBANIZACION Y
EDIFICACION Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA EL
CAPITAL Y ORGANIZACION SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL
RAMO.

.4 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASi COMO REGLA
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2.1.16 DE LA TERCERA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2006, FRACCION I, INCISO
B, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2006, EN
VIGOR A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2006.

.5 EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRAN CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICOS
TITULARES DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

1.6 TIENEN CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASi COMO
LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTAN CON
AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE
ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL QUE
SE LE HA PROPORCIONADO EN RELACION A LOS MISMOS.

IL7 SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NUMERO GTO-
SOP/PUC-2691-2014 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

DOMILOP S.A. DE GTO-SOP/PUC-2691- R.F.C.. _ I.M.S.S._
9

C.V. 2014

PROYECTOS Y GTO-SOP/PUC-0314- R.F.C.: PCR - I.M.S.S._
CONSTRUCCIONES 2007 - l

RAYSE S.A. DEC.V

I.8 CONOCEN LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA
CONTRATAR Y EJECUTAR OBRA PUBLICA, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO
CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

IL9 CONSTRUCTORA DOMILOP S.A. DE C.V.TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL

C
SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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DE IGUAL MANERA LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V.
TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN

- ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

.10 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN QUE NO SE ENCUENTRAN EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE |IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

I.11 CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPOS DE
GUANAJUATO, LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICION PRESENTARON UNA
PROPUESTA CONJUNTA DENTRO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LXII
LEG/NEC/LP/2014-06, Y CON FUNDAMENTO EN LA DISPOSICION REFERIDA Y EN EL
ARTICULO 80 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO SUPLETORIAMENTE, CELEBRARON UN
CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO AL QUE SE AGREGA COMO
ANEXO, POR EL CUAL SON RESPONSABLES SOLIDARIOS EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

Ill. LAS PARTES DECLARAN QUE: <

.1 LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL Y DOCUMENTACION QUE LO CONFORMAN, ASi COMO EL PRESENTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN,
FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITACORA
DE LOS TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO
Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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I11.2 SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO” ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN LA ADECUACION Y TERMINACION DE LAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO
QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO NUMERO 60, UBICADO EN EL
PREDIO RUSTICO DENOMINADO “FRACCION A", DEL “ESTABLO”, EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECIFICAMENTE SOBRE EL “TUNEL ENREDADERAS”, DENTRO DEL AREA
CONOCIDA COMO “CANADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE “EL PROYECTO”, DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS
UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”.

EN TAL VIRTUD Y DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA, LOS
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERAN EJECUTADOS POR “EL
CONTRATISTA” EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

CONSTRUCTORA DOMILOP, S.A. DE C.V. SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EN GENERAL.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. SE ENCARGARA DE LA
APORTACION EN EXPERIENCIA Y CAPITAL.

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
$15°725,937.13 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS, TRECE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MAS LA CANTIDAD DE
$2°516,149.94 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
PESOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR
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CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL
DE $18°242,087.07 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA
Y SIETE PESOS SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CANTIDAD AUTORIZADA EN EL
PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL
CONTRATISTA”.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ASi COMO
POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL DE LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, “EL CONGRESO DEL ESTADO”
OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA
MISMA, DE UN 30% TREINTA POR CIENTO DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE EQUIVALE A
LA CANTIDAD DE $4°717,781.14 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CATORCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $754,844.98 (SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS NOVENTA Y
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), LO QUE ARROJA UN IMPORTE TOTAL DE
$5°472,626.12 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS PESOS DOCE CENTAVOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA DEL IMPORTE CITADO
ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A
ENTERA SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO’, POR EL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL
CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE
SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL i
SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR ‘
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO
PARA TAL EFECTO, PAGARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS
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DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE
SU LIQUIDACION.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRA OTORGARSE PREVIO
ANALISIS Y AUTORIZACION ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR “EL
CONGRESO”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 SETENTAY SIETE DE LA LEY DE LA
MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN
QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA.

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 246
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS) DIAS NATURALES EN DOS PERIODOS DISCONTINUOS,
ATENDIENDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCION DE LOS DEMAS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS QUE INCIDEN EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO. OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A INICIARLOS EL DIA 24 (VEINTICUATRO) DE OCTUBRE DE 2014 DOS MIL
CATORCE, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE OBRA AUTORIZADO,
RESERVANDOSE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EL DERECHO DE DARLO POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASi COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O
EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA
ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL ESTADO” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA
FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA
EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA
PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN
QUE INCURRA “EL CONGRESO DEL ESTADO”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO
HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”.
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DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA
PUESTO A LA DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTA LO ACEPTE, YA SEA POR
ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FISICAS Y DE
INGENIERIA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERA RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS DE “EL PROYECTO” EN LOS
TERMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DIAS NATURALES MISMAS QUE SERAN
ENTREGADAS A LA SUPERVISION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE 05 CINCO DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

QUIEN PRESENTE LAS FACTURAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PAGOS DERIVADO

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE CONSTRUCTORA DOMILOP, S.A. DE C.V. SEA
DEL PRESENTE CONTRATO. %

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARA MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE “EL CONGRESO” REALICE A LA CUENTA BANCARIA
NUMERO _ DE LA SUCURSAL DE CON
NUMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA) DEL CUAL
“EL CONTRATISTA” ES TITULAR EN LA INSTITUCION BANCARIA DENOMINADA

CUALQUIER MODIFICACION A LA CUENTA O CLABE SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR
ESCRITO A “EL CONGRESO DEL ESTADO” CON EL FIN DE QUE ESTE REALICE LA
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TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS
SENALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
PACTADAS, EN LA FORMA Y TERMINOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y
QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARA EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 CINCO DIAS
HABILES POSTERIORES A QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO A “EL CONGRESO
DEL ESTADO” LAS FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y CUANDO ESTAS REUNAN LOS
REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA
CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” ELABORARA Y PAGARA ESTIMACIONES EN FORMA
UNILATERAL CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE
LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE
INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO,
"EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y
HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL CONGRESO DEL ESTADO”.
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EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL CONGRESO DEL ESTADO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE
QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL
CONTRATISTA”.

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS,
“EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA,
PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA_/‘
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD
ASI COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA
EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA”
DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA DIAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR
CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE
LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS
INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN
FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR
SERA IMPROCEDENTE.
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS
Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE
PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 20 VEINTE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS
TARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONGRESO DEL
ESTADO” CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS
POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,
REPRESENTE CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA; S| ES A LA BAJA, SERA “EL CONGRESO DEL
ESTADO” QUIEN LO REALICE.

SEPTIMA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS § CINCO
DIiAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA QUE AMPARE EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
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FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS,
SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS
DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LAS FIANZAS DEBERAN SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCION, DE LOS VICIOS OCULTOS, ASi COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE ESTE Y EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LA
TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCION DE
LA DE CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL COSTO
TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERA ESTAR VIGENTE DURANTE EL ANO SIGUIENTE DE SU
RECEPCION, MISMA QUE SE OTORGARA A FAVOR Y ENTERA SATISFACCIONy

DEPENDENCIA CITADA EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO
UNA LIMITACION A LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” CONFORME A SUS
OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRA A “EL
CONGRESO DEL ESTADO” RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR
CUALQUIER DANO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO
DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS OBRAS,
APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION
INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN
UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE

SENALE, “EL CONGRESO DEL ESTADO” HARA EFECTIVA LA FIANZA.
/% 14 de 27
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ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQuI
DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL
SEGUNDO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE
LA OBRA. “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE
A “EL CONGRESO DEL ESTADO” POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE
CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL CONGRESO DEL ESTADO” HACERLO
TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOQ
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MED|O
ELECTRONICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION P

LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” ESTA FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A “EL
PROYECTO” Y EN TAL CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O
BIEN, S| “EL CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O
CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,
DANDOLAS A CONOCER A “EL CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PARTES.

DECIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LAS
DEDUCCIONES. CUANDO “EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA
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TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O
EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA", S| HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ESTE, SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO PARA QUE ESTA MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y “EL CONGRESO DEL ESTADO” DETERMINARA LO QUE EN
DERECHO CORRESPONDA. S| PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A “EL CONGRESO DEL
ESTADO” LE CORRESPONDERA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A
SU FAVOR, “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES
CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN
LAS PARTES QUE S| “EL CONTRATISTA” TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON
RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, DEBERA HACERLA POR
ESCRITO ANTE “EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE. ‘

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO
ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO
DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO
LA OBRA, ASi COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL
CONTRATISTA” COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
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PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS
QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE
DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS
DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONGRESO DEL ESTADO”; LA
DESIGNACION DE ESTA PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONGRESO
DEL ESTADO” QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN
CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL CONTRATIST
PODRA INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, DURAN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONGRESO
DEL ESTADO” QUIEN CALIFICARA Sl REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS A EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” SUPERVISARA, COORDINARA Y EVALUARA
DIRECTAMENTE EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE
TRABAJO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR
ESTE LA FORMA Y MEDIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE:

A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FORMAR PARTE DE

4




CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTER-HIDROSA/0113/2014

LA OBRA.
ASIMISMO DEBERA PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
|.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

I).- EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE LAS
MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTARA LOS INFORMES DE CALIDAD A “EL CONGRESO DEL ESTADO”, CON LA
PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGUN EL AVANCE DE OBRA; ASi
COMO TODA LA INFORMACION GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN EL
ENTENDIDO QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERAN RECIBIDOS POR
PARTE DE LA SUPERVISION, LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SE
ABSTENDRAN DE CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA ANEXAR A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO
DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. /

DECIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS
CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA
AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DIiAS
HABILES.

DECIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL CONGRESO DEL ESTADO” PROCEDERA
A:
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. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE
EJECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA” CON CARGO
A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”.

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PERIODO DEL
PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “LA CONTRATISTA”.

ll. APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS EN LA CLAUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SENALADA EN CLAUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA A
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO
MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, ‘LA
CONTRATISTA” DEBERA ENTERAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADO A SU FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA
NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES A “EL PROYECTO” DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 VEINTE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO
LA ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL CONGRESO DEL ESTADO” POR DICHO
INCUMPLIMIENTO, IMPONDRA UNA RETENCION A “EL CONTRATISTA” DEDUCIENDO EL
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD
QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL CONGRESO DEL
ESTADO” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES
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ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES
O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDE A “EL CONTRATISTA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LiMITE
SE DARA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO. iz

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “LA CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS, S| DA LUGAR A
ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS
DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO
DEL ESTADO” PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE,
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE,
NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA
MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA
RECALENDARIZACION DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL C
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SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
SE OCASIONEN A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A TERCERAS PERSONAS, CON
MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL CONGRESO DEL ESTADO” O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O
VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASi COMO REGLAMENTOS VIGENTES,
TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL,
APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE
REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU
CONTRA, POR LO QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA”
CON SUS TRABAJADORES.

DECIMA NOVENA. CESION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”, ASi COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRAN
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CEDER A FAVOR DE “NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO’, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” Y LA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” UNA VEZ QUE
ESTA EVALUE SU PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRAMITES Y
GESTIONES NECESARIOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PARA
OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 97 NOVENTA Y SIETE
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE
INFONAVIT, S.AAR. Y LAS CUOTAS AL I.LM.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. /

VIGESIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. S| “EL CONTRATISTA”
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA,
“EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR
LA TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE
AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL
MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE
RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” SEGUN SEA EL CASO, PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO
PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 118 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O
BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES CITADOS.

CUANDO “EL CONGRESO DEL ESTADO” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE
SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA'Y
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SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA
REAL DE TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”, LOS
IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR
EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE
CALIDAD.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONGRESO DEL ESTADO” LAS
SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISION DEL CONTRATO.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA.

VIGESIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1. SI “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACION DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN
VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

2. S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN O TERMINAN

A
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LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSA POR “EL CONGRESO DEL ESTADO” O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA;

4. S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, LETRA B, DEL
PRESENTE CONTRATO,;

5. S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A
JUICIO DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EL ATRASO IMPLIQUE UN
DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERloy.
15%;

6. S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA
DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, TODO ELLO POR
CUENTA Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”;

7. SI “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

8. SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN
SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE
PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO,;

9. S| "EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

10.S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A QUIEN ESTE
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS
Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE
CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.S1 “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
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ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO
DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL CONGRESO DEL ESTADO” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL
CONTRATISTA”;

12.S| “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO
CONVENIDO, Y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y DE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” LE DE RESPECTO A LA
EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. S| “EL
CONGRESO DEL ESTADO” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A
FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; S| TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONGRESO
DEL ESTADO” PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION I, DEL
ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASi COMO
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PERMITIR AL PERSONAL QUE DESIGNE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” LE ACOMPANE EN EL PROCESO CONSTRUCT E “EL
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PROYECTO” CON LA FINALIDAD DE QUE ESTOS ADQUIERAN CONOCIMIENTOS EN LA
ADECUACION, TERMINACION Y OPERACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y GARANTIAS
PROPIAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, QUE “EL CONTRATISTA” DEBERA EFECTUAR Y
ENTREGAR PARA CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. EN LA
INTELIGENCIA QUE DICHO PERSONAL SERA CONSIDERADO COMO EMPLEADOS DE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE “EL
CONTRATISTA” NO ADQUIERE RESPONSABILIDAD DE NINGUN TIPO PARA CON ESTOS.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACION SOLIDARIA.- CADA UNA DE LAS PARTES QUE
SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN SU CARACTER DE “CONTRATISTAS”, ASUMEN
EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO; ASIMISMO MANIFIESTAN QUE EL CONVENIO DE PROPUESTA CONJUNTA
QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO, FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL MISMO. 54/

VIGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. “LA CONTRATISTA” SENALA PARA OIR Y RECIBIR
TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EL UBICADO EN EL

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA
VARIACION EN SU RAZON SOCIAL, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL CONGRESO
DEL ESTADO” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA
POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON
ANTERIORIDAD.

VIGESIMA SEPTIMA. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS, JURISDICCION Y
COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCION O
CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARACTER TECNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARA A LA OTRA PARA
RESOLVERLO EN UN BREVE PLAZO DE COMUN ACUERDO, LO CUAL QUEDARA ASENTADO
EN LA BITACORA DE OBRA.

ION Y
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CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE
SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 27 VEINTISIETE PAGINAS UTILES POR SU
FRENTE, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN
EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESION O VICIO DEL
CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA
CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 17 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

“EL CONGRESO-DEL/ESTADO”

C.P. OMAR ANTONIQ'MARES CRESPO
DIRECTOR GENE E/ADMINISTRACION

“EL CONTRATISTA” Y OBLIGADOS SOLIDARIOS

CONSTRUCT %R% DOMILOP, S.'A. DE C.V. PROYECTOS Y CO RUCCIONES RAYSE,

ARQ. AUSENCIO MIGUEL RODRIGUEZ S.A.DEC.V.
ADMINISTRADOR UNICO ING. RAE iA PADILLA

y
TESTIGOS !

ARQ. RICARDO BARAJAS GARCIA ARQ. PEDRO
GERENCIA DE OBRA GERENTE DE

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTEK- 0SA/0113/2014QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, CONSTRUCTORA DOMILOP, SA DETV Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A.

DE C.V., EN FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2014.
" Pagina 27 d27

4

~



CONVENIO DE PARTICIPACION

Convenio de proposicion conjunta que celebran por una parte, la empresa denominada DOMILOP S.A. DE
C.V., representada en este acto por el C. AUSENCIO MIGUEL RODRIGUEZ, en su caracter de
REPRESENTANTE LEGAL a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le denominara "La
Asociante", y por la otra la empresa denominada PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE S.A. DEC.V,,
representada en este acto por el C.ING. RAFAEL GARCIA PADILLA, en su caracter de ADMINISTRADOR
UNICO a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le denominara "La Asociada"”, de
conformidad con las siguientes Declaraciones y subsecuentes Clausulas:

DECLARACIONES:

l.- Declara el representante de “La Asociante” que:

Primera.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, segun
consta en el acta constitutiva nimero 4,710, el 8 OCHO de ENERO de 2010, otorgada ante el la fe de la notario
publico numero 16, en legal ejercicio en el partido judicial de NOTARIO PUBLICO JOSE DE JESUS ROMO
LIRA, e inscrita en el Registro Publico de dicho partido judicial el 28 VEINTIOCHO de ENERO de 2010, bajo el
namero 4,710.

- El C. AUSENCIO MIGUEL RODRIGUEZ. con domicilio ubicado en

acredifa su personalidad como

octedad Mercantil, con el acta constitutiva numero 4,710, el el 8 OCHO de ENERO de 2010, otorgada ante el
la fe de la notario publico numero 16, en legal ejercicio en el partido judicial de NOTARIO PUBLICO JOSE DE
JESUS ROMO LIRA, e inscrita en el Registro Publico de dicho partido judicial el 28 VEINTIOCHO de ENERO
de 2010, bajo el nimero 4,710, facultades que manifiesta, no le han sido revocadas, maodificadas o limitadas en
forma alguna a fa fecha.

Tercera.- De conformidad con los datos asentados en los instrumentos publicos con los que se acredita
la existencia legal de mi representada y descritos en las declaraciones que anteceden, los socios que aparecen
en estas son: AUSENCIO MIGUEL RODRIGUEZ y ROBERTO SEVILLANO RAMIREZ

Cuarta.- El domicilio de mi representada es el ubicado en la calle

correo  electronico
.y que ademas cuenta con Registro Federal de Contribuyentes activo y expedido
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico nimero

Il.- Declara el representante de “La Asociada” que:

Primera.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, segun
consta en el acta constitutiva numero 11,663, el 28 de JULIO de 1999, otorgada ante el la fe de la notario
publico numero 5, en legal ejercicio en el partido judicial de SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO, ,
e inscrita en el Registro Publico de dicho partido judicial el 19 de ENERO de 2000, bajo el nimero 0878259.

Segunda.- EI C. RAFAEL GARCIA PADILLA con domicilio ubicado en calle PROL. JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ Numero 919 |, del fraccionamiento COL. CUAUHTEMOC, de la ciudad de SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. en el Estado de GUANAJUATO, con cédigo postal 36310, acredita su personalidad como
ADMINISTRADOR UNICO de la Sociedad Mercantil, con el acta constitutiva numero 11,663, el 28 de JULIO de
1999, otorgada ante el la fe de la notario publico numero §, en legal ejercicio en el partido judicial de SAN
FRANCISCO DEL RINCON, GTO. e inscrita en el Registro Publico de dicho partido judicial el 19 de ENERO de
2000, bajo el numero 0878259, facultades que manifiesta, no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en

forma alguna a la fecha.
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Tercera.- De conformidad con los datos asentados en los instrumentos publicos con los que se acredita
la existencia legal de mi representada y descritos en las declaraciones que anteceden, los socios que aparecen
en estas son: RAFAEL GARCIA PADILLA Y MARIA ANTONIA PADILLA BUSTAMANTE.

Cuarta.- El domicilio de mi representada es el ubicado en la calle
o I - i cuo=0 do

con cbdigo postal _y teléfono , cofreo electronico

.y que ademas cuenta con Registro Federal de Contribuyentes activo y expedido por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico nimero h

lll.- Declaran los representantes de ambas partes, que:

Primera.- Estan de acuerdo en sujetarse a las obligaciones y derechos derivados de la Ley de Obras Publicas y
Servjcios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria a licitacion, sus anexos y el presente
convenio, siendo todos instrumentos que vinculan a las partes en el gjercicio y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones.

Segunda.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente
convenio.

Dadas las declaraciones anteriores, las partes convienen en celebrar las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- El objeto del presente convenio es para participar en la convocatoria numero LXII-LEG/NEC/2014-03
relativo a la Licitacién Pablica Nacional, Niumero: LXII-LEG/NEC/LP/2014-06.

Segunda.- “La Asociante” y ‘La Asociada” designan como representante comun al C. ARQ. AUSENCIO
MIGUEL RODRIGUEZ. |, quien es el unico facultado para la firma de la totalidad de la propuesta presentada por
esta asociacién en participacion y tendra poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la
proposicién y con el procedimiento de la licitacion publica.

Tercera.- En el caso de resultar adjudicatarios del contrato de obra publica de la convocatoria a fa licitacion publica
de referencia, lo que corresponde cumplir a cada una de las partes sera de conformidad con lo siguiente:

“La Asociante” se encargara de ejecucion de los trabajos en general.

“La Asociada” se encargaré de aportacién de experiencia y capital.

Cuarta.- “La Asociante” y “La Asociada” convienen en que el domicilio comun para oir y recibir notificaciones

ue deriven de la licitacion antes referida es el ubicado en calle , del
sy

con codigo  posta

m.

Quinta.- “La Asociante” y “La Asociada” convienen que cada uno de ellos queda obligado junto con los
demas integrantes, en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de

que se les adjudique el mismo.
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Leido que fue por las partes y enterados de su alcance, el presente convenio se firma en la ciudad de
GUANAJUATO, GUANAJUATO a 18 a SEPTIEMBRE del 2014.

~

Por "La Asociante” ' Por “La Asociada”
C. ARQ. AUSENCIO MIGUEL RODRIGUEZ ‘ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL DOMILOP S.A. DEC.V. RAYSE S.A.DE C.V.

ING. RAFAEL GARCIA PADILLA.
ADMINISTRADOR UNICO.
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