
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NCE/INST_ESP/0114/2014

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL

CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y

POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "SURO SISTEMAS", S. A.

DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RICARDO JAVIER ALCALÁ

SURO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

D E C LAR A C ION E S.

1.DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

1.1 EL PODER LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PÚBLICO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTíCULOS 36 DE LA CONSTITUCiÓN

POLíTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURíDICA Y

PATRIMONIO PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DEL

REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPíTULO DE DECLARACIONES.

1.2TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA PAZ

NÚMERO 77, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE ~. PODER
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LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 35 DE LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA

DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3 EL PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES

SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A "EL

CONTRATISTA", DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A "EL CONGRESO DEL

ESTADO" PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.

1.4 "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE LA COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN

MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 6 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,

ADJUDICÓ Y OTORGÓ SU AUTORIZACiÓN PARA LA INVERSiÓN EN ESTA OBRA.

1.5 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y

SU REGLAMENTO; ASIMISMO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HA APROBADO EJECUTAR fí
LA OBRA RELATIVA A LA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES

ESPECIALES DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO, CUYA UBICACiÓN Y f
I

CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO; OBRA'

QUE HA ADJUDICADO A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS

ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE

DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD

Y USO AL QUE SERÁN DESTINADOS.

1.6QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACiÓN DIRECTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 39, FRACCiÓN 111,Y 73

FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACI~. ,CON LA
( <, Página de 30
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MISMA PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

1.7SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

1.8 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADO PÚBLICO

aMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL

DEL MISMO, SEGÚN CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 6,357, DE FECHA

16 DE AGOSTO DE 2012, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS

DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15 DEL PARTIDO

JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO.

11.1TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE SE "

PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

11. DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

11.2 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES

MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO

16,131 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO LUIS MONEM STEFANO, TITULAR DE LA

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 6, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN,

GUANAJUATO, DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2004; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL

ELECTRÓNICO NÚMERO 52368*20, EN FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2004.

11.3TIENE CAPACIDAD JURíDICA PAR~ CONTRATA~ Y OBLIGARSE CI~NTE y QUE EL
SEÑOR ING. RICARDO JAVIER ALCALA SURO, ESTA FACULTADO PAf(A REPRESE TARLA

I
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LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR

ÚNICO DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CITADA EN EL

PUNTO ANTERIOR; MANIFESTANDO QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O

MODIFICADAS POR SU REPRESENTADA.

11.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE

ESTABLECE EL ARTíCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, Así COMO A LA REGLA

2.1.16 DE LA TERCERA RESOLUCiÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2006, FRACCiÓN 1, INCISO
B, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL DíA 28 DE ABRIL DEL 2006, EN

VIGOR A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2006.

11.6 EN RELACiÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE EJECUTARÁ CON MOTIVO DE ESTE

CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN Y ÚNICO

TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL

TRABAJO.

11.7TIENE CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Así COMO LOS

ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON AMPLIA

EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDANY

QUE CONOCE ADEMÁS LOS DATOS Y LA INFORMACiÓN GENERAL QUE SE LE HA

PROPORCIONADO EN RELACiÓN A LOS MISMOS.

11.8 SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA

SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NÚMERO GTO-

SOP/PUC-1942-2012 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:
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R.F.C.: I.M.S.S.

11.9 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CONTEMPLA LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN,

EXPORTACiÓN, CONSIGNACiÓN, DISTRIBUCiÓN, COMERCIALIZACiÓN, FABRICACiÓN,

SERVICIO DE GUARDA y ENTREGA, ALMACENAJE, TRANSPORTAIÓN, INTERMEDIACIÓN,

MANTENIMIENTO, SERVICIO, ASESORíA, CAPACITACiÓN, INSTALACiÓN, COMISiÓN y

REPRESENTACiÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE VOZ, DATOS, VIDEO, VIDEO

SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESO, ENLACES INALÁMBRICOS, SONIDO AMBIENTAL Y

TODO LO REFERENTE A TECNOLOGíA DE INFORMACiÓN Y SISTEMAS; ASI COMO DE

EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y PERIFÉRICOS, CONSUMIBLES, SOFTWARE y

PROYECTORES, PC, DISCOS DUROS, REGULADORES Y ACCESORIOS; Y QUE PARA EL FIN

MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACiÓN Y EL CAPITAL CONTABLE

SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, Así COMO TODO LO

NECESARIO PARAOPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

11.10CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
'\

GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA~'
CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS, MISMAS QUE SERÁN APLICABLES, EN LO !
CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

11.11TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN LA

, ACREDITÁNDOLO PLENAMENTE CON SU

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.



111.2SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA

CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE

SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:
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11.12BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN

ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTíCULO 14 DE LA LEY DE OBRA

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

111.AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

111.1LA INFORMACiÓN CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA Y

DOCUMENTACiÓN QUE LO CONFORMAN, Así COMO EL PRESENTE CONTRATO Y LOS

CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, FORMARÁN PARTE

INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS,

SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO

DE SUS DERECHOSY OBLIGACIONES.

C LÁ U S U LAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDA A "EL

CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL

TERMINACiÓN LA OBRA CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA

ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL NUEVO

EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE) Y QUE SE LOCALIZA EN

LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO NÚMERO 60, UBICADO EN EL P~'STICO
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DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO,

ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA

COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO", DE CONFORMIDAD CON

LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA,

PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS,

PROGRAMA DE OBRA y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE

CONTRATO DE OBRA y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE

EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE

$58'608,298.53 (CINCUENTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS

NOVENTA y OCHO PESOS, CINCUENTA y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA

CANTIDAD DE $9'377,327.76 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA y SIETE MIL

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS SETENTA y SEIS CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AL

16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE

UN IMPORTE TOTAL DE $67'985,626.29 (SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS VEINTINUEVE CENTAVOS,

MONEDA NACIONAL), CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA,

ESTANDO DEACUERDO CON ELLO "EL CONTRATISTA".

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Así COMO

POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA DE

LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" OTORGARÁ A "EL

CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACiÓN EN LA MISMA, DE UN 40%

(CUARENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD

DE $23'443,319.41 (VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y TRES MIL

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CUARENTA y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) MÁS
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EL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $3750,931.10 (TRES MILLONES

SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS DIEZ CENTAVOS

MONEDA NACIONAL), LO QUE ARROJA UN IMPORTE TOTAL DE $27'194,250.51

(VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

PESOS CINCUENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, "EL

CONTRATISTA" SE OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA DEL IMPORTE CITADO

ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,

INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y A

ENTERA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", POR EL IMPORTE TOTAL DEL

ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO POR "EL

CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE

SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS

REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO, ÉSTE DEBERÁ AMORTIZAR EL

SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISiÓN SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR

AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO

PARA TAL EFECTO, PAGARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" GASTOS FINANCIEROS

CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS

FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS

DíAS CALENDARIO DESDE QUE VENCiÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE

SU LIQUIDACiÓN.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL

ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN PÁRRAFOS ANTERIORES,

POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE PODRÁ OTORGARSE
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PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACiÓN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR

"EL CONGRESO", DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 77 SETENTA Y SIETE DE LA LEY

DE LA MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN. AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN

QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ ENVIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA.

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A

EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 263

(DOSCIENTOS SESENTA y TRES) DíAS NATURALES. OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A

INICIARLOS EL DíA 10 (DIEZ) DE NOVIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE, CONFORME AL

PROGRAMA GENERAL DE OBRA AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE "EL CONGRESO DEL

ESTADO" EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, Así COMO

SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS

MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE

ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL ESTADO" SE/'

OBLIGA A PONERA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERÁN.

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA \

FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA

EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERÁ

PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCiÓN POR UN TÉRMINO IGUAL AL DE LA MORA EN

QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO", PREVIA MANIFESTACiÓN QUE DE ELLO

HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA". /~ - --'-
(
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DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA

PUESTO A LA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" Y ÉSTA LO ACEPTE, YA SEA POR

ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁ QUE "EL

CONTRATISTA" SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FíSICAS Y DE

INGENIERíA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DEL

MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS

TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA

OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL

CONTRATISTA" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE CON UNA

PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DíAS NATURALES MISMAS QUE SERÁN

ENTREGADASA LA SUPERVISiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PARA SU REVISiÓN Y

AUTORIZACiÓN DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 CINCO DíAS

HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS

TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,!'!

ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN.

EL PAGO DE LOS HONORARIOS POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ

MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO" REALICE A LA CUENTA

BANCARIA NÚMERO DE LA SUCURSAL CON NÚMERO DE CLABE (CLAVE

BANCARIA ESTANDARIZADA) , DEL CUAL "EL CONTRATISTA" ES

TITULAR EN LA INSTITUCiÓN BANCARIA DENOMINADA

CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFO

ANTERIOR,"EL CONTRATISTA"SE OBLIGAA NOTIFICARLAEN FORM~;':~¡OR( X,de30
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ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" CON EL FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS

SEÑALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES

PACTADAS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS cLÁUSULAS SEGUNDA y

QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DíAS

HÁBILES POSTERIORES A QUE "EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO A "EL CONGRESO

DEL ESTADO" LAS FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS REÚNAN LOS

REQUISITOS FISCALESVIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACiÓN.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRÁ LA

REMUNERACiÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN

DIRECTA DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLO PODRÁN SER

MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA

CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELABORARÁ Y PAGARÁ ESTIMACIONES EN FORMA

UNILATERAL CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE

LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE

INCUMPLIMIENTO.

/
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EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO,

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES

CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR

LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL

PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DíAS CALENDARIO, A

PARTIR DEL DíA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y

HASTA EL DíA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE

"EL CONGRESO DEL ESTADO".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE

COSTOS, "EL CONGRESO DEL ESTADO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ

PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORMEA UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA

LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL

PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDE

QUE VENCiÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL

CONTRATISTA" .

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA

CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO

VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS

MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E

IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS,}
"EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL CON~RESO DEL ESTADO"

EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA,.
i '

PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICiÓN.
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CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ

EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR

PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD

Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MíNIMOS NECESARIOS PARA

EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA"

DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA DíAS NATURALES,

SIGUIENTES A LA PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR

CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE

LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS

INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN

FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR

SERÁ IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA

TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS

COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS

Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE f
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE CALCULARÁN CONFORME A LOSv' '

PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGíA QUE

PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.
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"EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 20 VEINTE DíAS NATURALES

SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,

DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCiÓN QUE PROCEDA.

ASIMISMO "EL CONGRESO DEL ESTADO" DEBERÁ CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS

CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MÁS

TARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE

ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCiÓN RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "EL CONGRESO DEL

ESTADO" CONSISTIRÁ EN LA REVISiÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS

POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,

REPRESENTE CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOSARTíCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ "EL

CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ "EL CONGRESO DEL

ESTADO" QUIEN LO REALICE.

SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. "EL

CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 5 CINCO

DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA

FIANZA QUE AMPARE EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A

FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CA~A UNA DE LAS OBLIGACIONES ),

DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULT DM· STRATIVAS,
Pá ina 14 de 30

* ~
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SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS

DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCiÓN MEXICANA

DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCiÓN

DE LA SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS

MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCiÓN, DE LOS VICIOS OCULTOS, Así COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD

QUE RESULTAREA CARGO DE ÉSTE Y EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO

LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO"

DENTRO DE LOS 5 DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LA

TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCiÓN DE

LA DE CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL COSTO

TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE DE SU

RECEPCiÓN, MISMA QUE SE OTORGARÁ A FAVOR Y ENTERA SATISFACCiÓN DE LA

DEPENDENCIA CITADA EN EL PÁRRAFO INMEDIATOANTERIOR.

LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO

UNA LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS

OBLIGACIONES Y GARANTíAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "EL

CONGRESO DEL ESTADO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O REEMBOLSO POR

ENT~

CUALQUIER DAÑO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CU/-i.PItt~
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DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCiÓN Y ACEPTACiÓN DE LAS OBRAS,

APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS

IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACiÓN

INMEDIATA DE LOS DAÑOS; CUANDO ÉSTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACiÓN EN

UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE

SEÑALE, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HARÁ EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LAS GARANTíAS AQuí

DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR

PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA cLÁUSULA ANTERIOR.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE

LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE

CATÁLOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE

A "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITÁCORA Y ESTA LE

CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRÁ "EL CONGRESO DEL ESTADO" HACERLO

TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS

PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 101 DE LA LEY DE OBRA

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL CONTRATISTA" SE

OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS

AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACiÓN DE LA

OBRA, EN SU CASO, ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDI~ /

ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDI~IÓN PA~ ~(;pa na161
~ ..
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LA RECEPCiÓN Y LIQUIDACiÓN DE LA MISMA.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A "EL

PROYECTO" Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER CON ANTICIPACiÓN Y POR ESCRITO O

BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACiÓN O

CORRECCiÓN AL MISMO, PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS

POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACiÓN POR PARTE DE "EL

CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,

DÁNDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN

PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS

PARTES.

DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LAS

DEDUCCIONES. CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA

TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS

TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL

CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O

EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA"; SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE

ÉSTE, SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTA MANIFIESTE LO QUE A SU

DERECHO CONVENGA Y "EL CONGRESO DEL ESTADO" DETERMINARÁ LO QUE EN

DERECHO CORRESPONDA. SI PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A "EL CONGRESO DEL

ESTADO" LE CORRESPONDERÁ CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE "EL

CONTRATISTA" EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A

SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES

CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESE,

CONTRATO QUE DEBERÁ OTORGAR "EL CONTRATISTA". . .)\

:t <»



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAjUATO CTO/LXII-LEG/NCE/INST_ESP/0114/2014

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN

LAS PARTES QUE SI "EL CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON

RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN, DEBERÁ HACERLA POR

ESCRITO ANTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DíAS HÁBILES

SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA

LIQUIDACiÓN DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO

ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO

ACEPTADA TÁCITAMENTE LA ESTIMACiÓN YIO LIQUIDACiÓN POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE LLEVARÁ A CABO

DENTRO DE LOS 5 CINCO OlAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA

LLEVADOA CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL

CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRÁ

FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO

LA OBRA, Así COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA

EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAíDAS POR "EL

CONTRATISTA" COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES

PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL

PROYECTO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CO~

PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIAX
"

EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS BRASj~
Página18 e 30-.
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QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO, CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE

DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS

DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL ESTADO"; LA

DESIGNACiÓN DE ESTA PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO

DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS Y EN

CASO CONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE "EL

CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN EL

LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,

ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FíSICO, CALIDAD Y

CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"

PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRÓRROGA EN LOS

CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA

NO IMPUTABLE A ÉSTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS

MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ

AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DíAS

HÁBILES.

DÉCIMA QUINTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" TENDRÁ LA

FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁ

EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARÁ~
PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA

COMPARACiÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBiÓ REALIZARSE POR

CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO DEL ESTADO" PROCED~RA~'

~de
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A:

1. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS

TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE

EJECUCiÓN PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA" CON CARGO

A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS

TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PERIODO DEL

PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, Y SIN

APLICAR EL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCiÓN, SU

IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA

CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO

DE "LA CONTRATISTA".

11.APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA

FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE

COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS

CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEÑALADA EN cLÁUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACiÓN DE LA OBRA AL

EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO ~.

MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCiÓN Y APLICACiÓN, "LA

CERTIFICADO A SU FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.
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POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA

NI ELABORA LOSAJUSTES O ADECUACIONES A "EL PROYECTO" DE LA OBRA EJECUTADA

Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 VEINTE DíAS HÁBILES

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA NOTIFICADO LA

TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO

LA ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR DICHO

INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ UNA RETENCiÓN A "EL CONTRATISTA" DEDUCIENDO EL

EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD

QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR "EL CONGRESO DEL

ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES

ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES

O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE

CORRESPONDEA "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ

EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

DEBIDAMENTEACREDITADAS POR "LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL

MONTO DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LíMITE

SE DARÁ INICIOAL PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiÓN DE LAS PENAS CON

EX~

CION'AlES-,

ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ OPTAR, ENTRE

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISiÓN DEL MISMO.

. ~i><na21de'30
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QUE SE IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS

CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A

ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS cLÁUSULAS

DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. "EL CONGRESO DEL

ESTADO" PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL

O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR

ESCRITO DICHA RESOLUCiÓN A "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE

HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA

MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA

RECALENDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE

CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA"

SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE

SE OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCERAS PERSONAS, CON

MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE

AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES cLÁUSULAS CONTRACTUALES O A LAS

INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O

CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE Oj!
VIOLE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO REGLAMENTOS VIGENTES,

TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL,

APLICABLES EN LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA y DC

k
BAJOS

Págin22d,\



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NCE/INST_ESP/0114/2014

CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA y

EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS

DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE

REFIERE, RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS

TRABAJADORES Y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU

CONTRA, POR LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER

RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATISTA"

CON SUS TRABAJADORES.

DÉCIMA OCTAVA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y

EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA

REALIZACiÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A

SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", Así COMO A RESPONDER POR SU

CUENTA y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS

DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE

LLEGAREN A CAUSAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO,

SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO,"EL CONTRATISTA"SEOBLIGAA NOCEDERA TERCERASPERSONASFISICAS}

O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA

SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE

COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN

CEDER A FAVOR DE "NACIONAL FINANCIERA,SOCIEDAD NACIO/:~R~DIT~
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INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ

PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA APROBACiÓN

EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" UNA VEZ QUE

ESTA EVALÚE SU PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRÁMITES Y

GESTIONES NECESARIOS ANTE LA SECRETARíA DE FINANZAS INVERSiÓN Y

ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA OBTENER SU

CONSENTIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 97 NOVENTA Y SIETE DE LA LEY DE

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES

FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE

INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA

CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"

DE TODA RESPONSABILIDADAL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

DÉCIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL

CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA

FECHA SEÑALADA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE

DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACiÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE

CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACiÓN DE

AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD

IGUAL AL 1/1000 (UNO A~ MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO)

EJECUTADOS, POR CADA OlA DE RETRASO.
,

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO "E~

CONGRESO DEL ESTADO" SEGÚN SEA EL CASO, PODRÁ OTORGAR UN SE PLAZO
", ;- \
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PARA LA CONCLUSiÓN DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 118 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O

BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN

PERJUICIO DE IMPONER LA SANCiÓN QUE SEÑALAN LOSARTíCULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE

SUPERVISiÓN EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA Y

SE REGISTREATRASO EN LA MISMA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A

PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA

CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE DEBiÓ TERMINAR LA OBRA, SEGÚN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA

REAL DETERMINACiÓN.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", LOS

IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR

EL ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES

Y PUESTOS A DISPOSICiÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE

CALIDAD.

VIGÉSIMA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE SERÁN

CAUSAS DE TERMINACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE

DECLARACiÓN JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LAS

SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

B) POR TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y I
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C) POR RESCISiÓN DEL CONTRATO.

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACiÓN ANTICIPADA.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN

FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR

ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE

SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCiÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS

CAUSAS QUE A CONTINUACiÓN SE ENUNCIAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA

FORMULACiÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN

VARIADO Y NO SE HUBIERE DADOAVISO DE ELLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN O TERMINAN

LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA

COMO DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO

CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD

ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL

CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCiÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA I
DECLARACiÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", LETRA B, DEL

PRESENTE CONTRATO; "

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE.~,,~ A~
. Página26 30
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JUICIO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO IMPLIQUE UN

DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL

15%;

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO

ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL

CONGRESO DEL ESTADO" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA

DEMOLICiÓN DE LO CONSTRUIDO, Así COMO SU REPOSICiÓN, TODO ELLO POR

CUENTA Y A CARGO DE "EL CONTRATISTA";

7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS

TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE

CORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN

SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE

PUDIESEAFECTAR ESTE CONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS

PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACiÓN EXPRESA Y POR

ESCRITO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO";

10.SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN ESTE

DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA

INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS

Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE

CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE

ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO /}

DE ADMINISTRACiÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRAr
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A "EL CONGRESO ~b O" LA
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CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA DE "EL

CONTRATISTA" ;

12.SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO

CONVENIDO, y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE

CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA

SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO y DE EL PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACiÓN DIRECTA; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS

INSTRUCCIONES QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DÉ RESPECTO A LA

EJECUCiÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. SI "EL

CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN

ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISiÓN QUE SE INVOCARON EN LA cLÁUSULA

INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A

FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO

CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO

ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO

DEL ESTADO" PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCiÓN 11, DEL

ARTíCULO 93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.
"\_

VIGÉSIMA TERCERA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA ~./

SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE EST~ """

CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, Así COMO Apí
LOS TÉRMINOS" LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA

LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PA L ESTADO Y
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LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO

DEMÁS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PERMITIR AL PERSONAL QUE DESIGNE "EL

CONGRESO DEL ESTADO" LE ACOMPAÑE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE "EL

PROYECTO" CON LA FINALIDAD DE QUE ÉSTOS ADQUIERAN CONOCIMIENTOS EN LA

ADECUACiÓN, TERMINACiÓN Y OPERACiÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. LO

ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA CAPACITACiÓN, ADIESTRAMIENTO Y GARANTíAS

PROPIAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, QUE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EFECTUAR Y

ENTREGAR PARA CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. EN LA

INTELIGENCIA QUE DICHO PERSONAL SERÁ CONSIDERADO COMO EMPLEADOS DE "EL

CONGRESO DEL ESTADO" PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE "EL

CONTRATISTA" NOADQUIERE RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO PARA CON ÉSTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU

DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN SOCIAL, QUEDA

OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDA,

QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL

DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGÉSIMA QUINTA. DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS, JURISDICCiÓN Y

COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCiÓN O

CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL O

ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARÁ A LA OTRA PARA

RESOLVE~LO EN UN BREVE PLAZO DE COMÚNACUERDO, LO CUAL QUEDARÁ ASENTADO;]

EN LA BITACORA DEOBRA. ~~' Y
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EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACiÓN Y

CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE

PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL

ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE

SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 30 TREINTA PÁGINAS ÚTILES POR SU
FRENTE, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN
EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL
CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA
CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 7 DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

~
ING. RICARDO JA IER ALCALÁ SURO

ADMINISTRADOR ÚNICO

"EL CONGRESO DEL STADO"
/

TESTIGOS (

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXII-LEG/NCE/INST_ESP/0114/2014 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DEGUANAJUATO y POR LA OTRA, SURO SISTEMAS, SA DE CV, EN FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2014.
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