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LEGISLATURA ;
CONGRESC DEL ESTADO , &
GUANAJUAT Oiiamivis s

Guanajuato, Gto.; a 3 de septiembre de 2014
Oficio nimero SG/LXII-LEG/3289/2014
2014. ANO DE EFRAIN HUERTA.

Arq. Pedro Méndez Muiioz
Gerente de Proyecto (NCE)
Presente

Con relacidon a la «<CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
(NEC)», te hago llegar dos tantos en original de los convenios celebrados con las
personas que a continuacion sefialo:

—T~ 1. ING. MARIO DANIEL RUVALCABA ESQUIVEL (Revisién y asesoramiento de la
acustica del salén del Pleno del NCE).
CTO/LXIl LEG/ NCE/ACUSTICA-SPL-OIOGLZ_Q;Q.
2. ING. MARIO DANIEL RUVALCABA ESQUIVEL (Revision y validacion del
desempefio acustico del sistema de aire acondicionado del salén del Pleno del
NCE).
CTO/LXII LEG/ NCE/ACﬂSTICA-AASPL-0107/2014.

Lo anterior para efecto de su resguardo, fines administrativos y legales a que
haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarte un cordial saludo.

Atentamien\e

Lic. CésarE. M
Coordina

vk
c.c.p.
C M ¥ C.P. Omar Mares Crespo. Director General de Administracién. Se agrega un tanto en original la documentacion

Y’ sefalada.
v Archivo
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO OMAR
ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONGRESO” Y POR LA OTRA, EL ING. MARIO DANIEL RUVALCABA ESQUIVEL, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. Declara “EL CONGRESO"”:

1.1 Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del Estado
de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el Estado de
Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del presente contrato a

través del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz nimero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de conformidad

con el articulo 35 de la Constitucidn Politica del Estado de Guanajuato.

cubrir el importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA”,
presupuesto asignado a “EL CONGRESO”.
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1.4 “EL CONGRESO” manifiesta que la Comisién de Administracion mediante acuerdo de
fecha 23 de julio de 2014, adjudico la obra materia del presente contrato, autorizando

destinar los recursos presupuestales de “EL CONGRESO” para el objeto del mismo.

1.5 Que la firma del presente contrato deriva del procedimiento de adjudicacion directa
prevista en los articulos 42 fraccion |, de la Ley del Presupuesto General de Egresos del
Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2014, y 39, fraccién lll, de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

1.6 Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

.7 Que a la firma del presente contrato, comparece el contador Omar Antonio Mares

Crespo, Director General de Administracion y Apoderado legal del Congreso del Estado,

personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial nimero 6,357

e

seis mil trescientos cincuenta y siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil
doce, pasada ante la fe del licenciado Jesus César Santos del Muro Amador, Titular de la

Notaria Piblica nimero 15 quince del Partido Judicial de Leén, Guanajuato.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” que: %

Il.1 Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el

presente contrato.

Y

S

1.2 Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento\de s

obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32—d del C4di iscal
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Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucién Misceldnea Fiscal para 2006,
fraccién i, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de abril del

2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

1.3 En relacion a los servicios relacionados con la obra publica que ejecutara con motivo
de este contrato, tendrd con sus trabajadores el caracter de patrén y dnico titular de los

derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo.

1.4 Tiene suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos humanos y
materiales necesarios, ademds cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los
trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos y la informacion general

gue se le ha proporcionado en relacion a los mismos.

IL5 Se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) niumero

1.6 Entre sus actividades profesionales, se especializa en Acustica Arquitectdnica,

Ambiental y Control de Ruido; y que para el fin materia de este contrato, cuenta con la

organizacién y el capital contable suficiente para garantizar la ejecucion de la obra, asi

como todo lo necesario para operar como persona fisica con actividad empresarial.

11.7 Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como
de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas y servicios
relacionados con la misma, las cuales seran aplicables, en lo conducente al presente "~ ﬁ

contrato.

11.8 Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en
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plenamente con su Registro Federal de Contribuyentes y el cual sefiala para los fines y

efectos legales de este contrato. Asimismo, sefiala como domicilio convencional el

I1.9 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracion publica estatal prevista en
el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll. Declaran las partes que:

lIl.1 El procedimiento de adjudicacion directa y documentacion que lo conforman, asi
como el presente contrato, sus anexos, y los convenios que en su caso llegaren a
formalizarse, formaran parte integrante del mismo; son instrumentos que vinculan a las

partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

I11.2 Se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracidn del presente

contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS ’ h
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PRIMERA. El objeto de este contrato es la prestacion de servicios profesionales para la
REVISION Y ASESORAMIENTO DE LA ACUSTICA DEL INTERIOR DEL SALON DE PLENO DE
LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO, de la obra que se localiza en Paseo del Congreso
Numero 60, ubicado en el predio rustico denominado “Fraccion A”, del “Establo”, en
Puentecillas, Guanajuato, especificamente sobre el “Tunel Enredaderas”, dentro del drea
conocida como “Cafiada de la Iglesia” en adelante “EL PROYECTO”, por lo que “EL
CONTRATISTA” se obliga a prestar sus servicios profesionales a “EL CONGRESO” para tal

fin.

SEGUNDA. “EL CONGRESO” pagara a “EL CONTRATISTA” un importe de $29,140.00
(Veintinueve mil ciento cuarenta pesos, cero centavos, Moneda Nacional), mas el importe
del Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $4,662.40 (Cuatro mil seiscientos
sesenta y dos pesos, cuarenta centavos, Moneda Nacional); lo que representa un importe
total de $33,802.40 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS, CUARENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a pagar en la forma que se precisa en la clausula

siguiente; en la inteligencia que el pago se realizara previa entrega a “EL CONGRESO” de la

factura que reuna los requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidacion, de conformidad
con el presupuesto autorizado por concepto de los trabajos descritos en la cldusula

primera, estando de acuerdo con ello “LA CONTRATISTA”.

Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato por las razones expuestas
en el procedimiento de adjudicacion directa de la que proviene este instrumento, “EL

CONGRESO DEL ESTADO” no otorgara anticipo alguno a “EL CONTRATISTA”.

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo

estara sujeto a ajuste de costos.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a prestar los servicios contratados en contraprestacion del
importe sefialado en el primer parrafo de esta clausula a “EL CONGRESO”, importe que
comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la preparacion

y/o prestacion de los servicios que se le encomiendan.

TERCERA. las partes convienen que los trabajos de la obra objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” acompaiiadas de la documentacién correspondiente
con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias naturales mismas que seran entregadas a
la supervision de “EL CONGRESO DEL ESTADO” para su revision y autorizacion definitiva,
procedimiento que no excedera de 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de entrega.
En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas

dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Acuerdan las partes que si “EL CONTRATISTA” tuviera alguna inconformidad con respecto
a las estimaciones o con la liquidacion, debera hacerla por escrito ante “EL CONGRESO”
dentro de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la

estimacion o la liquidacién de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la %

estimacion y/o liquidacidn por parte de esta.

De igual manera “EL CONGRESO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan, que el pago a que se /—\\
refiere la cldusula inmediata anterior, sera realizado una vez que los productos —

entregables sefialados, cuenten con la plena satisfaccion de “EL CONGRESO”,
(
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realizado éstos, bajo los términos y condiciones sefialados en “EL PROYECTO” y en el

presente contrato.

El pago por los servicios contratados, se realizard mediante transferencia electrénica que

“EL CONGRESO” realice a la cuenta bancaria numero _ CLABE (Clave

Bancaria Estandarizada— del cual “EL CONTRATISTA” es titular en la
institucién bancaria denominada _

Cualquier modificaciéon a la cuenta o CLABE seiialada en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL CONGRESO” a
fin de que éste realice la transferencia electronica a la nueva cuenta indicada por el

primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, se realizard en un plazo maximo
de 5 (cinco) dias habiles posteriores a que “EL CONTRATISTA” haya entregado a “EL
CONGRESO” la factura respectiva y siempre y cuando ésta reuna los requisitos fiscales

vigentes al momento de la liquidacién.

CUARTA. Ambas partes estan de acuerdo en que el presente contrato estara en vigor a
partir de la fecha de firma y concluird el 25 de agosto de 2014, por lo que el plazo de

ejecucion de los trabajos sera de 33 dias naturales.

QUINTA. “EL CONGRESO” designara para los efectos de este contrato al ARQ. PEDRO

MENDEZ MUNOZ, Gerente de Proyecto del Nuevo Palacio Legislativo (NPL), como su

representante, quien tendra facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y

supervisar en todo tiempo los trabajos y demds obligaciones contpdidas pon “EL

e

\
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CONTRATISTA”, comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes para

que se ajuste a las especificaciones del contrato.

Asimismo “EL CONGRESO” a través del representante citado en el parrafo anterior, se
obliga a otorgar todas las garantias necesarias para que “EL CONTRATISTA” tenga acceso a
la documentacion e informacién relacionada con “EL PROYECTO” ya sea que ésta se

encuentre en su poder o en la de terceros.

SEXTA. “EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad en que por tratarse de una
prestacion de servicios profesionales, sélo tendra derecho a lo que se determina en las
clausulas anteriores y no asi, a alguna otra prestacién que estuviere establecida o se

estableciere para los trabajadores de “EL CONGRESO”.

SEPTIMA. Todos los servicios que “EL CONTRATISTA” preste a “EL CONGRESO”, seran
llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos propiedad del primero y por
personal contratado y pagado por el mismo, el cual como empresario y patron de dicho
personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho

personal.

Por lo anterior, no existira relacién contractual o juridica alguna, ya sea de caracter laboral

o de cualquier naturaleza, entre el personal de “EL CONTRATISTA” mediante el cual éste

preste los servicios materia del presente contrato y “EL CONGRESO”; por lo que este

ultimo no adquiere ni se subroga en derechos u obligaciones a e “EL

CONTRATISTA”. /
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OCTAVA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podra ser modificado
previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para lo cual suscribiran el

convenio modificatorio correspondiente.

NOVENA. “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales,
los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, asimismo “EL CONGRESO” no
podrd ceder sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, salvo con

autorizacion por escrito de “EL CONTRATISTA".

DECIMA. En términos de lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Piblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la
finalidad de implementar otros medios de garantia conforme a lo sefialado en el ultimo
parrafo del citado numeral, “EL CONTRATISTA” otorgara a “EL CONGRESO” dentro de los
5 cinco dias habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, un titulo de
crédito de los denominados (PAGARE) que ampare el 10% diez por ciento del importe
total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductivas de obra mal

ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada.

El titulo deberad ser otorgado en favor y a entera satisfaccion de la SECRETARIA DE
FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, misma que

estard vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su

totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos de los trabajos

ejecutados, por los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidafl que resultgre a
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cargo de éste y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto
presentara a “EL CONGRESO” dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepciéon formal
de la totalidad de las obras consignadas en este documento, en substitucidon de la de
cumplimiento, un titulo de crédito de los denominados (PAGARE) equivalente al 10% diez
por ciento del costo total de la obra, y que debera estar vigente durante el afio siguiente
de su recepcidén, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccion de la dependencia

citada en el parrafo inmediato anterior.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una limitacién
a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a sus obligaciones y garantias, en
virtud de este contrato, ni impedird a “EL CONGRESO” reclamar la indemnizaciéon o

reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el valor de la misma.

DECIMA PRIMERA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacion ]
de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, este se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los defectos
o dafios; cuando este no inicie los trabajos de adecuacidn y/o reparacion en un plazo de
10 (diez) dias habiles o no los termine en el plazo que se le sefiale, “EL CONGRESO” hara

efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias aqui descritas la

conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL CONGRESO”.

DECIMA SEGUNDA. “EL CONGRESO” tendr4 la facultad de verificar si los trabajos objeto

del presente contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” confor lo =

programado y comparard periodicamente el avance de los trabajos; si comd consecuencia
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de dicha comparacién el avance de los trabajos es menor de lo que debié realizarse por

causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONGRESO” procedera a:

I. Retener una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecuciéon pactado en su programa, que
cubrird “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones pendientes de tramite y hasta el

momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “EL CONGRESO”.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo periodo del programa general,
considerando los ajustes de costos, en su caso, y sin aplicar el impuesto al valor agregado,
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard a favor de “EL CONGRESO” como
pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL

CONTRATISTA".

Il. Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha
sefialada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, las penas convencionales sefialadas en la clausula relativa a

las sanciones por incumplimiento de contrato sefialada en clausulas posteriores.

En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacion de la obra al extremo de no
haber en un mes volimenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda
efectuar la retencion y aplicacién, “EL CONTRATISTA” debera enterar a “EL CONGRESO”

mediante cheque certificado a su favor los importes que se generen por este motivo. //”—\“\

Por otra parte, ambas partes convienen que, si “EL CONTRATISTA” no entrega ni elabora

los ajustes o adecuaciones a “EL PROYECTO” de la obra ejecutada iguito

correspondiente dentro del término de 20 veinte dias habiles contados a partig de la fedha
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en que “EL CONTRATISTA” haya notificado la terminacion de los trabajos encomendados,
tomando como base para ello la anotacion hecha en bitacora, “EL CONGRESO” sancionara
dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” reteniendo el
equivalente al 1% (uno por ciento) del importe total ejercido, la cantidad que resulte de
dicho porcentaje, serd destinada por “EL CONGRESO” para cubrir los pagos de las
personas fisicas y/o morales especialistas en el ramo, que se contraten para que elaboren
los ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y finiquito que corresponde a

“EL CONTRATISTA".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL

CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de

rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacidn de la pena convencional sefialada anteriormente “EL

CONGRESO” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del

mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan

a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido'/_x

retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo -

estipulado en las cladusulas de este contrato.
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DECIMA TERCERA. Cuando a juicio de “EL CONGRESO”, “EL CONTRATISTA” no esté
cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le notificara por
escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor de 3 (tres) dias
habiles a partir de la notificacién, de no remediarse, “EL CONGRESO” podré optar dar por
rescindido administrativamente sin responsabilidad para éste el presente contrato o exigir
el cumplimiento forzoso de las obligaciones de que se trate; en este ultimo caso, se
concedera una prérroga que al efecto se fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e
imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR)

sobre el monto total de los trabajos, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “EL
CONTRATISTA”, “EL CONGRESO”, segun sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para
la conclusién de los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una multa equivalente a la
cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces el salario minimo general diario vigente en
el estado, elevado al mes en la fecha de la infraccién, misma que sera proporcional al
monto de los servicios contratados, de conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; obligandose ademas “EL CONTRATISTA”, a responder de los dafios y
perjuicios que cause a “EL CONGRESO” por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien
podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer las

sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESO”, “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos

objeto de este contrato en la fecha sefialada, “EL CONGRESO” otorgard una prorroga sin/\

penalizacién a “EL CONTRATISTA” por igual nimero de dias al atraso que “EL CONGRES

hubiere generado en la conclusién de los servicios por “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA CUARTA. “EL CONTRATISTA” entregara los trabajos en los plazos convenidos en
las clausulas anteriores y de acuerdo los alcances y términos de referencia, programa y
requerimientos proporcionados, notificando por escrito a “EL CONGRESO” la terminacién
de los trabajos, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra y esta, verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco)

dias naturales siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacion y resguardo de los trabajos

hasta el momento de su entrega, correrd a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ni las facturas, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se
consideraran como aceptacion de los trabajos contratados reservandose “EL CONGRESO”
el derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago indebido, asi como
los defectos que resultaren en los mismos, los vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la ejecucion

de los trabajos.

DECIMA QUINTA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad de los trabajos
contratados, se formulara la liquidacién correspondiente en los términos del presente
instrumento a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL CONTRATISTA”, si
hubiere responsabilidades en contra de éste, se le notificara por escrito para que ésta %
manifieste lo que a su derecho convenga y “EL CONGRESO” determinara lo que en

derecho corresponda. Si persistiera la responsabilidad a “EL CONGRESO” le corresponders
cuantificar y deducir del saldo a favor de “EL CONTRATISTA” el importe de dicha ‘/"\\\
responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO” ra hacerr»/f

exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para efectos deVcumplimiento el e

presente contrato que deberd otorgar “EL CONTRATISTA”.
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La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a la liquidacion, deberd
hacerse por escrito ante “EL CONGRESO” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a

la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion de que se trate.

Una vez transcurrido el término estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA” se inconforme, se tendra como aceptada tacitamente la estimacion y/o

liquidacién por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constard en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los

trabajos.

DECIMA SEXTA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los alcances vy
términos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y demas
documentos que constituyen el objeto de este contrato, mismo que se agrega como

Anexo Uno y forma parte del presente convenio.

“EL CONGRESO” estd facultado para hacer modificaciones a los alcances y términos de
referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito o bien, si
“EL CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna modificacion o correccién al mismo,
para hacerlo mas funcional o realiza una propuesta de empleo de materiales especificos,
presentara las sugerencias por escrito para su autorizacién por parte de “EL CONGRESO”
quien establecera las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL
CONTRATISTA”; estas modificaciones se consideran parte integrante de este contrato y
por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas modificaciones un

atraso en el programa, las partes deben acordar una prorroga.

/

/\.
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DECIMA SEPTIMA. “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y oportunamente por escrito
una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa
no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en
que apoye su solicitud; “EL CONGRESO” podra autorizar dicha prérroga en un plazo no

mayor de 10 (diez) dias habiles.

DECIMA OCTAVA. Se obliga “EL CONTRATISTA” a responder en cualquier tiempo por
todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO” o a
terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo cuando
dichos dafios y perjuicios se deban a que “EL CONTRATISTA” no se ajusté al cumplimiento
de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere “EL
CONGRESO” o cualquier representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole
las bases, normas y principios técnicos y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacién y

ejecucion de los trabajos contratados.

DECIMA NOVENA. Solo podra ejecutar trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA”
cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO” por escrito y este le autorice de la misma
forma, o podra “EL CONGRESO” hacerlo también por escrito mediante convenio expreso
suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el articulo 101 de la Ley de

Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

VIGESIMA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia del pr
contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, seran propjedad de “EL

CONGRESO”, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explothr o hacehuso
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en forma alguna de los derechos o de los trabajos que al amparo del presente contrato

realice, ya que los mismos, le son encomendados y liquidados.

VIGESIMA PRIMERA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de declaracion

judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las siguientes causales:

I.  Por cumplimiento del objeto;

Il. Por rescision del contrato.

Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la

terminacién anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la ultima fraccion sefialada en el

parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuesto por los articulos 92 y 93 de la misma ley

citada.

VIGESIMA SEGUNDA. “EL CONGRESO” podra suspender provisional o definitivamente por
causa justificada, la ejecucién de los servicios materia del presente contrato, sea cual

fuere el estado en que se encuentren, notificandole por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido /

las causas que motivaron la suspensién temporal de la misma.
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En caso de dicha suspension “EL CONGRESO” estara obligado al pago de los trabajos

realizados.

VIGESIMA TERCERA. Este contrato podra ser rescindido administrativamente por

cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de intervencion

judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el presente
contrato.

Si “EL CONTRATISTA” cede los derechos y obligaciones derivadas de este
instrumento;

Si “EL CONTRATISTA” suspende la prestacion de los servicios sin causa justificada o
se niega a corregir o subsanar las observaciones que le hubiera dado “EL
CONGRESO”;

Si “EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo con el
presente contrato;

Por la incapacidad de “EL CONTRATISTA”, manifestada en el desempefio de los
servicios para los cuales se le contratd;

Por negligencia de “EL CONTRATISTA” en las actividades que realice;

Por la inobservancia de “EL CONTRATISTA” a las instrucciones, ordenes e
indicaciones que le dirija “EL CONGRESO”, 0 su representante que constituyan

incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente contrato;

Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discrecién o confidencialidaé/_\\‘\

’

respecto al asunto e informacién a que tenga acceso con motivo del presente; —

Por negarse “EL CONTRATISTA” a proporcionar informacién a “EL CON Q" oa

quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o biep cuando oculte

informacion correspondiente a los mismos, asimismo por negarsé “EL CONGRES@”

/—

-
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a proporcionar informacién a “EL CONTRATISTA” que sea necesarias para realizar
los trabajos encomendados;

j) Si“EL CONTRATISTA” incurre en falta de probidad y honradez en el desempefio de
los servicios para los cuales fue contratado;

k) Si“EL CONTRATISTA” no otorga las garantias en la formay plazo convenido;

) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la formulacion del
contrato;

m) Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos superior al 15% (quince por ciento);

n) Si “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o
las demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan; y

o) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el presente
contrato, su anexo o en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. /

En caso de declararse la rescisién de este contrato por causa de “EL CONTRATISTA”, éste /
quedara obligado a realizar la devolucién de los recursos econémicos ministrados, en una
proporcién igual a los trabajos no realizados en los términos de este contrato, aplicando
para tal efecto la actualizacién por mes completo respecto a ellos conforme al indice
nacional de precios al consumidor, tomando como periodo de actualizacidn la fecha de
ministracion del recurso y la fecha real de devolucién. Ello sin perjuicio de la obligacién de

realizar el pago por concepto de pena convencional a que hace referencia la cldusula —

Décima Segunda de este contrato.

VIGESIMA CUARTA. Convienen las partes que para el supuesto de que por causas

imputables a “EL CONTRATISTA”

se tuviese que rescindir el contrato, se aplicara » este
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altimo, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar el 10% (diez por
H “"
ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de responder por lo anterior “EL

CONTRATISTA” hara entrega de la garantia de cumplimiento a que se refiere la clausula

Décima de este contrato.

VIGESIMA QUINTA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha incurrido en
alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la clausula vigésima segunda, lo
notificara a la parte que incumplié en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10
(diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de
sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no manifiesta algo en su favor, la parte afectada

procedera con la rescision.

VIGESIMA SEXTA. “EL CONTRATISTA” se obliga a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que

lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que /
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los /
Municipios de Guanajuato y su Reglamento, bases, normas y principios técnicos y legales

asi como demads disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos del presente ﬁA

contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que cualquier cambio de
domicilio deberd ser notificado a la otra parte, apercibido de que en caso contrario, las

notificaciones que deban practicarse, se le tendran por legalmente realizadas en el
domicilio anterior. /

VIGESIMA OCTAVA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad yn

informacion alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del otfo dusante y
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posteriormente a la ejecucion del mismo, incluyendo los datos relacionados con la
negociacion del mismo (en adelante “Informacion Confidencial”). Asimismo, las partes se
obligan a no hacer uso de esta Informacion Confidencial mdas que para lo estrictamente
indispensable en relacion con el objeto de este instrumento juridico. Una vez concluida la

vigencia de este Contrato, las partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier

Informacién Confidencial que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relacién de negocios, no las

exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula.

VIGESIMA NOVENA. Para el evento de que durante la etapa de inicio, ejecucion o cierre
de obra se presentaren problemas de caracter técnico, legal o administrativo, la parte que
lo identifique, notificara a la otra para resolverlo en un breve plazo de comun acuerdo, lo

cual quedara asentado en acta correspondiente.

En caso de que persista la controversia, para la interpretacién y cumplimiento del /
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado, se estara a lo
ordenado por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato vigente a la fecha de firma de este contrato Y se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato,

renunciando a cualquier fuero que por razén de su domicilio presente o futuro, pudiera

Leido que fue el presente Contrato en 22 paginas dtiles por su frente, y enteradaS/fas./
partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe

error, fiolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado
en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 24 de julio de 2014. g

corresponderles.
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