



**CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACIÓN DENOMINADAS "ZIP-ZAC CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ADRIÁN JAMES LUJÁN, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y "CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO "LOS CONTRATISTAS", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

**DECLARACIONES.**

**I. DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:**

**I.1 EL PODER LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTÍCULOS 36 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPÍTULO DE DECLARACIONES.**

**I.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA PAZ NÚMERO 77, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE DE ESTE PODER LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.**

**I.3 EL PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A "LOS**

**CONTRATISTAS**", DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015.


**I.4 "EL CONGRESO DEL ESTADO"** MANIFIESTA QUE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, OTORGÓ SU AUTORIZACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN E INVERSIÓN EN ESTA OBRA PARA SER CUBIERTA CON EL PRESUPUESTO 2015.

**I.5** EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO; ASIMISMO, **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA RELATIVA A **CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN CUERPO SUR Y CUERPO NORTE DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO**, CUYA UBICACIÓN Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO; OBRA QUE HA ADJUDICADO A **"LOS CONTRATISTAS"**, A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERÁN DESTINADOS.

**I.6** QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 39, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 68 FRACCIÓN III DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015.

**I.7** SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: **PLE 791014 GL2**.

**I.8** QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL **CONTADO PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO**, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO, SEGÚN CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 6,357, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2012, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 15 DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO.





**II. DECLARA "LOS CONTRATISTAS" QUE:**

**II.1 TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.**

**II.2 LA EMPRESA ZIP-ZAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2,645 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO LEOPOLDO MARTÍNEZ VILLALOBOS, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 59, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO, DE FECHA 5 DE MAYO DE 2009; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 57844\*20, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2009.**

POR OTRA PARTE, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL LICENCIADO ADRIÁN JAMES LUJÁN, ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2,645 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO LEOPOLDO MARTÍNEZ VILLALOBOS, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 59, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO, DE FECHA 5 DE MAYO DE 2009; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 57844\*20, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2009; MANIFESTANDO QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O MODIFICADAS POR SU REPRESENTADA

EN SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CONTEMPLA EL REALIZAR TODA CLASE DE OBRAS Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, LOTIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y SIMILARES DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES; Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO

II.3 LA EMPRESA **CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA S.A. DE C.V.** ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 10,916 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO SEVERIANO PÉREZ VAZQUEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 11, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE SILAO, GUANAJUATO, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 10202\*14, EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2010.

ASIMISMO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 15,746 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO SEVERIANO PÉREZ VAZQUEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 11, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE SILAO, GUANAJUATO, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2013; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 10202\*14, EN FECHA 21 DE ABRIL DE 2014; SE PROTOCOLIZÓ EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA PERSONA MORAL SEÑALADA, EN LA QUE, ENTRE OTROS ASUNTOS, SE ADMITIERON NUEVOS SOCIOS; SE ACEPTÓ LA RENUNCIA DE OTROS SOCIOS; LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS CON LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUMAQUINAS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.; Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO.

TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL CONTADOR PÚBLICO LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CITADA EN EL PUNTO ANTERIOR; MANIFESTANDO QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O MODIFICADAS POR SU REPRESENTADA.

EN SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CONTEMPLA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y REMODELACIÓN DE TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO LA COMPRA VENTA DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA MISMA; REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA EN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, PUESNTES Y TODO TIPO DE OBRA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO, COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN,



INSTALACIONES Y MUEBLES DIVERSOS Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

II.4 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, ASÍ COMO A LA REGLA 2.1.16 DE LA TERCERA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2006, FRACCIÓN I, INCISO B, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2006, EN VIGOR A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2006.

II.5 EN RELACIÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE EJECUTARÁN CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRÁN CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN Y ÚNICOS TITULARES DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

II.6 TIENEN CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTAN CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMÁS LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN RELACIÓN A LOS MISMOS.

II.7 SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

ZIP-ZAC	GTO-SOP/PUC-1224-	R.F.C.:	[REDACTED]	I.M.S.S.	[REDACTED]
CONSTRUCTORA S.A.	2009	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DE C.V.					
CONSTRUMAQUINARIA	GTO-SOP/PUC-2691-	R.F.C.:	[REDACTED]	I.M.S.S.	[REDACTED]
BÁSICA S.A. DE C.V	2014	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

II.8 CONOCEN LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA

[Handwritten signatures and marks]

CONTRATAR Y EJECUTAR OBRA PÚBLICA, MISMAS QUE SERÁN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

**II.9 ZIP-ZAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.** TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL Y FISCAL UBICADO EN [REDACTED]

[REDACTED] CON NUMERO TELEFÓNICO [REDACTED]

[REDACTED] ACREDITÁNDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

DE IGUAL MANERA LA EMPRESA **CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA, S.A. DE C.V.** TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL Y FISCAL EL UBICADO EN [REDACTED]

[REDACTED] TELÉFONO [REDACTED] ACREDITÁNDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

**II.10** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN QUE NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**II.11** CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN PRESENTARON UNA PROPUESTA CONJUNTA DENTRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **LXII LEG/NEC/LP/2015-02**, Y CON FUNDAMENTO EN LA DISPOSICIÓN REFERIDA Y EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 80 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO SUPLETORIAMENTE, CELEBRARON UN CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO AL QUE SE AGREGA COMO ANEXO, POR EL CUAL SON **OBLIGADOS SOLIDARIOS** EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.



**III. LAS PARTES DECLARAN QUE:**

**III.1** LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y DOCUMENTACIÓN QUE LO CONFORMAN, ASÍ COMO EL PRESENTE CONTRATO Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

**III.2** SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.** "EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDA A "LOS CONTRATISTAS" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN LA OBRA CONSISTENTE EN LA **CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN CUERPO SUR Y CUERPO NORTE DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO** QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO NÚMERO 60, UBICADO EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCIÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECÍFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE "LOS CONTRATISTAS".

EN TAL VIRTUD Y DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERÁN EJECUTADOS POR "LOS CONTRATISTAS" EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

**ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** SE ENCARGARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LO SIGUIENTE:

**CTO-LXII LEG-NCE-ACABADOS CNS-0127-2015**

EN EL CUERPO SUR, REALIZARÁ LOS SOBRE FIRMES DE CONCRETO, TRATAMIENTO, REPARACIÓN Y SELLO EN FISURAS EXISTENTES CON GROUT Y SONOLASTIC NP-1; RELLENO PARA DAR NIVELES PARA BAÑOS EN 2DO NIVEL; SELLADO DE FIRMES Y LOSAS AGRIETADAS CON RESINA EPÓXICA TIPO SLV BASF; COLOCADO DE SOBRE FIRME PARA NIVELACIÓN CON MAPEI; COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA OSEL VERDE SIEMPRE LIMPIA; COLOCACIÓN DE PINTURA RETARDANTE AL FUEGO COMEX; COLOCACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE EN ESCALERAS METÁLICAS; COLOCACIÓN DE ALFOMBRA INTERFACE; COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO ESMALTADO METROPOLITAN CALAR SAND, TEMPO HUMOS, TEMPO TEXTIL, LEUCA ESFUMADO DE LA MARCA FIRENZE; COLOCACIÓN DE TERRAZO; COLOCACIÓN DEL PISO FALSO NETFLOOR; COLOCACIÓN DE LISTELO; COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO SLTK FLEX JP.

EN EL CUERPO NORTE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA OSEL VERDE SIEMPRE LIMPIA; COLOCACIÓN DE PINTURA RETARDANTE AL FUEGO COMEX; COLOCACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE EN ESCALERAS METÁLICAS; COLOCACIÓN DE ALFOMBRA INTERFACE; COLOCACIÓN DE PISO METROPOLITAN, TEMPO TEXTIL, LEUCA ESFUMADO, PIETRA ROMANA BOONE, NOVUS NATURAL DE LA MARCA FIRENZE; COLOCACIÓN DE BALDOSA DE VINILO AMERIWORX; COLOCACIÓN DE TERRAZO; COLOCACIÓN DEL PISO FALSO NETFLOOR; COLOCACIÓN DE LISTELO; COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO SLTK FLEX JP; COLOCACIÓN DE ZOCLO WOOD MASTER.

DEL EDIFICIO EN CONJUNTO LA COLOCACIÓN DE PRECOLADOS DE CONCRETO BLANCO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN EN MURO TAPÓN EN CUBOS DE ESCALERA; EN SÓTANO Y ESTACIONAMIENTO LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS EPÓXIDOS ALTOS SÓLIDOS Y LA APLICACIÓN DE PINTURA BERELEX GREEN.

**CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA, S.A. DE C.V. SE ENCARGARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LO SIGUIENTE:**

EN EL CUERPO SUR, REALIZARÁ LOS MUROS DE PANEL DUROCK NEXT GEN, PANEL DUROCK; CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES; CONSTRUCCIÓN DE UNIÓN ENTRE PUENTE Y LOSA; CINCELADO DE MUROS EXISTENTES DE CONCRETO BLANCO; COLOCACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA FIRECODE; COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA SOPORTAR GABINETES CONTRA INCENDIOS; COLOCACIÓN DE TAPAS DE ALUMINIO; COLOCACIÓN DE MUROS MÓVILES SONO AISLANTES ACUSTIFLEX CON SUS SOPORTES PARA EL MISMO;





COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE MADERA PLÁSTICA PERTAPLAS; COLOCACIÓN DE PLAFONES DE CEMPANEL; FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EN GENERAL.

EN EL CUERPO NORTE, REALIZARÁ LOS MUROS DE PANEL DUROCK NEXT GEN; COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA SOPORTAR GABINETES CONTRA INCENDIOS; COLOCACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA FIRECODE; COLOCACIÓN DE TAPAS DE ALUMINIO; FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EN GENERAL DE LA PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL; COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS MODUMEX EN GENERAL; COLOCACIÓN DE HERRERÍAS Y PERSIANAS EN GENERAL; COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA EN GENERAL; COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE EMERGENCIA DOCK'S & DOOR'S.

TAMBIÉN REALIZARÁ LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGAR LOS ESPACIOS.

ASIMISMO, PARA EL EVENTO DE QUE EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO ANTES DESCRITOS, SE OMITIERA ALGUNO DE AQUELLOS QUE FORMARON PARTE DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, "LOS CONTRATISTAS" SE OBLIGAN A LLEVAR A CABO DICHAS TAREAS A CARGO DE ALGUNO DE ELLOS TOMANDO EN CUENTA LA ESPECIALIDAD DE QUE SE TRATE Y A QUE SE OBLIGAN EN ESTE ACTO.

**SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO.** "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$52'467,936.47 (CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, CUARENTA Y SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE \$8'394,869.84 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE **\$60'862,806.31 (SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS TREINTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO "LOS CONTRATISTAS".

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ASÍ COMO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** OTORGARÁ A **"LOS CONTRATISTAS"** UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACIÓN EN LA MISMA, DE UN **40% CUARENTA POR CIENTO** DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$20'987,174.59 (VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE \$3'357,947.93 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL), LO QUE ARROJA UN IMPORTE TOTAL DE **\$24'345,122.52 (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL)**, Y A SU VEZ, **"LOS CONTRATISTAS"** EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA, SE OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA DEL IMPORTE CITADO ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA **SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO** Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL CONGRESO DEL ESTADO"**, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO POR **"LOS CONTRATISTAS"** EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO, ÉSTE DEBERÁ AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISIÓN SI **"LOS CONTRATISTAS"** NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DÍAS CALENDARIO DESDE QUE VENCió EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ OTORGARSE PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR **"EL**



CONGRESO", DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 SETENTA Y SIETE DE LA LEY DE LA MATERIA.

**TERCERA. TIPO DE CONTRATO, VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.** QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y CONCLUIRÁ EL DÍA 30 TREINTA DE AGOSTO DE 2015 DOS MIL QUINCE; LO QUE CORRESPONDE A UN PERIODO DE 180 (CIENTO OCHENTA) DÍAS NATURALES, EN EL QUE SE CONSIDERAN 27 VEINTISIETE DÍAS DE PLANEACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS.

ASIMISMO DENTRO DEL PLAZO ANTES SEÑALADO, **"LOS CONTRATISTAS"** SE OBLIGAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE **153 (CIENTO CINCUENTA Y TRES) DÍAS NATURALES**, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **1 (PRIMERO) DE ABRIL DE 2015** DOS MIL QUINCE, CONFORME AL PROGRAMA **GENERAL** DE OBRA AUTORIZADO; RESERVÁNDOSE **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASÍ COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

**CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.** **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"LOS CONTRATISTAS"** EL INMUEBLE EN QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERÁ PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR UN TÉRMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA **"EL CONGRESO DEL ESTADO"**, PREVIA MANIFESTACIÓN QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO **"LOS CONTRATISTAS"**.

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA PUESTO A LA DISPOSICIÓN DE **"LOS CONTRATISTAS"** Y ÉSTA LO ACEPTE, YA SEA POR ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁ QUE **"LOS CONTRATISTAS"** SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE

INGENIERÍA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DEL MISMO HASTA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.


**QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.** LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERÁN PRESENTADAS POR **CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA, S.A. DE C.V.** ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A **30 TREINTA DÍAS NATURALES** MISMAS QUE SERÁN ENTREGADAS A LA SUPERVISIÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE **05 CINCO DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"**LOS CONTRATISTAS**" SE OBLIGA A QUE **CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA, S.A. DE C.V.** SEA QUIEN PRESENTE LAS FACTURAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

EL PAGO DE LOS HONORARIOS POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE A LA CUENTA BANCARIA NÚMERO [REDACTED] CON NÚMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA) [REDACTED], DEL CUAL "LOS CONTRATISTAS" ES TITULAR EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA [REDACTED].

CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA, S.A. DE C.V.** SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" CON EL FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS SEÑALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES PACTADAS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS CLÁUSULAS SEGUNDA Y QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DÍAS





HÁBILES POSTERIORES A QUE **“LOS CONTRATISTAS”** HAYA ENTREGADO A **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** LAS FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRÁ LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A **“LOS CONTRATISTAS”** POR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

**“EL CONGRESO DEL ESTADO”** ELABORARÁ Y PAGARÁ ESTIMACIONES EN FORMA UNILATERAL CUANDO **“LOS CONTRATISTAS”** NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, **“LOS CONTRATISTAS”** DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DÍA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”**.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, **“EL CONGRESO DEL ESTADO”**, A SOLICITUD DE **“LOS CONTRATISTAS”**, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DÍAS

CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A **“LOS CONTRATISTAS”**.

**SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS.** CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, **“LOS CONTRATISTAS”** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICIÓN.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A **“LOS CONTRATISTAS”**, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, **“LOS CONTRATISTAS”** DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO PERENTORIO DE **30 TREINTA DÍAS NATURALES**, SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERÁ IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.



CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE CALCULARÁN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

**“EL CONGRESO DEL ESTADO”** DENTRO DE LOS **20 VEINTE DÍAS NATURALES** SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

ASIMISMO **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** DEBERÁ CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS **15 QUINCE DÍAS NATURALES** SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTA CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ **“LOS CONTRATISTAS”** QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** QUIEN LO REALICE.

**SÉPTIMA. DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.** **“LOS CONTRATISTAS”** OTORGARÁ A **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** DENTRO DE LOS **5 CINCO DÍAS HÁBILES** POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL **10% DIEZ POR CIENTO** DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL **CUMPLIMIENTO** DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA **SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO **“LOS CONTRATISTAS”** SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LOS **VICIOS OCULTOS**, ASÍ COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE ÉSTE Y EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** DENTRO DE LOS **5 DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCIÓN DE LA DE CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL **10% DIEZ POR CIENTO** DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE DE SU RECEPCIÓN, MISMA QUE SE OTORGARÁ A FAVOR Y ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO UNA LIMITACIÓN A LA RESPONSABILIDAD DE **“LOS CONTRATISTAS”** CONFORME A SUS OBLIGACIONES Y GARANTÍAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN O REEMBOLSO POR CUALQUIER DAÑO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

**OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS.** CUANDO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A **“LOS CONTRATISTAS”**, ÉSTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACIÓN INMEDIATA DE LOS DAÑOS; CUANDO ÉSTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN UN PLAZO DE **10 DIEZ DÍAS HÁBILES** O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SEÑALE, **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** HARÁ EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS AQUÍ DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA ANTERIOR.





**NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBRA. "LOS CONTRATISTAS" SOLO PODRÁ EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITÁCORA Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRÁ "EL CONGRESO DEL ESTADO" HACERLO TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.**

**DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "LOS CONTRATISTAS" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, EN SU CASO, ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MISMA.**

**"EL CONGRESO DEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A "EL PROYECTO" Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER CON ANTICIPACIÓN Y POR ESCRITO O BIEN, SI "LOS CONTRATISTAS" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACIÓN O CORRECCIÓN AL MISMO, PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL, PRESENTARÁ SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DÁNDOLAS A CONOCER A "LOS CONTRATISTAS" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.**

**DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LAS DEDUCCIONES. CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE "LOS CONTRATISTAS"; SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ÉSTE, SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTA MANIFIESTE LO QUE A SU**

DERECHO CONVenga Y "EL CONGRESO DEL ESTADO" DETERMINARÁ LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. SI PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE CORRESPONDERÁ CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE "LOS CONTRATISTAS" EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO QUE DEBERÁ OTORGAR "LOS CONTRATISTAS".

**DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES.** ACUERDAN LAS PARTES QUE SI "LOS CONTRATISTAS" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN, DEBERÁ HACERLA POR ESCRITO ANTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACIÓN DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE "LOS CONTRATISTAS" SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO ACEPTADA TÁCITAMENTE LA ESTIMACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

**DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA.** AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRÁ FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, ASÍ COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR "LOS CONTRATISTAS" COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

"LOS CONTRATISTAS" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS



QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO, CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA **“EL CONGRESO DEL ESTADO”**; LA DESIGNACIÓN DE ESTA PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA ACEPTACIÓN DE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE **“LOS CONTRATISTAS”** DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, CALIDAD Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

**DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “LOS CONTRATISTAS”** PODRÁ INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACIÓN DE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

**“EL CONGRESO DEL ESTADO”** SUPERVISARÁ, COORDINARÁ Y EVALUARÁ DIRECTAMENTE EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR ESTE LA FORMA Y MEDIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE:

A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FORMAR PARTE DE LA OBRA.

ASIMISMO DEBERÁ PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

I).- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.


II).- EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE LAS MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PRESENTARÁ LOS INFORMES DE CALIDAD A **"EL CONGRESO DEL ESTADO"**, CON LA PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGÚN EL AVANCE DE OBRA; ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN EL ENTENDIDO QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERÁN RECIBIDOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SE ABSTENDRÁN DE CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES. ASIMISMO, **"LOS CONTRATISTAS"** DEBERÁ ANEXAR A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

**DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "LOS CONTRATISTAS"** PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRÓRROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ÉSTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** PODRÁ AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DÍAS HÁBILES.

**DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO"** TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR **"LOS CONTRATISTAS"** CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACIÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A **"LOS CONTRATISTAS"**, **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** PROCEDERÁ A:

I. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (**UNO POR CIENTO**) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ **"LOS CONTRATISTAS"** CON CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE **"EL CONGRESO DEL**





**ESTADO”.**

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PERIODO DEL PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **“LA CONTRATISTA”**.

II. APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE **“LOS CONTRATISTAS”** NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEÑALADA EN CLÁUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCIÓN Y APLICACIÓN, **“LA CONTRATISTA”** DEBERÁ ENTERAR A **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A SU FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI **“LOS CONTRATISTAS”** NO ENTREGA NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES A **“EL PROYECTO”** DE LA OBRA EJECUTADA Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE **20 VEINTE DÍAS HÁBILES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **“LOS CONTRATISTAS”** HAYA NOTIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACIÓN HECHA EN BITÁCORA, **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** POR DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ UNA RETENCIÓN A **“LOS CONTRATISTAS”** DEDUCIENDO EL EQUIVALENTE AL **1% (UNO POR CIENTO)** DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE CORRESPONDE A **“LOS CONTRATISTAS”**.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR **"LA CONTRATISTA"**.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA ANTERIORMENTE **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A **"LA CONTRATISTA"** SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO.

**DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.** **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCIÓN A **"LOS CONTRATISTAS"**.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA RECALENDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE CONTRATO.

**DÉCIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "LOS CONTRATISTAS".** **"LOS CONTRATISTAS"** SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCACIONEN A **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLÁUSULAS



CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES ASÍ COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "LOS CONTRATISTAS" SERÁN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO "LOS CONTRATISTAS" DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "LOS CONTRATISTAS" CON SUS TRABAJADORES.

**DÉCIMA NOVENA. CESIÓN.** "LOS CONTRATISTAS" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "LOS CONTRATISTAS" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN CEDER A FAVOR DE "NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE "LOS CONTRATISTAS" Y LA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" UNA VEZ QUE

ESTA EVALÚE SU PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIOS ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PARA OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 97 NOVENTA Y SIETE DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "**LOS CONTRATISTAS**" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "**EL CONGRESO DEL ESTADO**" DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

**VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.** SI "**LOS CONTRATISTAS**" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA, "**EL CONGRESO DEL ESTADO**" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (**UNO AL MILLAR**) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DÍA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO "**EL CONGRESO DEL ESTADO**" SEGÚN SEA EL CASO, PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCIÓN QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "**EL CONGRESO DEL ESTADO**" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A "**LOS CONTRATISTAS**" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR





DE LA FECHA EN QUE DEBIÓ TERMINAR LA OBRA, SEGÚN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACIÓN.

**“LOS CONTRATISTAS”** ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”**, LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

**VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.** CONVIENEN LAS PARTES QUE SERÁN CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** LAS SIGUIENTES:

- A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
- B) POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
- C) POR RESCISIÓN DEL CONTRATO.

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO.** **“LOS CONTRATISTAS”** ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCIÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN:

1. SI **“LOS CONTRATISTAS”** HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACIÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A **“EL CONGRESO DEL ESTADO”**;
2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A **“LOS CONTRATISTAS”** NO SE INICIAN O TERMINAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;
3. SI **“LOS CONTRATISTAS”** SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA

COMO DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE "LOS CONTRATISTAS" HAGA LA SUSTITUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DE "LOS CONTRATISTAS", LETRA B, DEL PRESENTE CONTRATO;
5. SI "LOS CONTRATISTAS" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%;
6. SI "LOS CONTRATISTAS" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA DEMOLICIÓN DE LO CONSTRUIDO, ASÍ COMO SU REPOSICIÓN, TODO ELLO POR CUENTA Y A CARGO DE "LOS CONTRATISTAS";
7. SI "LOS CONTRATISTAS" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;
8. SI "LOS CONTRATISTAS" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESIÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;
9. SI "LOS CONTRATISTAS" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO";
10. SI "LOS CONTRATISTAS" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;
11. SI "LOS CONTRATISTAS" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA





CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA DE **“LOS CONTRATISTAS”**;

12. SI **“LOS CONTRATISTAS”** NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO, Y

13. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE **“LOS CONTRATISTAS”** DE CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y DE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** LE DÉ RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.** SI **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** CONSIDERA QUE **“LOS CONTRATISTAS”** HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE INVOCARON EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARÁ A **“LOS CONTRATISTAS”** EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE **10 DIEZ DÍAS HÁBILES** EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO **“LA CONTRATISTA”** NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

**VIGÉSIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES.** **“LOS CONTRATISTAS”** SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES ASÍ COMO DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

ASIMISMO **“LOS CONTRATISTAS”** SE OBLIGA A PERMITIR AL PERSONAL QUE DESIGNE **“EL CONGRESO DEL ESTADO”** LE ACOMPAÑE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE **“EL PROYECTO”** CON LA FINALIDAD DE QUE ÉSTOS ADQUIERAN CONOCIMIENTOS EN LA ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y GARANTÍAS

PROPIAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, QUE **"LOS CONTRATISTAS"** DEBERÁ EFECTUAR Y ENTREGAR PARA CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. EN LA INTELIGENCIA QUE DICHO PERSONAL SERÁ CONSIDERADO COMO EMPLEADOS DE **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE **"LOS CONTRATISTAS"** NO ADQUIERE RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO PARA CON ÉSTOS.



**VIGÉSIMA QUINTA. OBLIGACIÓN SOLIDARIA.-** CADA UNA DE LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN SU CARÁCTER DE **"CONTRATISTAS"**, ASUMEN EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, RENUNCIANDO DESDE ESTOS MOMENTOS A LOS BENEFICIOS DEL ORDEN Y EXCUSIÓN; ASIMISMO MANIFIESTAN QUE EL CONVENIO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

**VIGÉSIMA SEXTA. DEL DOMICILIO.** **"LA CONTRATISTA"** SEÑALA PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CARRETERA FEDERAL IRAPUATO – SILAO KILÓMETRO 142+2 S/N; COLONIA EJIDO DE MENORES; C. P. 36294 EN SILAO, GUANAJUATO.

EN CASO DE QUE **"LOS CONTRATISTAS"** CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACIÓN EN SU RAZÓN SOCIAL, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A **"EL CONGRESO DEL ESTADO"** QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.** PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCIÓN O CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARÁ A LA OTRA PARA RESOLVERLO EN UN BREVE PLAZO DE COMÚN ACUERDO, LO CUAL QUEDARÁ ASENTADO EN LA BITÁCORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSA, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL





ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 29 VEINTINUEVE PÁGINAS ÚTILES Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESIÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 5 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2015.

**“EL CONGRESO DEL ESTADO”**

**C.P. OMAR ANTONIO MARES CRESPO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**“LOS CONTRATISTAS” Y OBLIGADOS SOLIDARIOS**

**ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**  
**LIC. ADRIÁN JAMES LUJÁN**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA, S.A. DE C.V.**  
**C. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**TESTIGOS**

**ARQ. FIDEL RAMÍREZ MORALES**  
GERENCIA DE OBRA

**ARQ. PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ**  
GERENTE DE PROYECTO

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO-LXII LEG-NCE-ACABADOS CNS-0127-2015 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA, SA DE CV Y ZIP-ZAC, CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., EN FECHA 5 DE MARZO DE 2015.