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. CONGRESO DEL ESTADO CTO/LXIILEG/NEC/ACABADOSPL-0128/2015
DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO OMAR ANTONIO MARES
CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL CONGRESO
DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO, EN LO SUCESIVO "EL CONGRESO DEL
ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “ACCA, S. A.
DE C. V.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO, EL
ARQUITECTO JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

|. DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

11 EL PODER LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PUBLICO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTICULOS 36 DE LA CONSTITUCION
POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DEL
REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPITULO DE DECLARACIONES.

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA PA.
NUMERO 77, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE DE ESTE PODER
LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.3 EL PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A “EL CONGRESO DEL
ESTADO” PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015.
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l.4 “EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE LA COMISION DE ADMINISTRACION
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE ANO,
ADJUDICO Y OTORGO SU AUTORIZACION PARA LA INVERSION EN ESTA OBRA PARA SER
CUBIERTA CON EL PRESUPUESTO 2015.

I.5 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
SU REGLAMENTO Y DEMAS LEYES SUPLETORIAS; ASIMISMO, “EL CONGRESO DEL
ESTADO” HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA RELATIVA A LA TERMINACION Y
RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EN EL SALON DE PLENO DEL NUEVO CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO; CUYA UBICACION Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA
CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO; OBRA QUE HA ADJUDICADO A “EL
CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS
NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN
EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE
SERAN DESTINADOS.

1.6 QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 39, FRACCION |,
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 68 FRACCION Il DE LA LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2015.

1.7 SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

.8 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADOR OMAR
ANTONIO MARES CRESPO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA COPIA
CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 6,357 SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE, DE FECHA 16 DIECISEIS DE AGOSTO DE 2012 DOS MIL DOCE,
PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESUS CESAR SANTOS DEL MURO AMADOR,
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 QUINCE DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEON,
GUANAJUATO.
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DE GUANAJUATO

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

I.41 TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE SE
PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

.2 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
13,298 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE CIRO GUERRERO GUERRERO,
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 107, EN LEGAL EJERCICIO EN EL PARTIDO
JUDICIAL DE LEON, GUANAJUATO, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1993; INSCRITA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL
NUMERO 009 DEL TOMO 13 DEL LIBRO DE COMERCIO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 1993.

1.3 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL
ARQUITECTO JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN, ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR
UNICO DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA MENCIONADA
EN EL INCISO ANTERIOR; MANIFESTANDO QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS
O MODIFICADAS POR SU REPRESENTADA.

.4 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASi COMO A LA REGLA
2.1.16 DE LA TERCERA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2006, FRACCION I, INCIS
B, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2006, EN
VIGOR A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2006.

II.5 CON RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO
TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

1.6 TIENE CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASi COMO LOS
ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CU CON AMPLIA
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EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y
QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA
PROPORCIONADO EN RELACION A LOS MISMOS.

IL.7 QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NUMERO GTO-
SOP/PUC-0163-2005 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

1.8 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CONTEMPLA LA CONSTRUCCION, PROYECCION,
DIRECCION, PLANEACION, CIMENTACION, EDIFICACION, ESTRUCTURA, EJECUCION,
INSTALACION, REPARACION, LA ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE OBRAS DE
INGENIERIA EN GENERAL Y QUE EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA SE
MENCIONAN: EDIFICACIONES EN GENERAL, OBRAS HIDRAULICAS, OBRAS SANITARIAS,
OBRAS MARITIMAS Y PLUVIALES, IAS TERRESTRES, OBRAS CIVILES, OBRAS DE
URBANIZACION, TRABAJOS EN MINAS, TUNELES MINEROS Y EN GENERAL, TODA CLASE
DE OBRAS.

I.9 CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA
CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO
CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

110 SENALA COMO DOMICILIO LEGAL Y FISCAL EL UBICADO EN

ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.11 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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DE GUANAJUATO

Ill. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

11 LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL Y DOCUMENTACION QUE LO CONFORMAN, ASi COMO EL PRESENTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN,
FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITACORA
DE LOS TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO
Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

[11.2 SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL. CONGRESO DEL ESTADO” ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN LA TERMINACION Y RECUBRIMIENTOS
ESPECIALES EN EL SALON DE PLENO DEL NUEVO CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO; QUE SE LOCALIZA EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “FRACCION A’,
DEL “ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECIFICAMENTE SOBRE EL “TUNEL
ENREDADERAS”, DENTRO DEL AREA CONOCIDA COMO “CANADA DE LA IGLESIA”, EN
ADELANTE “EL PROYECTO”, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE
LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QU
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
$8'943,146.99 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS PESOS, NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MAS LA
CANTIDAD DE $1°430,903.51 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS
TRES PESOS, CINCUENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDE AL
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16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE
UN IMPORTE TOTAL DE $10°374,050.50 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL CINCUENTA PESOS, CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL),
CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO
CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ASi COMO
POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA DE
LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, “EL CONGRESO DEL ESTADO” OTORGARA A “EL
CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 40%
CUARENTA POR CIENTO DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE
$3'577,258.80 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS, OCHENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $572,361.40 (QUINIENTOS
SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, CUARENTA CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL), LO QUE ARROJA UN IMPORTE TOTAL DE $4'149,620.20 (CUATRO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS, VEINTE
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, PREVIO A
LA ENTREGA DEL IMPORTE CITADO ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”,
POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER
AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO,
ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO
PARA TAL EFECTO, PAGARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS
DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE
SU LIQUIDACION.
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DE GUANAJUATO

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRA OTORGARSE PREVIO
ANALISIS Y AUTORIZACION ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR “EL
CONGRESO”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 SETENTA 'Y SIETE DE LA LEY DE LA
MATERIA.

TERCERA. TIPO DE CONTRATO, VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. QUEDA
EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO. POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE
EL PRESENTE CONTRATO ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y
CONCLUIRA EL DIA 30 TREINTA DE AGOSTO DE 2015 DOS MIL QUINCE; LO QUE
CORRESPONDE A UN PERIODO DE 180 (CIENTO OCHENTA) DIAS NATURALES, EN EL QUE
SE CONSIDERAN 27 VEINTISIETE DIAS DE PLANEACION DE LOS TRABAJOS
CONSTRUCTIVOS.

ASIMISMO DENTRO DEL PLAZO ANTES SENALADO, “LOS CONTRATISTAS” SE OBLIGAN A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 153
(CIENTO CINCUENTA Y TRES) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 1 (PRIMERO) DE ABRIL DE 2015 DOS MIL QUINCE, CONFORME AL
PROGRAMA GENERAL DE OBRA AUTORIZADO; RESERVANDOSE “EL CONGRESO DEL
ESTADO” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASi COMO /
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS/
MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL ESTADO” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA
FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA
EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA
PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN
QUE INCURRA “EL CONGRESO DEL ESTADO”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO
HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”.
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DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA
PUESTO A LA DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTA LO ACEPTE, YA SEA POR
ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FISICAS Y DE
INGENIERIA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERA RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS DE “EL PROYECTO” EN LOS
TERMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DIAS NATURALES MISMAS QUE SERAN
ENTREGADAS A LA SUPERVISION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE 05 CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARA MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE “EL CONGRESO” REALICE A LA CUENTA BANCARIA

NUMERO , CON NUMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA)
5, DEL CUAL “EL CONTRATISTA” ES TITULAR EN LA INSTITUCION
BANCARIA DENOMINADA [

CUALQUIER MODIFICACION A LA CUENTA O CLABE SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR
ESCRITO A “EL CONGRESO DEL ESTADO” CON EL FIN DE QUE ESTE REALICE LA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS
SENALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
PACTADAS, EN LA FORMA Y TERMINOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y
QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARA EN UN PLAZO MAXIM CINCO DIAS
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DE GUANAJUATO

HABILES POSTERIORES A QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO A “EL CONGRESO
DEL ESTADO” EL RECIBO DE HONORARIOS/FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y
CUANDO ESTAS REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA
LIQUIDACION.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
RESTRINGIDA DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS
CLAUSULAS DEL PRESENTE DOCUMENTO.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” ELABORARA Y PAGARA ESTIMACIONES EN FORMA
UNILATERAL CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE
LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE
INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO,
"EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y
HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL CONGRESO DEL ESTADO”.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL CONGRESO DEL ESTADO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIA RIO DESDE
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QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL
CONTRATISTA”.

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS,
“EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA,
PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD
ASi COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA
EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA”
DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA DIiAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR
CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE
LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS
INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN
FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR
SERA IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS
Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.
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CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE
PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 20 VEINTE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS
TARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONGRESO DEL
ESTADO” CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS
POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,
REPRESENTE CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTiICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL CONGRESO DEL
ESTADO” QUIEN LO REALICE.

SEPTIMA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 10 DIEZ
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA QUE AMPARE EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS,
SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS
DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.
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LAS FIANZAS DEBERAN SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO, MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE
CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCION, DE LOS VICIOS OCULTOS, ASi COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE ESTE Y EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
PREVIO A LA RECEPCION FORMAL DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN
ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCION DE LA DE CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA
EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERA
ESTAR VIGENTE DURANTE EL ANO SIGUIENTE DE SU RECEPCION, MISMA QUE SE
OTORGARA A FAVOR Y ENTERA SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL
PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO
UNA LIMITACION A LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” CONFORME A SUS
OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRA A “EL
CONGRESO DEL ESTADO” RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR
CUALQUIER DANO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO
DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS OBRAS,
APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION
INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN
UN PLAZO DE 10 DIEZ DiAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE
SENALE, “EL CONGRESO DEL ESTADO” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI
DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL
SEGUNDO PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR.
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NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE
LA OBRA. “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE
A “EL CONGRESO DEL ESTADO” POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE
CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL CONGRESO DEL ESTADO” HACERLO
TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO
ELECTRONICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA
LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” ESTA FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A “EL
PROYECTO” Y EN TAL CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O
BIEN, S| “EL CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O
CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,
DANDOLAS A CONOCER A “EL CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PARTES.

DECIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LAS
DEDUCCIONES. CUANDO “EL CONGRESO DEL ESTADO” RECIBA UNA PARTE O LA
TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O
EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”; S| HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ESTE, SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO PARA QUE ESTA MANIFIESTE LO QUE A SU
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DERECHO CONVENGA Y “EL CONGRESO DEL ESTADO” DETERMINARA LO QUE EN
DERECHO CORRESPONDA. S| PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A “EL CONGRESO DEL
ESTADO” LE CORRESPONDERA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO
A SU FAVOR, “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA HACER EXIGIBLES LAS
OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO QUE DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN
LAS PARTES QUE SI “EL CONTRATISTA” TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON
RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, DEBERA HACERLA POR
ESCRITO ANTE “EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO
ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO
DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO
LA OBRA, ASi COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL
CONTRATISTA” COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS
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QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE
DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS
DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONGRESO DEL ESTADO”; LA
DESIGNACION DE ESTA PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONGRESO
DEL ESTADO” QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN
CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL CONTRATISTA”
PODRA INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONGRESO
DEL ESTADO” QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS A EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” SUPERVISARA, COORDINARA Y EVALUARA
DIRECTAMENTE EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE /
TRABAJO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR /
ESTE LA FORMA'Y MEDIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE:

A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FORMAR PARTE DE
LA OBRA.

ASIMISMO DEBERA PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

|.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
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I).- EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE LAS
MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTARA LOS INFORMES DE CALIDAD A “EL CONGRESO DEL ESTADO”, CON LA
PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGUN EL AVANCE DE OBRA; ASI
COMO TODA LA INFORMACION GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN EL
ENTENDIDO QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERAN RECIBIDOS POR
PARTE DE LA SUPERVISION, LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SE
ABSTENDRAN DE CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA ANEXAR A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO
DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

DECIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS
CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA
AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DIiAS
HABILES.

DECIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR S| LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL CONGRESO DEL ESTADO” PROCEDERA
A

I. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE
EJECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA” CON CARGO
A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”.
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S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PERIODO DEL
PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE “EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “LA CONTRATISTA”.

Il. APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS EN LA CLAUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SENALADA EN CLAUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO
MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, “EL
CONTRATISTA” DEBERA ENTERAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADO A SU FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA
NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES A “EL PROYECTO” DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 VEINTE DIiAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO
LA ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL CONGRESO DEL ESTADO” SANCIONARA
DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCION A “EL CONTRATISTA” RETENIENDO
EL EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO,
CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL
CONGRESO DEL ESTADO” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FiSICAS Y/O
MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS
AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDE A “EL CONTRATISTA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULAD NO SE TOMARA
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EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “EL CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE
SE DARA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS, SI DA LUGAR A
ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS
DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO
DEL ESTADO” PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE,
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE,
NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA
MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA
RECALENDARIZACION DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
SE OCASIONEN A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A TERCERAS PERSONAS, CON
MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL CONGRES ESTADO” O
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CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O
VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS VIGENTES,
TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL,
APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE
REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU
CONTRA, POR LO QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA”
CON SUS TRABAJADORES.

DECIMA NOVENA. CESION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”, ASi COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSIC
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRAN
CEDER A FAVOR DE “NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO”, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” Y LA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” UNA VEZ QUE
ESTA EVALUE SU PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR TRAMITES Y
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GESTIONES NECESARIOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PARA
OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 97 NOVENTA Y SIETE
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE
INFONAVIT, SAAR. Y LAS CUOTAS AL LLM.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. S| “EL CONTRATISTA”
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA,
“EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR
LA TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE
AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL
MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE
RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, S| PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” SEGUN SEA EL CASO, PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO
PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 118 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O
BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES CITADOS.

CUANDO “EL CONGRESO DEL ESTADO” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE
SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y
SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA
REAL DE TERMINACION.
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“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”, LOS
IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR
EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE
CALIDAD.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONGRESO DEL ESTADO” LAS
SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISION DEL CONTRATO.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA.

VIGESIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1. SI “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA
FORMULACION DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN
VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

2. S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN O TERMINAN
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. Sl “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSA POR “EL CONGRESO DEL ESTADO” O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISIT DE CALIDAD
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ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA;

. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA

DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, LETRA B, DEL
PRESENTE CONTRATO;

. S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A
JUICIO DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EL ATRASO IMPLIQUE UN
DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL
15%:;

. S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA
DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASi COMO SU REPOSICION, TODO ELLO POR
CUENTA Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”;

. S| “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

. S| “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN
SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE
PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO:

. S| ”EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

10.SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A QUIEN ESTE

DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS
Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE
CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.S1 “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE

ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO
DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL CONGRESO DEL ESTADO” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL
CONTRATISTA”;
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12.S1 “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO
CONVENIDO, Y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y DE EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” LE DE RESPECTO A LA
EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. S| “EL
CONGRESO DEL ESTADO” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A
FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DiAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONGRESO
DEL ESTADO” PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION II, DEL
ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASi COMO
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU RAZON SOCIAL, QUEDA
OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL CONGRESO DEL ESTADO” QUEDANDO APERCIBIDA,
QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL
DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA SEXTA. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS, ISDICCION Y
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COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCION O
CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARACTER TECNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARA A LA OTRA PARA
RESOLVERLO EN UN BREVE PLAZO DE COMUN ACUERDO, LO CUAL QUEDARA ASENTADO
EN LA BITACORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE
SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 24 PAGINAS UTILES POR SU FRENTE, Y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE
QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESION O VICIO DEL CONSENTIMIENTO
ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO,
GUANAJUATO, A LOS 5 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2015.

“EL CO ‘?R SO DEL ESTADO” “EL CONTRATISTA”
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ARQ. PEDRO M
GERENTE DE

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CTO/LXALEG/NEC/ACABADOSPL-0128/2015 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA “ACCA, S. A. DE C. V.”, EN FECHA 5 DE MARZO DE 2015.
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