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CTO/LXI-LEG/NPL/SO-064/2012 
11. CONGRESO DEL ESTADO 

DE GUANAJUATO 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL DIPUTADO EDUARDO LÓPEZ MARES, EN SU CALIDAD 
DE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y 
POR OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SISTEMAS DE 
INGENIERÍA Y PROCESOS, S. A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL INGENIERO RAÚL SILVA ÁVILA, EN SU CALIDAD DE 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. Declara "EL CONGRESO": 

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Público del 

Estado de Guanajuato, conforme al Artículos 36 de la Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato, con personalidad jurídica y que acude a la firma del 

presente contrato a través del representante que se menciona en este capítulo de 

declaraciones 

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz 

número 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder 

Legislativo, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política del 

Estado de Guanajuato. 
L.21  
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C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes 

para cubrir el importe de los servicios contratados a "EL SUPERVISOR", dentro 

del presupuesto asignado a "EL CONGRESO" para el ejercicio fiscal de 2012. 

D. "EL CONGRESO" manifiesta que la Comisión de Administración mediante 

acuerdo tomado en fecha 19 diecinueve de abril de 2012 dos mil doce, otorgó su 

autorización para la inversión en esta y otras obras para ser cubiertas con el 

presupuesto 2012; lo que será informado en fecha posterior al citado órgano 

colegiado. 

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitación 

simplificada de conformidad con los artículos 41, de la Ley del Presupuesto 

General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2011, y 

39 fracción II de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. 

F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2. 

G. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Eduardo López 

Mares, Presidente de la Mesa Directiva que funge durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Guanajuato, quien fue electo en Junta Preparatoria celebrada el día 15 quince 

de febrero de 2012 dos mil doce, en ejercicio de su atribución señalada en el 

artículo 49, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legisl ivo el Estado Libre 

y Soberano de Guanajuato. 

II. Declara "EL SUPERVISOR" que: ae=fr,..2 de 26 
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A. Es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida conforme 

a las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número 5598 de fecha 

7 de febrero de 1997, otorgada ante la fe del licenciado Antonio Ramírez García, 

titular de la Notaría Pública número 25, de la ciudad de Guanajuato Gto., e inscrita 

en el Registro Público de Comercio de esa ciudad bajo el número 172, folio 71, del 

Tomo II, del Libro 1 de la Sección de Comercio, de fecha 18 de febrero de 1997, 

actualmente registrado bajo el Folio Mercantil M15*335; confiando la 

Administración de la Sociedad a un Administrador Único, quien gozará de todas 

las facultades contenidas en la cláusula trigésima novena de los estatutos 

sociales. 

B. Contempla en su objeto social realizar cualquier tipo de actividad relacionada 

con la industria de la construcción, consultoría y servicios de ingeniería; por lo que 

cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios 

necesarios para prestar los servicios requeridos por "EL CONGRESO". 

C. El ingeniero Raúl Silva Ávila comparece a la firma del presente contrato en su 

carácter de Administrador Único de la sociedad, por lo que cuenta con las 

facultades legales necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los 

términos del mismo, de acuerdo a lo precisado en el inciso A de este contrato. 

Facultades que el ingeniero Raúl Silva Ávila manifiesta no le han sido revocadas, 

limitadas o modificadas por su representada. 

D. Señala como domicilio legal el ubicado  56, 6 
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E. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el artículo 32—D del 

Código Fiscal Federal, así como a la regla 2.1.16 de la tercera resolución 

miscelánea fiscal para 2006, fracción I, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 28 de abril del 2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006. 

F. En relación a la obra pública que ejecutará con motivo de este contrato, tendrá 

con sus trabajadores el carácter de patrón y único titular de los derechos y 

obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo. 

G. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, así como los 

elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia 

experiencia para realizar cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que 

conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en 

relación a los mismos. 

H. Que se encuentra inscrito en el padrón único de contratistas para el Estado y 

los Municipios de Guanajuato que lleva la Secretaría de Obra Pública del Estado 

de Guanajuato, con el número GTO-SOP/PUC-046-1997 y que cuenta con los 

siguientes registros vigentes: 

R.F.C.:  S.I.E.M. 	I.M.S.S. 

I. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal 

como de los gobiernos estata y municipal, para contratar y ejecutar obras 

públicas, mismas que será apli ables, en lo conducente al presente contrato. 
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J. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las 

causales de impedimento para contratar con la administración pública estatal 

prevista en el artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 

la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

III. Declaran las partes: 

A. El procedimiento de licitación número NPL/OP/SE/LS/01-2012 y 

documentación que lo conforman, así como el presente contrato y los convenios 

modificatorios que en su caso se suscriban, formarán parte integrante del este 

instrumento, al igual que la bitácora de los trabajos, son instrumentos que vinculan 

a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones. 

B. Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebración del 

presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. El objeto de este contrato es la prestación de servicios profesionales 

de "EL SUPERVISOR" para la supervisión externa de la obra y el control y 

verificación, abarcando los aspectos arquitectónicos, técnicos y administrativos, de 

los trabajos relacionados con la construcción del NUEVO PALACIO 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL), en adelante "EL 
PROYECTO" de conformidad con las normas de construcción vigentes, 

especificaciones de la o 	royecto, catálogo de conceptos de los trabajos, 
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precios unitarios, programa de obra y presupuesto, que forman parte integrante de 

este contrato de obra y que son del conocimiento de "EL CONTRATISTA". 

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de 

desarrollo de "EL PROYECTO", se detallan en el procedimiento de licitación 

número NPUOP/SE/LS/01-2012 y documentos que lo conforman, lo que aquí se 

tiene por reproducido como si a la letra se insertara a fin de que surta los efectos 

legales a que haya lugar, y cuya verificación y entrega deberán ser a plena 

satisfacción de "EL CONGRESO". 

TERCERA. Son obligaciones de "EL SUPERVISOR", en términos enunciativos 

más no limitativos: 

1. Ser el representante de "EL CONGRESO" en el sitio en donde se realizarán los 

trabajos de la construcción y en la coordinación que se requiera ante las diferentes 

instancias o normativas que por necesidad deban involucrarse en "EL 

PROYECTO". 

2. Dirigir, vigilar y controlar los trabajos de construcción necesarios para una 

correcta ejecución de la obra, objeto de las diferentes licitaciones, de acuerdo a 

los lineamientos y normas de ejecución que dicte "EL CONGRESO". Observando 

siempre las normas técnicas establecidas y las buenas prácticas de ingeniería. 

3. Supervisar y controlar los trabajos y actividades que realicen los diversos 

contratistas, en cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas, 

económicas, de tiempo, cantidad y calidad en la ejecución de la obra pública 

materia de los contratos. Proporcionando información oportuna y verás a "EL 

CONGRESO" del desarrollo de los trabajos; vigilando y aplicando las 

disposiciones que norma la ejecución de la obra pública en el Estado de 

Guanajuato. 
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4. Hacer cumplir las especificaciones, procedimientos de construcción, normas y 

leyes que la rigen, estableciendo e implementando los sistemas de seguridad e 

higiene en la obra. 

5. Acatará las encomiendas de "EL CONGRESO" en acciones específicas de 

acuerdo a la naturaleza de los trabajos; y únicamente de "EL CONGRESO" 

recibirá autorizaciones de ajustes a las funciones y alcances no contemplados en 

el contrato por imponderables plenamente justificados. 

6. Proporcionar los sistemas para llevar a cabo asistencia técnica, durante la 

vigencia del presente contrato. 

7. Entregar firmados los informes y documentos de respaldo parciales y definitivos. 

8. Atender y organizar las reuniones de supervisión e información con los 

contratistas, conjuntamente con el personal designado por "EL CONGRESO", así 

como atender las visitas de inspección y de auditoría. 

9. Que el personal propuesto cuente con la experiencia suficiente en el tipo de 

trabajo materia de este contrato. 

CUARTA. Los trabajos a realizar por parte de "EL SUPERVISOR" a fin de cumplir 

con los alcances y obligaciones señaladas en la cláusula anterior, se realizarán 

entre otras, a través de la siguiente Metodología y Procedimientos: 

1. Actividades al inicio de los trabajos. 
o Revisión y recepción de las obras en proceso 

o Revisión de los Expedientes Técnicos de cada obra 

o Actualización de los expedientes 
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2. Actividades durante la ejecución de los trabajos  

O Informes Ejecutivos Semanales 

O Informes Ejecutivos Mensuales 

O Verificar el cumplimiento del programa físicofinanciero 

o Aprobar procesos constructivos 

O Realizar pruebas de verificación de la calidad 

O Llevar al día las bitácoras de obra 

O Puesta en Operación de los Equipos 

o Verificar y exigir la calidad de seguridad de la obra 

Q Actualización de Planos 

o Expediente Unitario de Obra 

3. Actividades al finalizar los trabajos 
o Entrega física de los trabajos 

o Documentación para Cierre Administrativo 

▪ Actas de Cierre de Obra 

• Cierre de bitácoras 

• Planos actualizados (As Built) 

• Manuales de Operación 

o Constancias de recepción, capacitación y puesta en operación del Inmueble 

o Libro Blanco, carpeta de legalidad y trámites 

o Carpeta financiera 

o Carpeta Dossier de calidad 
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4. Actividades de apoyo en los procesos de licitación 

o Bases de licitación 

o Presupuesto base 

o Especificaciones generales 

o Especificaciones particulares 

o Calendario base de ejecución de los trabajos 
o Cronograma de licitación 
o Visita de obra 

o Juntas de aclaraciones 

o Apertura de Propuestas 

o Revisión de propuestas (cuadros fríos) 
QUINTA. Los informes citados en la cláusula anterior, deberán contener el detalle 

y porcentaje de avance de "EL PROYECTO", así como la relación de productos 

entregados y el progreso que se tenga de los documentos pendientes de entrega.  

Los informes señalados en el párrafo anterior, se entregarán el día último de cada 

mes y a la conclusión de los trabajos contratados; en el evento de que éste sea 

inhábil, la entrega se realizará el día hábil inmediato posterior, iniciando a partir del 

mes de junio de 2012 dos mil doce. 

A fin de que proceda el pago a que se contraen las cláusulas Sexta y Séptima, los 

informes indicados en este apartado, deberán incluir forzosamente, la relación de 

productos entregados previamente. 
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En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma aquí 

convenidos, el pago se suspenderá por "El CONGRESO" hasta en tanto se de 

cumplimiento a lo acordado en párrafos anteriores, sin perjuicio de las sanciones 

que fueran procedentes. 

A la entrega de cada uno de los informes precisados previamente, "EL 
CONGRESO" a través de su representante, emitirá por escrito la aprobación de 

éste, en un término no mayor a 5 cinco días hábiles posteriores, a fin de que "EL 

SUPERVISOR" remita el recibo de pago respectivo a "EL CONGRESO" y le sea 

liquidado conforme a las cláusulas siguientes. 

SEXTA. "EL CONGRESO" pagará a "EL SUPERVISOR" un importe máximo de 

$5"168,225.21 (Cinco millones ciento sesenta y ocho mil doscientos veinticinco 

pesos, veintiún centavos, Moneda Nacional) más el impuesto al valor agregado 

(16% dieciséis por ciento), por la cantidad de $826,916.03 (Ochocientos veintiséis 

mil novecientos dieciséis pesos, tres centavos, Moneda Nacional), arrojan un 

importe total de 5'995,141.24 (Cinco millones novecientos noventa y cinco mil 

ciento cuarenta y un pesos, veinticuatro centavos, Moneda Nacional), a pagar 

conforme las estimaciones mensuales que "EL SUPERVISOR" vaya entregando 

a "EL CONGRESO", previa conformidad del gerenciamiento de "EL 

PROYECTO"; en la inteligencia que el pago se realizará previa entrega a "EL 

CONGRESO" del informe indicado en la cláusula anterior y de las facturas que 

reúna los requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidación, así como que éstas 

se encuentren de conformidad con el presupuesto autorizado por concepto de los 

trabajos descritos en las cláusulas primera y segunda, estando de acuerdo con 

ello "EL SUPERVISOR". 
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El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su 

importe no estará sujeto a ajuste de costos por parte de "EL SUPERVISOR". 

"EL SUPERVISOR" se obliga a prestar los servicios contratados en 

contraprestación del importe señalado en el primer párrafo de esta cláusula a "EL 

CONGRESO", importe que comprende los gastos directos e indirectos que se 

originen con motivo de la preparación y/o prestación de los servicios que se le 

encomiendan. 

De igual manera "EL CONGRESO" y "EL SUPERVISOR" acuerdan, que el pago 

a que se refiere la presente cláusula, será realizado una vez que los productos 

entregables señalados, cuenten con la plena satisfacción de "EL CONGRESO", 

por haberse realizado éstos, bajo los términos y condiciones señalados en "EL 

PROYECTO" y en el presente contrato. 

SÉPTIMA. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato así 

como por las razones expuestas en el procedimiento de licitación número 

NPUOP/SE/LS/01-2012 y documentos que lo conforman, "EL CONGRESO" 

otorgara a "EL SUPERVISOR" un anticipo para su estricta aplicación en la 

misma, de un 30% treinta por ciento del importe contratado, que equivale a la 

cantidad de $1798,542.37 (Un millón setecientos noventa y ocho mil 

quinientos cuarenta y dos pesos, treinta y siete centavos, Moneda Nacional) 

Impuesto al Valor Agregado incluido, y a su vez, "EL SUPERVISOR" se obliga 

a otorgar una fianza a favor de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado y a entera satisfacción de "EL CONGRESO", por el importe 

total del anticipo, asimismo, dicho anticipo deberá ser amortizado por "EL 

SUPERVISOR" en cada una de las estimaciones presentadas en porcentaje 

similar al anticipo otorgado y una vez,tiue los trabajos encomendados reflejen un 
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avance del 90% noventa por ciento, éste deberá amortizar el saldo total del 

anticipo. 

En caso de rescisión si "EL SUPERVISOR" no reintegra el saldo por amortizar de 

los anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a 

"EL CONGRESO" gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la 

establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de 

mora en el pago de créditos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no 

amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta 

la fecha de su liquidación. 

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo 

sea mayor a lo establecido en el párrafo anterior, posteriormente a la firma del 

presente contrato podrá otorgarse previo análisis y autorización escrita 

debidamente fundada y motivada por "EL CONGRESO", de conformidad con el 

artículo 77 setenta y siete de la ley de la materia. 

OCTAVA. El pago de los servicios contratados, se realizará en el domicilio 

convencional de "EL CONGRESO", señalado en el capítulo de declaraciones de 

este contrato o mediante transferencia electrónica que "EL CONGRESO" realice 

a la cuenta bancaria número , sucursal  con CLABE (Clave 

Bancaria Estandarizada) del cual "EL SUPERVISOR" es 

titular en la institución bancaria denominada 

Cualquier modificación a la cuenta o CLABE señalada en el párrafo anterior, "EL 

SUPERVISOR" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a "EL 
CONGRESO" a fin de que éste realice la transferencia electrónica a la nueva 

cuenta indicada por el primero de los ña dos. 
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De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, en la forma y términos 

señalados en la cláusula Sexta de este contrato, se realizará en un plazo máximo 

de 5 (cinco) días hábiles posteriores a que "EL SUPERVISOR" haya entregado a 

"EL CONGRESO" la factura respectiva y siempre y cuando ésta reúna los 

requisitos fiscales vigentes al momento de la liquidación. 

NOVENA. Ambas partes están de acuerdo en que el presente contrato estará en 

vigor a partir del 1 primero de junio de 2012 dos mil doce y concluirá a los 10 diez 

días hábiles posteriores a la fecha de entrega de los trabajos, periodo último en el 

que se realizarán los trámites administrativos y legales para el cierre de "EL 

PROYECTO", sin costo excedente alguno para "EL CONGRESO". 

Los trabajos contratados iniciarán a partir del día 1 primero de junio de 2011 dos 

mil doce y concluirán el día 16 dieciséis de febrero de 2013 dos mil trece, por lo 

que el periodo de ejecución será de 261 doscientos sesenta y un días naturales 

contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos, sin considerar el plazo 

señalado en el párrafo anterior, 

DÉCIMA. "EL CONGRESO" designará para los efectos de este contrato a un 

representante quien tendrá facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y 

supervisar en todo tiempo los trabajos y demás obligaciones contraídas por "EL 

SUPERVISOR", comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes 

para que se ajuste a las especificaciones del contrato. 

Asimismo "EL CONGRESO" a través del representante citado en el párrafo 

anterior, se obliga a otorgar toda las garantías necesarias para que "EL 

SUPERVISOR" tenga acceso a a d cumentación e información relacionada con 
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"EL PROYECTO" ya sea que ésta se encuentre en su poder o en poder de 

terceros. 

DÉCIMA PRIMERA. "EL SUPERVISOR" manifiesta su conformidad en que por 

tratarse de una prestación de servicios profesionales, sólo tendrá derecho a lo que 

se determina en las cláusulas anteriores y no así, a alguna otra prestación que 

estuviere establecida o se estableciere para los trabajadores de "EL 

CONGRESO". 

DÉCIMA SEGUNDA. Todos los servicios que "EL SUPERVISOR" preste a "EL 

CONGRESO", serán llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos 

propiedad del primero y por personal contratado y pagado por el mismo, el cual 

como empresario y patrón de dicho personal que ocupe con motivo de los 

servicios materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones 

derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 

trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho personal. 

Por lo anterior, no existirá relación contractual o jurídica alguna, ya sea de carácter 

laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de "EL SUPERVISOR" 

mediante el cual éste preste los servicios materia del presente contrato y "EL 

CONGRESO"; por lo que este último no adquiere ni se subroga en derechos u 

obligaciones a cargo de "EL SUPERVISOR". 

DÉCIMA TERCERA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podrá 

ser modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para 

lo cual suscribirán el convenio modificatorio correspondiente. 
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DÉCIMA CUARTA. "EL SUPERVISOR" se obliga a no ceder a terceras personas, 

físicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, 

asimismo "EL CONGRESO" no podrá ceder sus derechos y obligaciones 

derivadas del presente contrato, salvo con autorización por escrito de "EL 
SUPERVISOR". 

DÉCIMA QUINTA. "EL SUPERVISOR" otorga a "EL CONGRESO", las garantías 

referidas en el artículo 75, fracciones II y III, de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente 

a la fecha de firma de este contrato, a fin de garantizar el anticipo y el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, 

en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez) días naturales 

siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hará acreedor "EL 
SUPERVISOR" a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la 

Ley citada, de conformidad con el segundo párrafo del inciso III del numeral 

anteriormente señalado. 

Asimismo "EL SUPERVISOR" se obliga a responder de los defectos de diseño y 

planeación, de los vicios ocultos, así como de cualquier responsabilidad que 

resultare a cargo de éste y en los términos del presente instrumento legal por lo 

que para tal efecto presentara a "EL CONGRESO" dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes a la recepción formal de la totalidad de los trabajos consignados 

en este documento, en substitución de la de cumplimiento, una garantía 

equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los trabajos ejecutados, y 

que deberá estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir del acto de 

entrega-recepción, misma que se otorgara a favor y entera satisfacción de "EL  ü  
CONGRESO". 
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La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una 

limitación a la responsabilidad de "EL SUPERVISOR" conforme a sus 

obligaciones y garantías, en virtud de este contrato, ni impedirá a "EL 
CONGRESO" reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido 

que puede exceder el valor de la misma. 

Las garantías antes señaladas se constituirán a favor de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 74 de la 

Ley de Obra Pública ya indicada. De igual manera éstas podrán otorgarse en 

cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 73 Bis y bajo los 

términos y condiciones que se aluden en el Título Séptimo, Capítulo Único de la 

citada Ley. 

DÉCIMA SEXTA. Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y 

aceptación de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por 

causas imputables a "EL SUPERVISOR", este se obliga por su cuenta a la 

reparación inmediata de los defectos o daños; cuando este no inicie los trabajos 

de adecuación y/o reparación en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los 

termine en el plazo que se le señale, "EL CONGRESO" hará efectiva la garantía. 

Es requisito indispensable para la cancelación de las garantías aquí descritas la 

conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de "EL 

CONGRESO". 

DÉCIMA SÉPTIMA. Cuando a juicio de "EL CONGRESO", "EL SUPERVISOR" 

no esté cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se 

le notificará por escrito para q e subsane dicho incumplimiento en un plazo no 

mayor de 3 (tres) días hábj es partir de la notificación, de no remediarse, "EL 
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CONGRESO" podrá optar dar por rescindido administrativamente sin 

responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso de 

las obligaciones de que se trate; en este último caso, se concederá una prórroga 

que al efecto se fije, sin otorgar autorización de ajuste de costos e imponiendo una 

pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR) sobre el 

monto total de los trabajos, por cada día de retraso. 

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de "EL 

SUPERVISOR", "EL CONGRESO", según sea el caso, podrá otorgar un segundo 

plazo para la conclusión de los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una 

multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces el salario 

mínimo general diario vigente en el estado, elevado al mes en la fecha de la 

infracción, misma que será proporcional al monto de los servicios contratados, de 

conformidad con el artículo 118 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 

obligándose además "EL SUPERVISOR", a responder de los daños y perjuicios 

que cause a "EL CONGRESO" por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien 

podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer 

las sanciones aquí señaladas. 

Si por causas imputables a "EL CONGRESO", "EL SUPERVISOR" no concluye 

los trabajos objeto de este contrato en la fecha señalada, "EL CONGRESO" 

otorgará una prórroga sin penalización a "EL SUPERVISOR" por igual número de 

días al atraso que "EL CONGRESO" hubiere generado en la conclusión de los 

servicios por "EL SUPERVISOR". 

DÉCIMA OCTAVA. "EL SUPERVISOR" entregará los trabajos en los plazos 

convenidos así como en los términos y co dici nes señalados las cláusulas del 
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presente contrato y de acuerdo los alcances y términos de referencia, programa y 

requerimientos proporcionados; notificando por escrito a "EL CONGRESO" la 

terminación de los trabajos, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la 

fecha en que esto ocurra y esta, verificará que éstos estén debidamente 

concluidos dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes. 

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservación y resguardo de los 

trabajos hasta el momento de su entrega, correrá a cargo de "EL SUPERVISOR". 

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o 

totalmente se consideraran como aceptación de los trabajos contratados 

reservándose "EL CONGRESO" el derecho de reclamar los trabajos faltantes, 

mal ejecutados o pago indebido, así como los defectos que resultaren en los 

mismos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere 

incurrido "EL SUPERVISOR" con motivo de la ejecución de los trabajos. 

DÉCIMA NOVENA. Cuando "EL CONGRESO" reciba una parte o la totalidad de 

los trabajos contratados, se formulara la liquidación correspondiente en los 

términos de la cláusula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de 

"EL SUPERVISOR", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicará el 

procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el 

importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, "EL 

CONGRESO" podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantía 

que para efectos del cumplimiento del presente contrato deberá otorgar "EL 

SUPERVISOR". 

La inconformidad que tuviere "EL SUPERVISO " respecto a las estimaciones o 

con la liquidación, deberá hacerse por escrito atete "EL CONGRESO" dentro de 
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los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la 

estimación o la liquidación de que se trate. 

Una vez transcurrido el termino estipulado en el párrafo inmediato anterior, sin que 

"EL SUPERVISOR" se inconforme, se tendrá como aceptada tácitamente la 

estimación y/o liquidación por parte de esta. 

La recepción de los trabajos constará en acta y esta se llevará a cabo dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el 

finiquito de los trabajos. 

VIGÉSIMA. Los trabajos deberán ser realizados de acuerdo con los alcances y 

términos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y 

demás documentos que constituyen el objeto de este contrato, mismo que se 

contienen en el procedimiento de licitación número NPL/OP/SE/LS/01-2012 y 

documentos que lo conforman, que forma parte del presente convenio. 

"EL CONGRESO" está facultado para hacer modificaciones a los alcances y 

términos de referencia contratados y en tal caso las hará saber con anticipación y 

por escrito o bien, si "EL SUPERVISOR" considera factible solicitar alguna 

modificación o corrección al mismo, para hacerlo más funcional, presentará 

sugerencias por escrito, para su autorización por parte de "EL CONGRESO" 

quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a "EL 
SUPERVISOR"; estas modificaciones se consideran parte integrante de este 

contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas 

modificaciones causen un atraso en el progr a, las partes deben acordar una 

prórroga. 
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VIGÉSIMA PRIMERA. "EL SUPERVISOR" podrá solicitar previa y oportunamente 

por escrito una prórroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra 

cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, 

expresando los motivos en que apoye su solicitud; "EL CONGRESO" podrá 

autorizar dicha prórroga en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Se obliga "EL SUPERVISOR" a responder por todos y 

cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a "EL CONGRESO" o a 

terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo 

cuando dichos daños y perjuicios se deban a que "EL SUPERVISOR" no se 

ajustó al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las 

instrucciones que por escrito le diere "EL CONGRESO" o cualquier representante 

autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas técnicas y 

legales así como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del 

gobierno estatal y municipal, aplicables en la realización y ejecución de los 

trabajos contratados. 

Asimismo, en el evento de que "EL SUPERVISOR" no se percate de un cobro en 

exceso que el contratista presente en sus estimaciones y "EL CONGRESO" lo 

pague, "EL SUPERVISOR" se hará acreedor a una sanción equivalente al 10% 

del importe que en exceso autorizó y se le retendrá el 100% del pago en exceso 

realizado en su siguiente estimación hasta que el contratista rembolse tal cantidad 

y los intereses que se hayan generado en su caso, a "EL CONGRESO". 

VIGÉSIMA TERCERA. Solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios "EL 
SUPERVISOR" cuando de aviso previamente a "EL CONGRESO" por escrito y 

este le autorice de la misma forma, o podrá " L CONGRESO" hacerlo también 

por escrito mediante convenio expreso su 	entre ambas partes y de acuerdo 

o 
20 de 26 



CTO/LXI-LEG/NPL/S0-064/2012 
14. CONGRESO DEL ESTADO 

DE GUANAJUATO 

con lo que establece el artículo 101 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

VIGÉSIMA CUARTA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia 

del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, serán 

propiedad de "EL CONGRESO", por lo que "EL SUPERVISOR", se obliga a no 

divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos 

que al amparo del presente contrato realice, ya que los mismos, le son 

encomendados y liquidados. 

VIGÉSIMA QUINTA. Las partes podrán dar por terminado el presente contrato de 

conformidad con el artículo 90 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de 

declaración judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las 

siguientes causales: 

I. Por cumplimiento del objeto; 

II. Por rescisión del contrato. 

Además de lo previsto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en 

lo relativo a la terminación anticipada. 

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la última fracción señalada en 

el párrafo anterior, se ajustarán a lo dispuesto por los artículos 92 y 93 de la 

misma ley citada. 
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VIGÉSIMA SEXTA. "EL CONGRESO" podrá suspender provisional o 

definitivamente por causa justificada, la ejecución de los servicios materia del 

presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificándole por 

escrito a "EL SUPERVISOR". 

El presente contrato podrá continuar sus efectos legales una vez que hayan 

desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal de la misma. 

En caso de dicha suspensión "EL CONGRESO" estará obligado al pago de los 

trabajos realizados. 

VIGÉSIMA OCTAVA. Este contrato podrá ser rescindido administrativamente por 

cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de 

intervención judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas en el 

presente contrato, o en el procedimiento de licitación número 

NPL/OP/SE/LS/01-2012 y documentos que lo contienen o en la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato. 

b) Si "EL SUPERVISOR" cede los derechos y obligaciones derivadas de este 

instrumento; 

c) Si "EL SUPERVISOR" suspende la prestación de los servicios sin causa 

justificada o se niega a corregir o subsanar las observaciones que le 

hubiera dado "EL CONGRESO"; 

a d) Si "EL CONGRESO" no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo 

con el presente contrato; 

-2ZSpr-_. 
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e) Por la incapacidad de "EL SUPERVISOR", manifestada en el desempeño 

de los servicios para los cuales se le contrató; 

f) Por negligencia de "EL SUPERVISOR" en las actividades que realice; 

g) Por la inobservancia de "EL SUPERVISOR" a las instrucciones, órdenes e 

indicaciones que le dirija "EL CONGRESO", o su representante que 

constituyan incumplimiento a cualquiera de las cláusulas del presente 

contrato; 

h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discreción o 

confidencialidad, respecto al asunto e información a que tenga acceso con 

motivo del presente; 

i) Por negarse "EL SUPERVISOR" a proporcionar información a "EL 
CONGRESO" o a quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o 

bien cuando oculte información correspondiente a los mismos, asimismo 

por negarse "EL CONGRESO" a proporcionar información a "EL 
SUPERVISOR" que sea necesarias para realizar los trabajos 

encomendados; 

Si "EL SUPERVISOR" es declarado en concurso mercantil o en sentencia 

de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar 

este contrato; 

k) Si "EL SUPERVISOR" incurre en falta de probidad y honradez en el 

desempeño de los servicios para los cuales fue contratado; 

I) Si "EL SUPERVISOR" no otorga las garantías en la forma y plazo 
convenido; 

m) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la 

formulación del contrato; 

n) Si "EL SUPERVISOR" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio 

de "EL CONGRESO" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la 

ejecución de los trabajos superior al 	¿luince por ciento), y 

j) 
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o) Si "EL SUPERVISOR" no cubre oportunamente los salarios de sus 

trabajadores o las demás prestaciones de carácter laboral que le 

correspondan. 

En caso de declararse la rescisión de este contrato por causa de "EL 

SUPERVISOR", éste quedará obligado a realizar la devolución de los recursos 

económicos ministrados, en una proporción igual a los trabajos no realizados en 

los términos de este contrato, aplicando para tal efecto la actualización por mes 

completo respecto a ellos conforme al índice nacional de precios al consumidor, 

tomando como período de actualización la fecha de ministración del recurso y la 

fecha real de devolución. Ello sin perjuicio de la obligación de realizar el pago por 

concepto de pena convencional a que hace referencia la cláusula Décima Quinta 

de este contrato. 

VIGÉSIMA NOVENA. Convienen las partes que para el supuesto de que por 

causas imputables a "EL SUPERVISOR" se tuviese que rescindir el contrato, se 

aplicará a este último, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar 

el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de 

responder por lo anterior el proveedor hará entrega de la garantía de cumplimiento 

a que se refiere la cláusula Décima Tercera de este contrato. 

TRIGÉSIMA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha incurrido en 

alguna de las causales de rescisión que se invocaron en la cláusula vigésima 

quinta, lo notificara a la parte que incumplió en forma fehaciente, a fin de que en 

un plazo de 10 (diez) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 

respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no 

manifiesta nada en su favor, la parte afectada procederá con la rescisión. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA. "EL SUPERVISOR" se obliga a sujetarse estrictamente 

para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las 

cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 

requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases, normas técnicas y 

legales así como demás disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Las partes señalan como sus domicilios para los efectos 

del presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que 

cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado a la otra parte, apercibido de 

que en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendrán por 

legalmente realizadas en el domicilio anterior. 

TRIGÉSIMA TERCERA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad 

y no divulgar información alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del 

otro durante y posteriormente a la ejecución del mismo, incluyendo los datos 

relacionados con la negociación del mismo (en adelante "Información 

Confidencial"). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de esta Información 

Confidencial más que para lo estrictamente indispensable en relación con el objeto 

de este instrumento jurídico. Una vez concluida la vigencia de este Contrato, las 

partes están de acuerdo en destruir o regresar cualquier Información Confidencial 

que tengan el uno del otro. 

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relación de negocios, 

no las exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta 

cláusula. 
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IDOS 

VIGÉSIMA SEXTA. Para el evento de que durante la etapa de inicio, ejecución o 

cierre de obra se presentaren problemas de carácter técnico, legal o 

administrativo, la parte que lo identifique, notificará a la otra para resolverlo en un 

breve plazo de común acuerdo, lo cual quedará asentado en la bitácora de obra. 

En caso de que persista la controversia, para la interpretación y cumplimiento del 

presente contrato y todo lo que no está expresamente pactado en el mismo, las 

partes se someten a las leyes de la materia del estado de Guanajuato y a la 

jurisdicción y competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto.; 

renunciando al fuero que por razón de sus presentes y/o futuros domicilios 

pudieren corresponderles. 

Leído que fue el presente Contrato en 26 veintiséis páginas útiles por su frente, y 
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en 
el mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que 
lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 25 
veinticinco días del mes de mayo de 2012 dos mil doce. 

"EL CONGRESO" "EL SUPERVISOR" 

O 
DIP. EDUAR 	LÓPEZ MARES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

Mit^ 

ING. RAÚL SILVA ÁVILA 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

TESTIGOS 

C.P. OMAR £ mo MARES CRESPO AR MANUEL G. STEIN VELASCO 
DIR 04 GENERAL DE GER TE DE PROYECTO DEL NPL 

ADMINISTRACIÓN 
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