H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXIII-LEG/NCE/ELAB-MO/0152/2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL C. P. JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL CONGRESO DEL
ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR LA OTRA, LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “0OQZA CONSTRUCTORA, S. A. DE
C. V.”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO,
EL SENOR OMAR EFRAIN QUEZADA ARREGUIN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA CONTRATISTA”, AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I. Declara “"EL CONGRESO" que:

I.1 El Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para
el Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del
presente contrato a través del representante que se menciona en este capitulo
de declaraciones

1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz
nimero 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder
Legislativo, de conformidad con el articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Guanajuato.

1.3 El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes
para cubrir el importe de los servicios contratados a “LA CONTRATISTA",
dentro del presupuesto asignado a “"EL CONGRESO”.

I.4 La Comision de Administracion otorgd su autorizacion para la celebracion del
presente contrato, asi como para destinar los recursos presupuestales de “EL
CONGRESO"” para el objeto del mismo.

I.5 La firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento J€ s
adjudicacion directa de conformidad con el articulo 71, de la Ley del Presupuesto ﬁu&
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General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2016, y
39, fraccidn 111, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I.6 Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

I.7 A la firma del presente Convenio, comparece el Contador Publico Juan
Caudillo Rodriguez, en su calidad de Director General de Administraciéon del
Congreso del Estado y apoderado para pleitos y cobranzas y actos de
administracion del mismo, segun consta en el testimonio de la escritura nimero
10,691 de fecha 14 de octubre de 2015, pasada ente la fe del licenciado Jesus
César Santos del Muro Amador, titular de la Notaria Publica Numero 15 de
Partido Judicial de Leén, Guanajuato.

I1I. Declara “"LA CONTRATISTA"” que:

II.1 Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se
pactan en el presente contrato.

I1.2 Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas,
segun consta en el testimonio de la escritura publica nimero 27,531 otorgada
ante la fe del licenciado Jaime de Anda Cabrera, Titular de la Notaria Publica
numero 1, en legal ejercicio del partido judicial de Celaya, Guanajuato, de fecha
16 de marzo de 2011; inscrita en el registro publico de la propiedad y del
comercio de dicha ciudad bajo el folio mercantil electrénico nimero 20219%*7,
de fecha 30 de marzo de 2011.

I1.3 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse civiimente y que el sefior

Omar Efrain Quezada Arreguin, esta facultado para representarla legalmente en

este acto, acreditando su personalidad como Administrador Unico de la sociedad,

con el testimonio de la escritura publica nimero 27,531 otorgada ante la fe del

licenciado Jaime de Anda Cabrera, Titular de la Notaria Publica nimero 1, en

legal ejercicio del partido judicial de Celaya, Guanajuato, de fecha 16 de marzo

de 2011; inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio de dicha

ciudad bajo el folio mercantil electrénico nimero 20219*7, de fecha 30 de marzo
de 2011; manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas Y -
por su representada. —

e
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DE GUANAJUATO CTO/LXIII-LEG/NCE/ELAB-MO/0152/2016

I11.4 Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-d
del Cddigo Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucién
Miscelanea Fiscal para 2006, fraccién i, inciso b, publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el dia 28 de abril del 2006, en vigor a partir del 1° de mayo de
2006.

IL.5 En relacién a la obra publica que ejecutard con motivo de este contrato,
tendra con sus trabajadores el caracter de patrén y Unico titular de los derechos
y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo.

I1.6 Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los
elementos humanos y materiales necesarios, ademds cuenta con amplia
experiencia para realizar cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que
conoce ademas los datos y la informacion general que se le ha proporcionado en
relacién a los mismos.

I1.7 Se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria
de Obra Pablica del Estado de Guanajuato, con el nimero GTO-SOP/PUC-2113-
2013 y que cuenta con los siguientes registros vigentes:

II.8 Su objeto social, entre otros, contempla la prestacion de servicios de
construccion, urbanizacidén, proyectos, estudios, asesorias, administracion,
valuacion inmobiliaria y consultoria en general para cualquier tipo de edificacién
en cualquiera de sus diferentes etapas y modalidades; y que para el fin materia
de este contrato, cuenta con la organizacién y el capital contable suficiente para
garantizar la ejecucion de la obra, asi como todo lo necesario para operar como
empresa establecida en el ramo.

IL.9 Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno
federal como de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar
obras publicas, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

CY)
I1.10 Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en calle ______

: [ ] nl]mero-, Colonia _ de la ciudad de Celaya, Guanajuato, e
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C. P.-; teléfono _ acreditandolo plenamente con su Registro
Federal de Contribuyentes y el cual sefiala para los fines y efectos legales de

este contrato.

I1.11 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna
de las causales de impedimento para contratar con la administracion publica
estatal prevista en el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

II1. Declaran las partes:

II1.1 El presente contrato, sus anexos, y los convenios que en su caso llegaren
a formalizarse, formen parte integrante del mismo; son instrumentos que
vinculan a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones.

III.2 Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracion
del presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto de este contrato es la prestacidon de servicios profesionales
para la ELABORACION DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(NCE), que se localiza en la Avenida Paseo del Congreso nimero 60, ubicado
en el predio rustico denominado “Fraccién A”, del “Establo”, en Puentecillas,
Guanajuato, especificamente sobre el “TuUnel Enredaderas”, dentro del area
conocida como “Cafada de la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO” o “EL
MANUAL", indistintamente, por lo que “LA CONTRATISTA" se obliga a prestar
sus servicios profesionales a “"EL CONGRESO" para tal fin.

SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" se obliga a realizar las actividades y productos
que en forma enunciativa mas no limitativa se sefialan en los alcances de trabajo
que se sefalan a continuacion:

I. ALCANCES.

>
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1. Para fines de elaboracién de este manual, las acciones de conservacion y
mantenimiento deberdn comprenderse como el conjunto de decisiones, acciones
y trabajos destinados a mantener el Nuevo Edificio del Congreso del Estado de
Guanajuato en condiciones 6ptimas de operacion, garantizando la continuidad y
calidad en la permanencia del personal laboral dentro de las instalaciones y del
servicio que se presta a la ciudadania, asi como reducir los costos de operacién
del edificio y reserva territorial a niveles razonables y ampliar la vida util de las
instalaciones, mobiliario y equipo.

2. Las caracteristicas fisicas de cada area deberan estar relacionadas con las
especificaciones del proyecto ejecutivo de obra civil e instalaciones, guias de
mobiliario y equipamiento, memorias de calculo estructurales y de instalaciones,
cuyos programas de necesidades estan elaborados en base al programa
arquitectodnico.

3. Para fines de elaboracion del *“MANUAL” debera considerar, en los conceptos
en que aplique, cuatro variables aplicables a los bienes muebles e inmuebles:
mantenimiento del operador, mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo
y productivo e indicar cudles de las rutinas de mantenimiento se deberan de
llevar a cabo de manera directa a nivel o subrogado.

4. Las medidas, criterios y especificaciones descritas en el “"MANUAL" deberan
establecer la manera en que se tomaran las decisiones basicas en materia de
conservacién: técnicas constructivas, de procedimientos, especificaciones
técnicas, instrumentos y herramientas a utilizar en la conservacién de la
infraestructura fisica, instalaciones, equipos electromecénicos, mobiliario y
equipamiento administrativo.

5. Para el caso de equipos electromecanicos identificar en plano las areas de
ubicacidn y considerar de manera general, la repercusion de las actividades de
mantenimiento en la totalidad del sistema del que el equipo forma parte y/o en
otros sistemas y equipos, ademas de destacar la vida (til del equipo indicada en
el manual correspondiente o garantia del proveedor.

6. Identificacién general de refacciones, consumibles, lubricantes y combustible
adecuados y prohibitivos para cada uno de los equipos.
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7. Integrar una biblioteca técnica con los documentos que se utilicen como
fuente de informacién para la elaboracién del manual.

8. Todas las secciones y/o capitulos del “"MANUAL” para efecto de su recepcién
y revision deberdn contar con los datos del especialista responsable de su
elaboracién debiendo registrar su nombre, firma y num. de cédula profesional.

Dichas actividades incluyen el desarrollo del manual de uso, conservacién y
mantenimiento conforme a los siguientes términos:

II. CONTENIDO

1. Objetivos generales en los debera considerar una descripcién detallada
del objetivo del manual indicando sus caracteristicas, beneficios y
cualidades principales.

2. Introduccion en la que se indique una descripcion detallada del objetivo
del manual indicando sus caracteristicas, beneficios y cualidades
principales, en torno al marco de referencia, descripcion del inmueble,
descripcion general de los tipos de mantenimiento y glosario de términos.

3. Desarrollo de (los) manual (es) de operacién, conservaciéon vy
mantenimiento para:
a. Estructura
Instalacién eléctrica
Instalacion hidrosanitaria
Sistema de aire acondicionado y calefaccion
Instalaciones especiales
Sistema contra incendios
Sistema de control de acceso
Elevadores
Acabados

O "o aono

4. Descripcién General de las caracteristicas del mobiliario, materiales y
acabados utilizados y demas componentes que “LA CONTRATISTA” é
considere necesario describir, descripcion detallada de tipo de ©R
mantenimiento a implementar, periodicidad y/o frecuencia con qUE SE e
requiere, guias de dotaciéon de mobiliario por tipo, indicando las que

X/& i
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requieren mayor atencion; identificacion, revision, valuacion y medidas
de atencion a desperfectos, deformaciones y comportamiento,
recopilacién y compendio de guia de dotacion, fichas técnicas, guias
mecénicas de instalacién, manuales de operacién y de mantenimiento,
formulacion de planes y programas de conservacidn y mantenimiento
para los diferentes tipos de mobiliario.

5. Actividades de limpieza, fumigacién y jardineria.

TERCERA. De igual manera, para la procedencia del pago a que se refiere la
cldusula siguiente, "LA CONTRATISTA"”, se obliga a rendir por escrito un
informe mensual a “EL CONGRESO”, en el cual detalle las actividades y trabajos
llevados a cabo con motivo de la prestacion del servicio contratado.

Los informes dictdmenes y/o minutas de trabajo que contenga visitas de campo
y documentos que se hayan generado de acuerdo a los avances en la generacion
de los productos entregables a que se hace referencia en el parrafo anterior, se
entregaran a partir del mes de agosto y concluiran en el mes de noviembre de
2016.

Los dias de entrega corresponderan al dia Ultimo de cada mes, excepto el
correspondiente al mes de noviembre que serd al término del contrato; en el
evento de que éste sea inhdbil, la entrega se realizard el dia habil inmediato
posterior.

Para el caso de que no se presente el informe en el tiempo y las formas aqui
convenidas, podréd dar causa a la rescision administrativa del presente
instrumento, sin perjuicio de las sanciones que fueran procedentes.

CUARTA. “EL CONGRESO” pagard a “LA CONTRATISTA"” un importe de
$262,931.03 (Doscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y un pesos, tres
centavos, Moneda Nacional), méas el importe del Impuesto al Valor Agregado por
la cantidad de $42,068.97 (Cuarenta y dos mil sesenta y ocho pesos, noventa y
siete centavos, Moneda Nacional); lo que representa un importe total de
$305,000.00 (Trescientos cinco mil pesos, cero centavos, Moneda
Nacional), a pagar en la forma que se precisa en la cldusula siguiente; en la
inteligencia que el pago se realizard conforme a lo establecido mas adelante, mmee—m
revia entrega a “EL CONGRESO" de la factura que relna los requisitos fiscales Q/
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vigentes a la fecha de liquidacién, de conformidad con el presupuesto autorizado
por concepto de los trabajos descritos en la clausula primera, estando de
acuerdo con ello “"LA CONTRATISTA".

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su
importe no estara sujeto a ajuste de costos.

“"LA CONTRATISTA” se obliga a prestar los servicios contratados en
contraprestacion del importe senalado en el primer parrafo de esta cldusula a
“EL CONGRESO"”, importe que comprende los gastos directos e indirectos que
se originen con motivo de la preparacion y/o prestaciéon de los servicios que se
le encomiendan.

QUINTA. La forma de pago del monto total convenido, sera como a continuacion
se sefala:

1.- 30% treinta por ciento, a la entrega del primer reporte mensual de los

trabajos;
2.- 30%, treinta por ciento, a la entrega del segundo reporte mensual de los
trabajos;
3.- 30%, treinta por ciento, a la entrega del tercer reporte mensual de los
trabajos;

4.- 10% a la entrega, aceptacion y liberacién por escrito por parte de “EL
CONGRESO”

Liquidaciones que se realizaran en el entendido de que los productos entregables
seran proporcionados a plena satisfacciéon de “EL CONGRESO”

“LA CONTRATISTA" se obliga a prestar los servicios contratados en
contraprestacion del importe senalado en la cldusula cuarta a “EL CONGRESO”,
importe que comprende los gastos directos e indirectos y viaticos que se originen
con motivo de este acuerdo de voluntades y acordes con la plantilla de personal
propuesto, cuyo personal debera contar con la experiencia suficiente en el tipo
de trabajo materia de este contrato. &

SEXTA. Las partes convienen que los trabajos de la obra objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones de trabajos
ejecutados, que seran presentadas por “EL CONTRATISTA"” acompafadas de

T —pF—
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la documentacion correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta
dias naturales mismas que seran entregadas a la Gerencia del Proyecto de “EL
CONGRESO DEL ESTADO” para su revision y autorizacion definitiva,
procedimiento que no excederd de 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha
de entrega. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran
en la siguiente estimacion.

De igual manera “EL CONGRESO” y “"LA CONTRATISTA” acuerdan, que el
pago a que se refiere la cldusula inmediata anterior, sera realizado una vez que
los productos entregables sefialados, cuenten con la plena satisfaccion de “EL
CONGRESO”, por haberse realizado éstos, bajo los términos y condiciones
sefalados en “"EL PROYECTO" y en el presente contrato.

El pago por los servicios contratados, se realizara en el domicilio convencional
de "EL CONGRESO", sefalado en el capitulo de declaraciones de este contrato
o mediante transferencia electrénica que “EL CONGRESO" realice a la cuenta
bancaria numero , CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)
del cual "LA CONTRATISTA” es titular en la

institucién bancaria denominada |G

Cualquier modificacién a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “LA
CONTRATISTA" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO"” a fin de que éste realice la transferencia electrdnica a la nueva
cuenta indicada por el primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, se realizara en un
plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles posteriores a que “LA CONTRATISTA"”
haya entregado a “"EL CONGRESO"” la factura respectiva y siempre y cuando
ésta relna los requisitos fiscales vigentes al momento de la liquidacion.

SEPTIMA. Ambas partes estdn de acuerdo en que el presente contrato estara
en vigor a partir de la fecha de firma y concluira el 23 de noviembre de 2016,
por lo que el plazo de ejecucién de los trabajos serd de 122 dias naturales.

OCTAVA. “"EL CONGRESO"” designara para los efectos de este contrato a la W _{ )
Gerente de Proyecto del Nuevo Edificio del Congreso del Estado (NEC), COMO SUnmmmm—m

7\‘ representante, quien tendra facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar ﬂ
<
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y supervisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por
“LA CONTRATISTA"”, comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones
pertinentes para que se ajuste a las especificaciones del contrato.

Asimismo “EL CONGRESO” a través del representante citado en el parrafo
anterior, se obliga a otorgar todas las garantias necesarias para que “LA
CONTRATISTA” tenga acceso a la documentacion e informacién relacionada
con “EL PROYECTO"” ya sea que ésta se encuentre en su poder o en la de
terceros.

Por su parte “"LA CONTRATISTA"” designa al ING. JAIME A. GONZALEZ
ROMERO, como su representante ante "EL CONGRESO”, profesionista que se
encontrara facultado para requerir, analizar, autorizar y elaborar cualquier tipo
de informacidon o documentacion necesaria para el cumplimiento del objeto de
este contrato, en nombre y representacion de “LA CONTRATISTA".

NOVENA. "LA CONTRATISTA"” manifiesta su conformidad en que por tratarse
de una prestacion de servicios profesionales, sélo tendra derecho a lo que se
determina en las cldusulas anteriores y no asi, a alguna otra prestacion que
estuviere establecida o se estableciere para los trabajadores de “EL
CONGRESO”.

DECIMA. Todos los servicios que “LA CONTRATISTA” preste a “EL
CONGRESO”, seran llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos
propiedad del primero y por personal contratado y pagado por el mismo, el cual
como empresario y patron de dicho personal que ocupe con motivo de los
servicios materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho personal.

Por lo anterior, no existira relacion contractual o juridica alguna, ya sea de
caracter laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de "“LA
CONTRATISTA"” mediante el cual éste preste los servicios materia del presente
contrato y “EL CONGRESO”; por lo que este Gltimo no adquiere ni se subroga
en derechos u obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA".

=
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DECIMA PRIMERA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podra
ser modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo,
para lo cual suscribirdn el convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras
personas, fisicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente
contrato, asimismo “EL CONGRESO” no podra ceder sus derechos y
obligaciones derivadas del presente contrato, salvo con autorizacién por escrito
de “"LA CONTRATISTA".

DECIMA TERCERA. “LA CONTRATISTA” otorga a “EL CONGRESO”, la
garantia referida en el articulo 75, fraccién III, de la Ley de Obra Pulblica y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato vigente a la fecha de firma de este contrato, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este
contrato, en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hara acreedor “LA
CONTRATISTA"” a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos
en la Ley citada, de conformidad con el segundo parrafo del inciso III del numeral
anteriormente sefialado.

Asimismo “LA CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos de disefio
y planeacion, de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de éste y en los términos del presente instrumento legal por
lo que para tal efecto presentara a "EL CONGRESO" dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la recepcién formal de la totalidad de los trabajos
consignados en este documento, en substitucion de la de cumplimiento, una
garantia equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los trabajos, y
que debera estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir del acto de
entrega-recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccién de “EL
CONGRESO".

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una

limitacién a la responsabilidad de “LA CONTRATISTA” conforme a sus
obligaciones y garantias, en virtud de este contrato, ni impedird a “EL =
CONGRESO” reclamar la indemnizacidon o reembolso por cualquier dafio sufrido = é
que puede exceder el valor de la misma. ——

oz
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Las garantias antes sefialadas se constituirdn a favor de la Secretaria de
Finanzas, Inversion y Administracién del Gobierno del Estado, de conformidad
con el articulo 74 de la Ley de Obra Publica ya indicada. De igual manera éstas
podran otorgarse en cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo
73 Bis y bajo los términos y condiciones que se aluden en el Titulo Séptimo,
Capitulo Unico de la citada Ley.

DECIMA CUARTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y
aceptacidon de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por
causas imputables a "LA CONTRATISTA"”, este se obliga por su cuenta a la
reparacion inmediata de los defectos o dafos; cuando este no inicie los trabajos
de adecuacion y/o reparaciéon en un plazo de 10 (diez) dias habiles o no los
termine en el plazo que se le sefiale, "EL CONGRESO"” hara efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL
CONGRESO".

DECIMA QUINTA. Cuando a juicio de “"EL CONGRESO”, “"LA CONTRATISTA"
no esté cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato,
se le notificard por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo
no mayor de 3 (tres) dias habiles a partir de la notificacién, de no remediarse,
“EL CONGRESO"” podra optar dar por rescindido administrativamente sin
responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso
de las obligaciones de que se trate; en este Ultimo caso, se concedera una
prorroga que al efecto se fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e
imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL
MILLAR) sobre el monto total de los trabajos, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “LA
CONTRATISTA”, “EL CONGRESO"”, segun sea el caso, podra otorgar un

segundo plazo para la conclusién de los trabajos, sin ajuste de costos e
imponiendo una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas)

veces el salario minimo general diario vigente en el estado, elevado al mes en

la fecha de la infraccién, misma que sera proporcional al monto de los servicios
contratados, de conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los MuniCipioS dCmmmmmes
Guanajuato; obligdndose ademas “LA CONTRATISTA"”, a responder de los

-
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dafos y perjuicios que cause a "EL CONGRESO"” por motivo de su atraso o
incumplimiento, o bien podra rescindir administrativamente el presente
contrato, sin perjuicio de imponer las sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “"EL CONGRESO"”, “"LA CONTRATISTA" no concluye
los trabajos objeto de este contrato en la fecha sefialada, “EL CONGRESO”
otorgara una prérroga sin penalizacion a “LA CONTRATISTA" por igual nimero
de dias al atraso que “EL CONGRESO” hubiere generado en la conclusion de
los servicios por “LA CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA. “LA CONTRATISTA” entregara los trabajos en los plazos
convenidos en las clausulas anteriores y de acuerdo los alcances y términos de
referencia, programa y requerimientos proporcionados, notificando por escrito a
“EL CONGRESO” la terminacion de los trabajos, dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta, verificara que éstos
estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacion y resguardo de
los trabajos hasta el momento de su entrega, correrd a cargo de “LA
CONTRATISTA".

Ni las facturas, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente
se consideraran como aceptacion de los trabajos contratados reservandose “EL
CONGRESO"” el derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o
pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA
CONTRATISTA"” con motivo de la ejecucion de los trabajos.

DECIMA SEPTIMA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad

de los trabajos contratados, se formulara la liquidacion correspondiente en los

términos de la cldusula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra

de “LA CONTRATISTA"”, si hubiere responsabilidades en contra de éste, se

aplicara el procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su

favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor,

“EL CONGRESO"” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la =
garantia que para efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar LY (
“LA CONTRATISTA".

S
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La inconformidad que tuviere “LA CONTRATISTA” respecto a la liquidacién,
debera hacerse por escrito ante “"EL CONGRESO" dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la
liquidacién de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin
que “LA CONTRATISTA"” se inconforme, se tendra como aceptada tacitamente
la estimacion y/o liquidacion por parte de esta.

La recepcidn de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los
alcances y términos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo,
especificaciones y demas documentos que constituyen el objeto de este
contrato, mismo que se agrega como Anexo Uno y forma parte del presente
convenio.

“EL CONGRESO"” esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y
términos de referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion
y por escrito o bien, si "LA CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna
modificacién o correccién al mismo, para hacerlo mds funcional, presentara
sugerencias por escrito, para su autorizacion por parte de “"EL CONGRESO”
quien establecera las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “LA
CONTRATISTA"; estas modificaciones se consideran parte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas
modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una
prérroga.

DECIMA NOVENA. “LA CONTRATISTA” podra solicitar previa vy
oportunamente por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor
o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir
con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; “EL
CONGRESO"” podra autorizar dicha prérroga en un plazo no mayor de 10 (diez) /

dias habiles. fé/ ({@ -
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VIGESIMA. Se obliga "LA CONTRATISTA” a responder en cualquier tiempo
por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a “EL
CONGRESO” o a terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este
contrato; solo cuando dichos dafios y perjuicios se deban a que ™LA
CONTRATISTA” no se ajustd al cumplimiento de las presentes cldusulas
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "EL CONGRESO"” o
cualquier representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas y principios técnicos y legales asi como reglamentos vigentes,
tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal, aplicables en
la realizacion y ejecucion de los trabajos contratados.

VIGESIMA PRIMERA. Solo podréd ejecutar trabajos extraordinarios “LA
CONTRATISTA"” cuando de aviso previamente a "EL CONGRESO" por escrito
y este le autorice de la misma forma, o podra “"EL CONGRESO” hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo
con lo que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA SEGUNDA. La titularidad material e intelectual de los trabajos
materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y
liguidados, seran propiedad de “EL CONGRESO”, por lo que “LA
CONTRATISTA", se obliga a no divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna
de los derechos o de los trabajos que al amparo del presente contrato realice,
ya que los mismos, le son encomendados y liquidados.

VIGESIMA TERCERA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato
de conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin
necesidad de declaracién judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las
partes, por las siguientes causales:

I. Por cumplimiento del objeto;
11. Por rescision del contrato.

Ademds de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios

Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en U :
lo relativo a la terminacion anticipada. -
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Asimismo convienen las partes que si se actualizara la Gltima fraccion sefialada
en el parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuesto por los articulos 92 y 93 de la
misma ley citada.

VIGESIMA CUARTA. “EL CONGRESO” podra suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los servicios materia del
presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificandole
por escrito a “"LA CONTRATISTA".

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal de la misma.

En caso de dicha suspension “"EL CONGRESO” estara obligado al pago de los
trabajos realizados.

VIGESIMA QUINTA. Este contrato podré ser rescindido administrativamente
por cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de
intervencion judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato.

b) Si "LA CONTRATISTA” cede los derechos y obligaciones derivadas de
este instrumento;

c) Si“LA CONTRATISTA"” suspende la prestacidon de los servicios sin causa
justificada o se niega a corregir o subsanar las observaciones que le
hubiera dado “EL CONGRESO";

d) Si“EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo
con el presente contrato;

e) Por la incapacidad de “LA CONTRATISTA”, manifestada en el
desempeno de los servicios para los cuales se le contratd;

f) Por negligencia de “"LA CONTRATISTA" en las actividades que realice;

g) Por la inobservancia de "LA CONTRATISTA" a las instrucciones, 6rdenes
e indicaciones que le dirija "EL CONGRESO”, o su representante que
constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente
contrato; = é

h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discrecion o ©n
confidencialidad, respecto al asunto e informacién a que tenga acceso CON ummmm

XM,\motivo del presente; Lﬁ z
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i) Por negarse “LA CONTRATISTA” a proporcionar informacion a “EL
CONGRESO” 0 a quien éste designe, sobre los servicios encomendados,
o bien cuando oculte informacién correspondiente a los mismos, asimismo
por negarse “EL CONGRESO” a proporcionar informaciéon a “LA
CONTRATISTA” que sea necesarias para realizar los trabajos
encomendados;

j) Si “LA CONTRATISTA” incurre en falta de probidad y honradez en el
desempefio de los servicios para los cuales fue contratado;

k) Si “LA CONTRATISTA"” no otorga las garantias en la forma y plazo
convenido;

I) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la
formulacion del contrato;

m) Si “LA CONTRATISTA"” no da cumplimiento al programa de trabajo y a
juicio de “"EL CONGRESO"” el atraso implique un desfasamiento en tiempo
en la ejecucion de los trabajos superior al 15% (quince por ciento);

n) Si “LA CONTRATISTA"” no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demds prestaciones de caracter laboral que le
correspondan; y

0) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, su anexo o en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En caso de declararse la rescision de este contrato por causa de “LA
CONTRATISTA", éste quedara obligado a realizar la devolucién de los recursos
econdémicos ministrados, en una proporcién igual a los trabajos no realizados en
los términos de este contrato, aplicando para tal efecto la actualizacién por mes
completo respecto a ellos conforme al indice nacional de precios al consumidor,
tomando como periodo de actualizacion la fecha de ministracién del recurso y la
fecha real de devolucién. Ello sin perjuicio de la obligaciéon de realizar el pago
por concepto de pena convencional a que hace referencia la cldusula Décima
Segunda de este contrato.

VIGESIMA SEXTA. Convienen las partes que para el supuesto de que por

causas imputables a "LA CONTRATISTA" se tuviese que rescindir el contrato,

se aplicard a este ultimo, una pena convencional por el importe que resulte de =
aplicar el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de )
responder por lo anterior LA CONTRATISTA hard entrega de la garantia de_.é'
cumplimiento a que se refiere la clausula Décima de este contrato. ﬂ/
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VIGESIMA SEPTIMA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha
incurrido en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la clausula
vigésima segunda, lo notificara a la parte que incumplié en forma fehaciente, a
fin de que en un plazo de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho
convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese
plazo no manifiesta algo en su favor, la parte afectada procedera con la rescision.

VIGESIMA OCTAVA. “LA CONTRATISTA" se obliga a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento, bases, normas y principios técnicos y legales asi como demas
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos
del presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que
cualquier cambio de domicilio debera ser notificado a la otra parte, apercibido
de que en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendran
por legalmente realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y no
divulgar informacién alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del
otro durante y posteriormente a la ejecuciéon del mismo, incluyendo los datos
relacionados con la negociacion del mismo (en adelante “Informacién
Confidencial”). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de esta
Informacién Confidencial mas que para lo estrictamente indispensable en
relacidn con el objeto de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia
de este Contrato, las partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier
Informacion Confidencial que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relacién de negocios,
no las exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta
CIéUSUIa. Bﬂ

TRIGESIMA PRIMERA. De la solucién de controversias, jurisdiccion y
competencia. Para el evento de que durante la etapa de inicio, ejecucion o cierre
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de obra se presentaren problemas de caracter técnico, legal o administrativo, la
parte que lo identifique, notificard a la otra para resolverio en un breve plazo de
comun acuerdo, lo cual quedara asentado en acta correspondiente.

En caso de que persista la controversia, para la interpretaciéon y cumplimiento
del contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado,
se estara a lo ordenado por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente a la fecha de
firma de este contrato y se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
competentes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, renunciando a cualquier
fuero que por razén de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 19 pdaginas utiles por su frente, y
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que
en el mismo no existe error, dolo, lesiéon o vicio del consentimiento alguno, por
lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 25
de julio de 2016.

POR “EL CONGRESO” POR “LA CONTRATISTA”
C. P. JUAN CAUDILLO C. OMAR EFRAIN QUEZADA
RODRIGUEZ ARREGUIN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRADOR UNICO
ADMINISTRACION
TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA. SIERRA ING. JAIME A. GONZALEZ\
GALLARDO ROMERO
GERENTE DE PROYECTO
=
LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C'I'O/LXIII-m

LEG/NCE/ELAB-M0-0152/2016 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y POR LA OTRA, OQZA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., EN FECHA 25 DE JULIO DE 2016.





