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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXIII-LEG/NCE/PROY-INT-RAMPA PCD/0161/2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO "EL CONGRESO DEL ESTADO", y POR LA
OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "PROYECTOS, CONSTRUCCiÓN S.
A. DE C. V.", REPRESENTADA POR EL ARQUITECTO JAVIER MELÉNDEZ MUNDO, EN SU
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MISMA; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

D E C LAR A C ION E S.

1.DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

1.1 El PODER lEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PÚBLICO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME Al ARTíCULOS 36 DE LA CONSTITUCiÓN pOlíTICA PARA
El ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE
ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE SE
MENCIONA EN ESTE CAPíTULO DE DECLARACIONES.

1.2TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL El UBICADO EN PASEO DEL CONGRESO NÚMERO 60,
COLONIA MARFil, CÓDIGO POSTAL 36250, DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE DE ESTE PODER
lEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON El ARTíCULO 35 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SEÑALA PARA lOS FINES Y EFECTOS lEGALES DE ESTE
CONTRATO.

1.3 El PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS lOS RECURSOS PRESUPUESTAlES
SUFICIENTES PARA CUBRIR El IMPORTE DE lOS SERVICIOS CONTRATADOS A "EL
CONTRATISTA", DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" PARA
El EJERCICIO FISCAL DE 2016.

1.4"EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE El COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN DEL NUEVOt
E91FICIO DEL CONGR~~DEl ~ MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL
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PRESENTE AÑO, ADJUDICÓ Y OTORGÓ SU AUTORIZACiÓN PARA LA CELEBRACiÓN DEL
PRESENTE CONTRATO, Así COMO PARA DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" PARA EL OBJETO DEL MISMO.

1.5 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO.

1.6 LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN
SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE LA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2016.

1.7HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA A PRECIO ALZADO DEL "PROYECTO INTEGRAL DE
RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SALIDA DE EMERGENCIA DEL
VESTíBULO PRINIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (NCE)", CUYA
UBICACiÓN Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA cLÁUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE
HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO JURíDICO, SEAN EJECUTADOS
DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERÁN
DESTINADOS.

1.8SU CLAVEANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

1.9QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMPARECE EL C. P. JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO Y
APODERADO LEGAL DEL MISMO; PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA COPIA
CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 10,691 DIEZ MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UNO, DE FECHA 14 CATORCE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE,
PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS DEL MURO AMADOR,
TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15 QUINCE DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN,
GUANAJUATO. ~



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXIII-LEG/NCE/PROY-INT-RAMPA PCD/0161/2016

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

11.1TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE
SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

11.2 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
2297, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46, LIC. ALFREDO
GUERRERO CHÁVEZ EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
CELAYA, GTO., DE FECHA 27 DE ENERO DE 1993; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NÚMERO 235, FOLIO 401 VTA., TOMO NÚMERO
1,DEL LIBRO DE COMERCIO EN FECHA 16 DE ABRIL DE 1993.

11.3TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR y OBLIGARSE CIVILMENTE y QUE EL
C. ARQUITECTO JAVIER MELÉNDEZ MUNDO, ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTARLA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR
ÚNICO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA SEÑALADA EN EL INCISO
INMEDIATO ANTERIOR. FACULTADES QUE EL ARQUITECTO JAVIER MELÉNDEZ MUNDO
MANIFIESTA NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O MODIFICADAS POR SU
REPRESENTADA.

11.4 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTíCULO 32 -D, DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, Así COMO A LA REGLA
2.1.16, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL DíA 25 DE ABRIL DEL
2007, ENVIGOR A PARTIR DEL DíA 26 DEABRIL DE 2007.

11.5CON RELACiÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN y ÚNICO
TITULAR DE LOS DERECHOS y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, EN VIRTUD DE LO CUAL, RELEVARÁ A "EL CONGRESO DEL ESTADO", EN SU
CASO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA RECLAMACiÓN DE
PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ;1/
OBLIGACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVISiÓN SOCIAL, PUDIERAN· V.
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PRESENTAR O PRESENTEN SUS TRABAJADORES YA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO"
EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGÚN CONCEPTO, PODRÁ SER CONSIDERADA COMO
PATRÓN SUSTITUTO.

11.6TIENE CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Así COMO LOS ELEMENTOS
HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA
PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE
ADEMÁS LOS DATOS Y LA INFORMACiÓN GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN
RELACiÓN A LOS MISMOS.

11.7.-QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARíA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NÚMERO GTO­
SOP/PUC-0922-1997 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

R.F.C.: I.M.S.S.

11.8 SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL ESTUDIO, PROYECTO, DIRECCiÓN
ADMINISTRACiÓN Y EJECUCiÓN DE TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERíA Y
ARQUITECTURA PÚBLICA Y PRIVADA, ENTRE OTROS Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE
ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACiÓN Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE
PARA GARANTIZAR LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, Así COMO TODO LO NECESARIO PARA
OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

11.9CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR y EJECUTAR
OBRAS PÚBLICAS, MISMAS QUE SERÁN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE
CONTRATO.

11.10TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN LA
DE ESTA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., TELÉFONOS

ACREDITÁNDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL
CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.11BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LAADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL
PREVISTA EN EL ARTíCULO 14 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ¿/
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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11.12BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE HA REALIZADO LA REVISiÓN
INTEGRAL DE LOS ALCANCES, TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, Así COMO TODOS LOS DOCUMENTOS
E INFORMACiÓN PROPORCIONADOS POR "EL CONGRESO DEL ESTADO", MISMOS QUE
SERVIRÁN DE BASE PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE HA CONSIDERADO
SUFICIENTES y ADECUADOS PARA LA REALIZACiÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

111.AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

111.1LA INFORMACiÓN CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN SIMPLIFICADA
y DOCUMENTACiÓN QUE LO CONFORMAN, Así COMO EL PRESENTE CONTRATO Y LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN y ANEXOS, FORMARÁN
PARTE INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITÁCORA DE LOS
TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y
CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

111.2SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE SUJETARSE A LAS
SIGUIENTES:

C LÁ U S U LA S:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDA A
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACiÓN LA OBRA DENOMINADA:
"PROYECTO INTEGRAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD Y SALIDA DE
EMERGENCIA DEL VESTíBULO PRINCIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO (NCE)", EN ADELANTE "EL PROYECTO", ", DE CONFORMIDAD CON EL CATÁLOGO
DE ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES, LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN VIGENTES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, ALCANCES, TÉRMINOS
DE REFRENCIA ANTE-PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS,
PRECIOS UNITARIOS QUE SE REQUIERAN, PROGRAMA DE OBRA y PRESUPUESTO, QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE PROYECTO INTEGRAL Y QUE SON
DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA". LA DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS SE
ENCUENTRAN CONTENIDAS EN LAS BASES DE L1CITACI6N y EN LA PROPUESTA TÉCNICA
Y ECONÓMICA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA" EN LA LICITACiÓN SIMPLlFICADA~
DE DONDE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO.
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SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:
$2'053,510.37 (DOS MILLONES CINCUENTA y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS TREINTA
Y SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MAS LA CANTIDAD DE $328,561.66 (TRECIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS SESENTA y SEIS CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) y QUE HACEN UN IMPORTE TOTAL DE
$2'382,072.03 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA y DOS MIL SETENTA y DOS PESOS
TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), EL MONTO DEL CONTRATO ES UNA CANTIDAD
FIJA Y NO SUJETA A AJUSTE ALGUNO Y SERÁ PAGADO A "EL CONTRATISTA", DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SÉPTIMA Y CUBRE TODAS LAS OBRAS A
SER REALIZADAS DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO
TODAS LAS OBRAS QUE A PESAR DE NO ESTAR MENCIONADAS ESPECIFICAMENTE EN
LAS DISPOSICIONES DEL MISMO, SEAN NECESARIAS O ADECUADAS DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO PARA LA CULMINACiÓN DE LAS OBRAS.

EL MONTOAUTORIZADO ES UNA CANTIDAD FIJA POR TATARSE DE CONTRATO A PRECIO
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, NO SUJETA A AJUSTE ALGUNO Y SERÁ PAGADA AL
CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA cLÁUSULA QUINTA y CUBRE
TODOS LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE
CONTRATO, INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS QUE, A PESAR DE NO ESTAR
MENCIONADOS ESPECíFICAMENTE EN LAS DISPOSICIONES DEL MISMO, SEAN
NECESARIOS PARA LA CULMINACiÓN DE ÉSTOS.

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCiÓN. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO ES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, Y "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 112 CIENTO DOCE DIAS NATURALES, OBLlGANDOSE A
INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS
Y CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DíA 18 DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL
DIECISÉIS CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE,
ASI COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS
OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTREN. SIN QUE LA FECHA DE INICIO SEA OBSTÁCULO PARA QUE PUEDA INICIAR
LOS TRABAJOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL ESTADO" SE {_
OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERÁN
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LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA
FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA
EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA
PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN
QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO", PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO
HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA".

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA
PUESTO A LA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" Y ÉSTA LO ACEPTE, YA SEA POR
ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁ QUE "EL
CONTRATISTA" SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FíSICAS Y DE
INGENIERíA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EN LOS
TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. DEL ANTICIPO. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Así COMO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACiÓN SIMPLIFICADA DE LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, "EL CONGRESO DEL
ESTADO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACiÓN
EN LA MISMA, DE UN 30% TREINTA POR CIENTO DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE
EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $616,053.10 (SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y
TRES PESOS DIEZ CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $98,568.50 (NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS CINCUENTA CENTAVOSMONEDA NACIONAL), LO QUE ARROJA
UN IMPORTE TOTAL DE $714,621.60 (SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTiÚN
MIL PESOS SESENTA CENTAVOS, MNEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA DEL IMPORTE CITADO ANTERIORMENTE, A OTORGAR
UNA FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A ENTERA SATISFACCiÓN DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO", POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO
ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO POR "EL CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS
CÉDULAS DE AVANCE PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO
Y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90%
NOVENTA POR CIENTO, ÉSTE DEBERÁ AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

(J

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ OTORGARSE PREVIO
ANALlSIS Y AUTORIZACiÓN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR "EL¿/
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CONGRESO DEL ESTADO", DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 77 DE LA LEY DE LA
MATERIA.

EN CASO DE RESCISiÓN SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO
PARA TAL EFECTO, PAGARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS
FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS
DíAS CALENDARIO DESDE QUE VENCiÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE
SU LIQUIDACiÓN.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. LAS PARTES
CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" RECIBE DEL "CONGRESO DEL ESTADO", EL
ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, POSTERIORMENTE A
LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURíDICO, SERÁ
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACiÓN DE LOS TRABAJOS,
PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE "EL CONTRATISTA" DE LA
FECHA EN QUE LE FUE DEPOSITADO ELANTICIPO.

LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO LA GARANTIA DEL ANTICIPO HAYA SIDO OTORGADA
POR "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUE
ANTECEDE.

SÉPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE
LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN POR ACTIVIDADES Y SUB­
ACTIVIDADES TERMINADAS MEDIANTE PAGOS PARCIALES POR PORCENTAJE DE
AVANCE EN EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN DE CADA ACTIVIDAD PRINCIPAL Y SUB­
ACTIVIDAD EN SU CASO, DE ACUERDO A LA CEDULA DE AVANCES Y PAGOS
PROGRAMADOS.

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE A LA
CUENTA BANCARIA NÚMERO , CON NÚMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA) , DEL CUAL "EL CONTRATISTA" ES TITULAR EN LA
INSTITUCiÓN BANCARIA DENOMINADA ¿

()
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CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR
ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" CON EL FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS
SEÑALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS CÉDULAS DE AVANCE,
EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS cLÁUSULAS SEGUNDA y QUINTA DE
ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DíAS HÁBILES
POSTERIORES A QUE "EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" EL RECIBO DE HONORARIOS/FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE y CUANDO
ÉSTAS REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACiÓN.
ADJUNTANDOSE LA DOCUMENTACION QUE ASI LO ACREDITE, LA QUE SERA
PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA" ANTE LA SUPERVISION DE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" Y ESTÁ DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) OlAS NATURALES
SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA
SUPERVISiÓN DE LA OBRA DEBERA REVISAR Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS CEDULAS
DE AVANCE PARA SU PAGO.

EN CASO DE QUE EXISTAN TRABAJOS MAL EJECUTADOS, "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PODRÁ COBRAR ESOS TRABAJOS EN LA CÉDULA DE AVANCE CORRESPONDIENTE,
PENDIENTE DE PAGO, SIN TENER QUE ESPERAR A FORMULAR EL REQUERIMIENTO Y LA
DEVOLUCiÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DEL PAGO MAL REALIZADO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO O
EXISTA OBRA PAGADA MAL EJECUTADA, PREVIO REQUERIMIENTO AL CUAL SE HAYA
HECHO CASO OMISO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL
SUPUESTO DE MORA PARA EL PAGO DEL CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".EL
LUGAR DE PAGO SERA DESIGNADO POR "EL CONGRESO DEL ESTADO", UNA VEZ QUE SE
HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA TAL EFECTO.

NI LAS CEDULAS DE AVANCE, NI LA LIQUIDACiÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACiÓN DE LOS TRABAJOS, PUES "EL CONGRESO DEL
ESTADO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS/
FA~TANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS INDEBIDOS. L~
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EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CEDULAS DE AVANCE, "EL CONGRESO
DEL ESTADO", A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL LA LEY DE INGRESOS PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE
CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO
PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DíAS NATURALES DESDE QUE SE VENCiÓ EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN
DE "EL CONTRATISTA".

OCTAVA. ESTE CONTRATO POR SU NATURALEZA, NO ESTARA SUJETO A AJUSTES DE
COSTOS Y SÓLO PODRÁ SER MODIFICADO EN EL MONTO O EN EL PLAZO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DERIVADOS DE CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, CAMBIO
DE PARIDAD EN LA MONEDA Y VARIACiÓN EN LOS PRECIOS NACIONALES E
INTERNACIONALES, QUE JUSTIFIQUEN SU MODIFICACiÓN, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 42 FRACCiÓN II PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

NOVENA. DE LAS GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. "EL
CONTRATISTA" OTORGARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ)
DíAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
GARANTIA QUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTETOTAL DEL
CONTRATO (IMPUESTOS INCLUIDOS), CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS
QUE SE INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS
DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR DE LA SECRETARíA DE
FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A ENTERA
SATISFACCION DEL "CONGRESO DEL ESTADO", MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA
QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU
TOTALIDAD.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCION, DE LOS VICIOS OCULTOS, ASI COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTAREA CARGO DE ESTE Y EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURíDICO POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARAA "EL CONGRESO DEL ESTADO" t-:
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COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE INSTRUMENTO
JURIDICO , EN SUBSTITUCION DE LA DE CUMPLIMIENTO, UNA GARANTIA EQUIVALENTEAL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA (IMPUESTOS INCLUIDOS), Y QUE
DEBERA ESTAR VIGENTE DURANTE LOS 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL
ACTO DE ENTREGA -RECEPCION, MISMA QUE SE OTORGARA A FAVOR Y ENTERA
SATISFACCION DE LAS DEPENDENCIAS CITADAS EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO
UNA LlMITACION A LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS
OBLIGACIONES y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRA A "EL
CONGRESO DEL ESTADO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O REEMBOLSO POR
CUALQUIER DAÑO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

DÉCIMA. CUANDO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION y
ACEPTACION DE LA OBRA, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA
MISMA, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA POR SU
CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DAÑOS; EN EL SUPUESTO DE QUE NO
INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) OlAS HÁBILES O NO
LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SEÑALE, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HARÁ
EFECTIVA LA GARANTíA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQuí
DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".

DÉCIMA PRIMERA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO
DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACiÓN DE
LA OBRA, UNA VEZ QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE INCORPORADO TODAS LAS
REVISIONES A CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE INGENIERíA QUE REFLEJEN EN
FORMA PRECISA Y FIEL CÓMO FUERON EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES A DICHOS DOCUMENTOS DE INGENIERíA, "EL CONTRATISTA"
DEBERÁ ENTREGAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ORIGINAL IMPRESO EN PAPEL Y
SUS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, DICHOS DOCUMENTOS DE
INGENIERíA SE CONSIDERARÁN TERMINADOS "COMO QUEDO CONSTRUIDO" PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADOS Y FIRMADOS POR LAS
UNIDADES, VERIFICADORAS, SIENDO ESTA, CONDICiÓN PARA LA RECEPCiÓN Ye/
LlQUIDACION DE LA MISMA.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS y LA LlQUIDACION FINAL. "EL
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CONTRATISTA" ENTREGARA LAS OBRAS y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA
cLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS, ASENTÁNDOLO EN BITÁCORA y
NOTIFICANDO POR ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA TERMINACiÓN DE LOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE ESTO OCURRA y ESTA, VERIFICARÁ QUE ÉSTOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES.

AsíMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACiÓN DE LAS OBRAS
HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERÁ A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

NI LAS CEDULAS DE AVANCE, NI LA LIQUIDACiÓN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS
PARCIAL O TOTALMENTE SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACiÓN DE LAS OBRAS,
RESERVÁNDOSE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA
FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, Así COMO LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE POR ÉL DESIGNADO, TENDRÁ
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO
LA OBRA, Así COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR "EL
CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS
QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO, CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE
DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL ESTADO"; LA
DESIGNACiÓN DE ESTA PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS Y EN
CASO CONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE "EL ¡f

CONTRATISTA" DEBERA TENER A DISPOSICION DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN EL t
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LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE
FORMULARÁ LA LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA
DECIMA SEGUNDA CON EL FIN DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE
"EL CONTRATISTA", SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE
APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL
SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE
SALDO A SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ HACER EXIGIBLES LAS
OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA GARANTIA QUE PARA EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO HAYA OTORGADO "EL CONTRATISTA".

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE "EL CONTRATISTA" RESPECTO A LAS CEDULAS DE
AVANCE O CON LA LIQUIDACiÓN, DEBERÁ HACERSE POR ESCRITO ANTE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
SE HAYA EFECTUADO LA PRESENTACION DE LA CEDULA O LA LIQUIDACiÓN DE QUE SE
TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO
ACEPTADA TÁCITAMENTE LA CEDULA DEAVANCE YIO LIQUIDACiÓN POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE LLEVARÁ A CABO
DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA QUINTA. "EL CONGRESO DEL ESTADO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI
LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR "EL
CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE
LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA", "EL CONGRESO DEL ESTADO" PROCEDERA A:

APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCiÓN PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRAt
"EL CONTRATISTA" CON CARGO A LAS CÉDULAS DEAVANCE PENDIENTES DETRAMITE Y /
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HASTA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATATO.

INDEPENDENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA
ANTERIORMENTE, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISiÓN DEL MISMO.

DÉCIMA SEXTA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS y TRABAJOS. "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,
SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR
ESCRITO DICHA RESOLUCiÓN A "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA
MISMA.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA"
DEBERA INCLUIR TODOS LOS TRABAJOS Y SERVICIOS QUE NO ESTEN EXPLíCITAMENTE
ESTIPULADOS O DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO, PERO QUE RESULTEN
NECESARIOS O APROPIADOS A FIN DE CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO PARA LA ACEPTACiÓN DE
LAS OBRAS. TODOS ESTOS TRABAJOS Y SERVICIOS SERÁN CONSIDERADOS COMO
OBRAS DENTRO DEL ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" EN VIRTUD
DEL CONTRATO E INCLUIDOS EN LA PARTE DEL MONTO DEL CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS
Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCERAS
PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO;
BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES cLÁUSULAS
CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE
IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO REGLAMENTOS
VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y
MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA Y DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA Y
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REFIERE, RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES Y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU
CONTRA, POR LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATISTA"
CON SUS TRABAJADORES, EN VIRTUD DE LO CUAL, RELEVARÁ A "EL CONGRESO DEL
ESTADO", EN SU CASO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA
RECLAMACiÓN DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO O
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVISiÓN
SOCIAL, PUDIERAN PRESENTAR O PRESENTEN SUS TRABAJADORES YA QUE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGÚN CONCEPTO, PODRÁ SER
CONSIDERADA COMO PATRÓN SUSTITUTO.

DÉCIMA OCTAVA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE
SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALlZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE
"EL CONGRESO DEL ESTADO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA y RIESGO, DE
LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE
POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA. SI "EL CONTRATISTA" INCUMPLE CON LA SOLVENTACIÓN
DE LA RESPONSABILIDAD DE QUE SE TRATE.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS CÉDULAS DE AVANCE POR TRABAJOS EJECUTADOS,
QUE PODRÁN CEDER A FAVOR DE "NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO, SE REALIZARAN
LOS TRAMITES Y GESTIONES NECESARIOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 97 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA ESTADOY LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A
CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT,
S.A.R. y LAS CUOTAS AL I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL
PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DE TODA /'
RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. C>
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DÉCIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL
CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA
FECHA SEÑALADA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE
INSTRUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA; IMPONIENDO UNA PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR), POR CADA DíA
DE RETRASO.

ASIMISMO ACEPTA "EL CONTRATISTA" QUE DE NO CONCLUIR LA OBRA EN EL TIEMPO
SEÑALADO, EL PAGO ADICIONAL QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" TUVIERE QUE
REALIZAR A TERCEROS POR PRÓRROGAS DE CONTRATOS O SIMILARES (SUPERVISiÓN
DE OBRA, D.R.O., ETC.), CON MOTIVO DEL RETRASO EN LA CONCLUSiÓN DE LA OBRA
ENCOMENDADA A "EL CONTRATISTA", SERÁN CUBIERTOS POR ÉSTA HASTA LA FECHA
EN QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA. DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN
CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURíDICO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LAS
SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) PORTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISiÓN DEL CONTRATO.

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACiÓN ANTICIPADA.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUEA CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION
DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE
HUBIERE DADOAVISO DE ELLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA; ~
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3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON
MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA
CLAUSULA DECIMA OCTAVA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA
SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA.

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACION 11.2DEL PRESENTE CONTRATO;

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO
DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO
EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL PLAZO PACTADO PARA LA
CONCLUSiÓN DE LA OBRA O BIEN, POR EL SIMPLE HECHO DE NO ACATAR DE MANERA
REITERADA CUALQUIER INSTRUCCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO";

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA
DEMOLICiÓN DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICiÓN, TODO ELLO POR CUENTA
DE "EL CONTRATISTA";

7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR
ESTE CONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS
FISICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO".

10. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN ESTE
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS y
COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER /
FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL. . />
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11. SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE
ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE
PUDIESE HACER PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA CONFIANZA EN LA
CAPACIDADTECNICA, FINANCIERA O ETICA DE "EL CONTRATISTA";

12. SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA Y PLAZO
CONVENIDO;

13. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONTRATO y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES
O A LAS INSTRUCCIONES QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DE RESPECTO A LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISiÓN DEL CONTRATO. SI "EL
CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A
FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) OlAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO
DEL ESTADO" PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 93
FRACCiÓN 11DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE
LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, Así COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA CUARTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU NOMENCLATURA, QUEDA
OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDO,
QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL
DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CONANTERIORIDAD.
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DE GUANAJUATO

VIGÉSIMA QUINTA. DE LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA. PARA LA INTERPRETACiÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL
MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 19 DIECINUEVE PÁGINAS ÚTILES,
ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y
FUERZA LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR,
DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., EL DíA 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO
DE 2016 DOS MIL DIEISÉIS.

"EL CONGRESODA
c.>:

V "C.P.JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

"EL CONTRATISTA"

I M NDEZ MUNDO
ISTRADOR ÚNICO

o )
)

.-íDEL RAMíR
GERENCIA D

ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO
GERENTE DE PROYECTO

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO
CTO/LXIII-LEG/NCElPROY-INT-RAMPA PCD/0161/2016 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "PROYECTOS, CONSTRUCCiÓN", SA DE CV, EN FECHA 29 DE
AGOSTO DE 2016.
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.proconsa.
FRACCIONAMIENTOSAN JAVIER 3 ERA.
S E C el 6 N l OT E S 4 Y 5
TEl 473/73 12/79/40

PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GERENCIA DE PROYECTO
NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO

OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SALIDA DE EMERGENCIA DEL
VESTIBULO PRINCIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO

UBICACiÓN: PASEO DEL CONGRESO NO. 60, EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO -FRACCiÓN A-, DEL -ESTABLO­
LICITACiÓN SIMPLIFICADA NO.: LXII-LEG/NEC/LS/2016-02

Programadeobra i

CI_ Descripción U. Total Cant. Inicia Termina
Ago 16
28-03 25-01 i

PROYECTO INTEGRAL PARA RAMPA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SALIDA
DE EMERGENCIA DEL VESTíBULO
PRINCIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL
CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO INTEGRAL PARA RAMPA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SALIDA
DE EMERGENCIA DEL VESTíBULO
PRINCIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL
CONGRESO DEL ESTADO

P-1 PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO

0-1 TRABAJOS PRELIMINARES

0-2 CIMENTACiÓN

0-3 ESTRUCTURA

C>-4 ACABADOS

0-5 JARDINERíA

0-6 LIMPIEZA FINAL

TOTALPARCIAL:
TOTALACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

OBSERVACIONES:

Sep 16
04-10 11-17 18-24

i
I

I I
I

$132,129.77 29/Ago/2016 15/Sep/2016* $6-1.$05.43I $50.B2.R~I S17'1H8 ¡
!

~ S7.0J9~ t$13,995.01 10/Sep/2016* 24/Sep/2016* $6.955.45]

I
$222,326.02 17/Sep/2016* 19/0ctl2016* I i 1.- $48.911.72 $-18.911.73i

!

I$539,565.45 02/0ctl2016* 18/Nov/2016* I
I
I

$1'099,640.70 30/0ctl2016* 06/Dic/2016*

$38,859.99 20/Nov/2016* 15/Dic/2016

$6,993.43 12/Dic/2016 18/Dic/2016

$2'053,510.37 $64,505.43 $50,132.86 I $24,531.04 I $55,867.17 $48,911.73

$64,505.43 $114,638.29 $139,169.33 $195,036.50 $243,948.23
3.1412% 2.4413% 1.1946% 2.7206% 2.3819%
3.1412% 5.5826% 6.ml% 9.4977% 11.8796%



PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

.proconsa.
FRACCIONAMIENTOSAN JAVIER 3 ERA
S E C CIÓ N L OT E S 4 Y 5
TEL .73 / 73 /2/ 79/<4Il

LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GERENCIA DE PROYECTO
NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO

OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SALIDA DE EMERGENCIA DEL
VESTIBULO PRINCIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO

UBICACiÓN: PASEO DEL CONGRESO NO. 60, EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A·, DEL "ESTABLO·
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO.: LXII-LEGlNEC/LS/2016-02

Programade obra

Icl.
Oct 16
02-08 09-15 16-22 23-29 30-05

Nov16
06-12 13-19 20-26 27-03

Die 16
04-10 11-17 18-24

,
I

1

I I I
1

I I
i

I
I

I I
i I

i
,

I I
¡

1I I
I

,
I ,
I ! i ,

!
I

, I
I

I I
i

!
i ,

I
;

I
1

;

i
I ! i, I i

I
i ! !I

i
I ,

P-1 i
j I

I
I, Ii ,

! Ii ! ,
0-1 i I , I

I

t=:~11.73-
I i I !

~.9J1.1J i ! I0-2 $26f79.11 i iI I

I0-3 l' $43.550.45 <"M,-"¡ ~,W'MI ._,,,,. $1.14.'511.94 $1I111.m_'4 $62.8J8.~6 I
I__ o ,

Q-4 I 1 $224.777.00 $224.776.89 5224.776.89 S224.776.89 $169681.79 ~1(),RSI.24!
I ,

0-5 I I SlO.415.8..';; $IU.425.85 .
~ ..--'

1

, $1Q.425.851 $7';Ht·44

0-6 I i I $(,,993.43
I I i

$10 753.JO I I
$359 127.94 I $331776.43 I$9 462.13 $69664.95 i $93,993.35 $187,615.65 $235,202.74 $130107.64 $41,271.09 $14 5.37 $0.002,

$336,410.41
% PAR.CIAL: 4.5026%

16.3322%

3,

$440,163.71
5.052S9Io
21.4347910

$509,323.66 $603,827.01
3.3925910 4.5774910
24.3272910 29.4046910

,57

$962,954.95 $l"l94,731.33 $1'582,347.03 $1"317,549.77 $1'997,657.41 $2'038,934.50 $2'053,510.37 $2'053,510.37
17.4885910 16.1566910 14.0060910 11.4537% 8.7707910 2.0101910 0.7098910 0.0000910
46.8931% 63.0497% 77.0557% 88.5094910 97.2801% 99.2902% 100.0000% 100.0000%

OBSERVACIONES:
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LXtU LEGISLATURA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACiÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE
RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SALIDA DE EMERGENCIA DEL
VESTíBULO PRINCIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO

1.-GENERALIDADES.
EL PRESENTE DOCUMENTO ESTABLECE LA INFORMACiÓN, LAS RESPONSABILIDADES
DE LA CONTRATISTA, LOS ALCANCES, LA FORMA DE MEDICiÓN DE AVANCES, Así
COMO ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE DEBERÁN TOMAR EN
CUENTA LOS LlCITANTES, AL MOMENTO DE ELABORAR SU PROPUESTA, YA QUE
PREVALECERÁN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS FASES DE PROYECTO,
CONSTRUCCiÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

LA PRESENTE INFORMACiÓN ES DE CARÁCTER ORIENTATIVO Y ES RESPONSABILIDAD
DE LA EMPRESA CONSULTORA INVESTIGAR E INFORMARSE SOBRE TODA CONDICiÓN
QUE PUEDA AFECTAR LA INTEGRACiÓN DE SU PROPUESTA Y POR CONSIGUIENTE LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS.

PARA FACILITAR EL MANEJO DE ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DURANTE SU
LECTURA Y COMPRENSiÓN, SE INDICAN LAS SIGUIENTES DENOMINACIONES:

AL PODER LEGISLATIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONGRESO" Y A LA EMPRESA QUE
PARTICIPE EN EL PROCESO DE LlCITACION COMO "EL LICITANTE", A LA EMPRESA CON
LA QUE SE CELEBRE EL CONTRATO COMO "LA EMPRESA CONTRATISTA", A LA
SUPERVISION EXTERNA COMO "LA SUPERVISION" Y AL NUEVO EDIFICIO DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO "NEC"

"EL LICITANTE" ESTARÁ SUJETA A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA A LA LEY DE
OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A SU REGLAMENTO Y
DEMÁS NORMATIVA APLICABLE, ASI COMO A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO, POR LO QUE PARA EL DESARROLLO Y EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, SERÁ RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO

11.-INTRODUCCiÓN.

"EL CONGRESO" TIENE INCLUIDO DENTRO DE SU PROGRAMA DE TERMINACION DEL
NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO EJERCICIO 2016, LA ELABORACION DEL
PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCiÓN DE LA OBRA DE RAMPA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y SALIDA DE EMERGENCIA DEL VESTíBULO PRINCIPAL DEL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO. "EL CONGRESO" REQUIERE LOS SERVICIOS DE /[u
LA EMPRESA CONTRATISTA PARA LA ELABORACiÓN DEL DISEÑO, CÁLCULOS Y (_j~
EJECUCiÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, EL CUÁL
DEBERÁ DE REALIZARSE EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES NORMATIVAS,
TÉCNICAS, ECONÓMICAS, TIEMPO Y CALIDAD, MISMAS QUE DEBERÁN SER REFLEJAD

NOTA:Estahoja forma parte de los Términosde Referenciapara la elaboración del Proyecto Int ra
de Rampa para Personascon Discapacidady/o CapacidadesDiferentes y Salida de Emergencia..:a:r----
VestíbuloPrincipal del NuevoEdificiodel Congresodel Estado. /
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L.XlU LEGISLATURA

EN LA PROPUESTA ELABORADA POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" y ACEPTADAS A
SATISFACCiÓNDE "EL CONGRESO".

ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INDICAN LOS ALCANCES MíNIMOS REQUERIDOS
PARA LA INTEGRACION DEL PROYECTO INTEGRAL MEDIANTE CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACiÓN SIMPLIFICADA, POR LO CUAL "LA
EMPRESA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADA A ACATARLOS DURANTE TODO EL
PROCESO DE DESARROLLO DEL MISMO Y PROPONER LAS ADICIONES QUE POR SU
EXPERIENCIATECNICAY PROFESINALlSMOCONSIDERENECESARIAS.

"EL CONGRESO" REQUIERE LOS SERVICIOS DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS
MENCIONADOS,DESDE EL DISEÑO DE LA OBRA, HASTA SU TERMINACiÓN TOTAL, PARA
QUE ESTOS SEAN REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
NORMATIVAS,TÉCNICAS, ECONÓMICAS, TIEMPO, CANTIDAD Y CALIDAD QUE DEBERÁN
SER REFLEJADAS EN LA INFORMACiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO INTEGRAL,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, MEMORIAS DE CÁLCULO Y DEMÁS ALCANCES DE
CONTRATOA SU ENTERASATISFACCiÓN.

DE IGUAL MANERACON OBJETO DE MEJORAR LA CALIDA DEL PROYECTO RESULTANTE,
EL CONTRATISTADEBERÁVERIFICARY REVISARMATERIALESY EQUIPOS PARA EVITAR
ESPECIFICARMARCASO MODELOSCADUCOSO DADOSDE BAJA DELMERCADO.

111.-JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO.

EL ACCESO, PERMANENCIA Y CIRCULACION DE LOS TRABAJADORES Y VISTANTES AL
NUEVOEDIFICIO DEL CONGRESODEL ESTADODE GUANAJUATO,SON ELEMENTOSQUE
SE DEBENTOMAR EN CUENTAEN ELAMBITO DE LA SEGURIDADAPLICABLE, POR LOQUE
RESULTA INDIPENSABLE INSTRUMENTARESTA MEDIDA DE SEGURIDAD,ACCESIBILIDAD
Y CIRCULACION QUE PERMITA PROTEGER LA INTEGRIDAD FíSICA DE LAS PERSONAS
QUEVISITANY/O LABORANEN EL EDIFICIO.

SE IMPLEMENTA ESTE PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEY GENERAL
PARA LA INCLUSION DE PERSONASCON DISCAPACIDAD.ULTIMA REFORMA PUBLICADA
EN EL DIARIOOFICIAL DE LA FEDERACIONEL 17 DE DICIEMBREDE 2015; PROYECTODE
NORMAOFICIAL MEXICANA PROY-NOM-034-STPS-2015PUBLICADAEN EL DIARIOOFICIAL
DE LA FEDERACIONEL 27 DE OCTUBREDE 2015 Y DEMASNORMATIVIDADAPLICABLE EN
MATERIADE INCLUSIONDE PERSONASCON DISCAPACIDADY PROTECCIONCIVIL

(j,

IV.- OBJETIVO.
LOS PRESENTESTÉRMINOS DE REFERENCIATIENEN POR OBJETO ESTABLECER LAS
CONDICIONESTÉCNI<?ASQUE "EL L1~ITANTE" DEBERÁ PREVER EN LA INTEGRACiÓN4-
DE SU PROPUESTATECNICO - ECONOMICAPARA LLEVARA CABO: LA ELABORACiÓNY
EJECUCiÓNDEL PROYECTO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCiÓN DE LOS-­
TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y SALIDA DE EMERGENCIA;CONSISTENTEEN LA ELABORACiÓNE (lb

NOTA:Estahoja forma parte de losTérminosde Referenciapara la elaboracióndel ProyectoIntegra~
de Rampapara Personascon Discapacidady/o CapacidadesDiferentes y Salida de Emergenciadel ./'
VestíbuloPrincipaldel NuevoEdificiodel Congresodel Estado. //
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INTEGRACIONDEL PROYECTOEJECUTIVOY CONSTRUCTIVODE LA OBRA, LLEVANDOA
CABOTODA LA INVESTIGACiÓN DE CAMPO RELATIVAA DIMENSIONAMIENTO,DISEÑOY
CÁLCULO, A FIN DE DETERMINAR LAS MEJORES CONDICIONES DESDE EL PUNTO DE
VISTA ARQUITECTÓNICO, ECONÓMICO, NORMATIVO, DE SEGURIDAD Y
FUNCIONALIDAD, INCLUYENDO LA DOCUMENTACiÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y
ENTREGAR FUNCIONANDO LA OBRA MOTIVO DE ESTA LlCITACION BAJO LA
MODALIDADDE CONTRATACiÓNA PRECIOALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.

QUE LA EMPRESA GANADORA, EJECUTE LA CONSTRUCCiÓN DE LA OBRA CITADA, Y
SUS DIVERSOS COMPONENTES TALES COMO: CIMENTACiÓN, ESTRUCTURA Y
ACABADOS QUE SE INDICAN EN EL ANTEPROYECTO PRESENTADO, ASI COMO EN EL
PROYECTOARQUITECTÓNICOY PROYECTOEJECUTIVOA ELABORAR, EN EL TIEMPOY
EL COSTO OFERTADO EN SU PROPUESTAECONÓMICAY TÉCNICA, GARANTIZANDOSU
OPERACiÓN PARA SU PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA A "EL CONGRESO",
CUMPLIENDOCON LOS PRESENTESTÉRMINOS DE REFERENCIAY LAS DISPOSICIONES
DE LA REGLAMENTACiÓNESTATAL.

LA MODALIDAD DE CONTRATACiÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO,
ESTABLECIDA EN ESTA LICITACiÓN, PRETENDE LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS
EN TIEMPO, CALIDAD, CANTIDAD Y COSTO. EL PLAZO Y COSTO DE LA OBRA NO
PODRÁNSER MODIFICADOSPORCONVENIOALGUNO EN LAS CONDICIONESDE PLAZO
DE EJECUCiÓN Y MONTO, NI ESTARÁNSUJETOSA AJUSTES DE COSTOS, SALVO LAS
EXCEPCIONESPREVISTASEN EL ARTIcULO 42 FRACCION11SEGUNDO PARRAFODE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

"LA EMPRESA CONTRATISTA" REALIZARÁ TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS Y
SUFICIENTESPARAOBTENER EL CUMPLIMIENTODELOBJETIVOANTES MENCIONADO.

"LA EMPRESA CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE DEFINIR LAS ACCIONES Así
COMO SU FRECUENCIA, LA CANTIDAD DE PERSONAL, LOS MÉTODOS A UTILIZAR,
CANTIDADES DE INSUMOS, EQUIPOY HERRAMIENTAPARA LA EJECUCiÓN CORRECTA
Y TOTAL DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS, PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO
INTEGRALCOMPRENDIDOPOR PROYECTOEJECUTIVO,EJECUCiÓN DEOBRAY CIERRE
ADMINISTRATIVO, DANDO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO A LA REGLAMENTACiÓN
EXISTENTE,RELATIVAA LA ESPECIALIDAD,SISTEMACONSTRUCTIVOY ACABADOS. ~

"LA EMPRESA CONTRATISTA" TIENE ESTRICTAMENTE PROHIBIDO DIVULGAR O~
REVELAR CUALQUIER INFORMACiÓN A LA QUE PUEDA TENER ACCESO DURANTE LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, TAMBIÉN TIENE PROHIBIDO UTILIZAR O DIVULGARA
TERCEROS, CUALESQUIERA DE LOS DOCUMENTOS QUE PREPARE PARA LA
CONTRATANTE.

LA CONTRATANTETIENE DERECHODEAUTOR, DERECHOSDE PATENTEO CUALQUIER
OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL SOBRE LOS {l,v'
DOCUMENTOSY MATERIALESQUE DESARROLLE"LA EMPRESA CONTRATISTA" PARA
LA EJECUCiÓN DEL PROYECTOY LAS OBRAS MOTIVO DEL CONTRATO, POR LO CUAL,
"LA EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS MISMOS EN LA /r-NOTA:Esta hoja forma parte de los Términos de Referencia para la elaboración del Proyecto Integr

de Rampa para Personas con Discapacidady/o CapacidadesDiferentes y Salida de Emergenci el
Vestíbulo Principal del NuevoEdificio del Congresodel Estado. /
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FECHAS PACTADAS Y ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO DE EJECUCiÓN DE LOS
TRABAJOSY/O ENTREGABLES. POR TANTO, "LA EMPRESA CONTRATISTA" RENUNCIA
AL DERECHODE EXIGIR RECONOCIMIENTOALGUNO O PAGO FUTURO POR TRABAJOS
NO EXPRESADOSEN LOS PRESENTESTÉRMINOS DE REFERENCIAY/O LAS BASES DE
LICITACiÓN RELATIVOS A LOS TRABAJOS INTELECTUALES QUE PARA EL
CUMPLIMIENTOY EJECUCiÓNDELPROYECTOINTEGRALREALICEO DESARROLLE.

"LA EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE EN SU
PROPUESTA, LA DESCRIPCiÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE APLICARÁ EN LOS
TRABAJOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA CONSTRUCCiÓN,
TENIENDOQUE REALIZARLAEN FORMACLARA, LÓGICA, PRECISAY CONGRUENTECON
EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCiÓN, LA RUTA CRITICA, Así COMO LOS
PROGRAMASDE UTILIZACiÓN Y SUMINISTRODE INSUMOS, MANO DE OBRA, EQUIPOS
PARA LA CONSTRUCCiÓN,ACATANDO LAS INSTRUCCIONESINDICADAS EN LAS BASES
DE CONCURSO. LOS FORMATOS EN QUE DEBERÁ PRESENTARSEESTA INFORMACiÓN
SE ENCUENTRACOMOANEXOS EN LAS BASESDE LA PRESENTELICITACiÓN.

ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE "LA EMPRESA CONTRATISTA" PRESENTE UN
INFORME INICIAL DEL PROYECTO, EL CUAL SE EXPONDRÁA DETALLE EN LA PRIMERA
REUNiÓNDE TRABAJO, ÉSTA SE LLEVARÁA CABO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA DE
PROYECTO DEL "NEC" DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DíAS CALENDARIO A
PARTIRDEL INICIO OFICIAL DE LOS TRABAJOS,SU OBJETOSERÁ LAAPROBACiÓN DEL
PROGRAMADE TRABAJO (ARTíCULO 58 FRACCiÓN V DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOSRELACIONADOSCON LAS MISMAS PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOSDE
GUANAJUATO)y Así PODER INICIAR LASACTIVIDADESCORRESPONDIENTES.EN ÉSTA
REUNiÓN, "LA EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁREALIZAR LA PRESENTACiÓN DE SU
EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO, TAMBIÉN SE ESTABLECERÁN LOS DETALLES
RELATIVOS A LA AUTORIDAD, RESPONSABILIDADES, PLAN Y SISTEMAS DE
COMUNICACiÓN CON LA SUPERVISiÓN EXTERNA Y CON "EL CONGRESO", PARA EL
BUENFUNCIONAMIENTOY APOYO ENTRELAS PARTES,ASENTANDO EN BITÁCORALOS
ACUERDOS DE LA MINUTA RESPECTIVA DE LA REUNiÓN EFECTUADA, DICHO
DOCUMENTOSE INTEGRARÁAL INFORME INICIAL JUNTO CON LOS RESPALDOS QUE
PRUEBENELCUMPLIMIENTODE LOS PUNTOSANTES CITADOS.

EN EL MOMENTODE LA PRESENTACiÓNDEL INFORMEINICIALSEABRIRÁ LA BITÁCORA
DE OBRA, Así MISMO SE PRESENTARÁ POR ESCRITO LA PROPUESTA DETALLADADE
TRABAJO, DEFINIENDO LA METODOLOGíAA SER UTILIZADAY COMPROMETIÉNDOSEA
LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, PARA POSTERIORMENTE, PREVIA REVISiÓN Y
OBSERVACIONESREALIZADASPOR "LA SUPERVISiÓN", HACERSU ENTREGA FINALEN
TIEMPOY FORMADEACUERDOAL PROGRAMAAUTORIZADOCONTRACTUALMENTE.

"LA EMPRESA CONTRATISTA" PREPARARÁ LA AGENDA DE LAS REUNIONES
SEMANALESDE SEGUIMIENTO, LASCUALESSERÁNDECARÁCTEROBLIGATORIOPARA
"EL SUPERINTENDENTE"Y "EL RESIDENTE". ~-

"EL SUPERINTENDENTE" SERÁ LA PERSONACON CARÁCTERDE REPRESENTANTEDE ~
"LA EMPRESA CONTRATISTA" EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON CAPACIDAD DE {:JY

NOTA:Esta hoja forma parte de los Términos de Referenciapara la elaboración del Proyecto Integral
de Rampa para Personascon Discapacidady/o CapacidadesDiferentes y Salida de Emergenciadel
VestíbuloPrincipal del NuevoEdificiodel Congresodel Estado. -:
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RESOLUCiÓN Y FACULTADO PARA LA TOMA DE DECISIONES, CON OBJETO DE LLEVAR
A TÉRMINO LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA; EN VIRTUD DE LO CUAL, DEBERÁ
PERMANECER EN EL SITIO DE LA OBRA AL IGUAL QUE "EL RESIDENTE", ESTARÁN
OBLIGADOS A ASISTIR CON PUNTUALIDAD A TODAS LAS REUNIONES y EVENTOS A QUE
CONVOQUE "EL CONGRESO" A TRAVES DE LA SUPERVISiÓN EXTERNA Y/O LA
GERENCIA DE PROYECTO.

V.- CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO INTEGRAL.

1.- PARA FINES DEL PROCESO DE LICITACiÓN, "EL LICITANTE" DEBERÁ INTEGRAR UNA
PROPUESTA DE PROYECTO QUE COMPRENDA:

• PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
• PROPUESTA ECONÓMICA
• PROPUESTA DE TIEMPO DE EJECUCiÓN

LA CUÁL SERÁ EVALUADA CONFORME A LO QUE SE ESTABLEZCA EN LAS BASES DE
LICITACiÓN SIMPLIFICADA QUE DETERMINE "EL CONGRESO".

"EL LICITANTE" DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA QUE
CONTENGA CUANDO MENOS: PLANTAS ARQUITECTÓNICAS, FACHADAS, CORTES Y
PERSPECTIVAS, A ESCALA LEGIBLE Y DEBIDAMENTE ACOTADOS. DEBIENDO
ACOMPAÑAR SU PROPUESTA POR UN PRESUPUESTO DE OBRA Y UN CALENDARIO DE
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A ESTOS TÉRMINOS SE ENTREGA LISTADO DE CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA
ELABORACiÓN DEL PROYECTO INTEGRAL

2.- EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DEBERA ATENDER LAS NECESIDADES
TOPOGRÁFICAS Y CONDICIONES FíSICAS NATURALES DEL TERRENO DE DESPLANTE,
Así COMO LAS CARACTERISTICAS FíSICO/ARQUITECTÓNICAS Y ESTRUCTURALES DEL
EDIFICIO. POR TANTO "LA EMPRESA CONTRATISTA" TENDRÁ BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y CARGO LA OBLIGACiÓN DE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES Y
ENTREGA DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE:

A) VISITAR Y RECORRER EL SITIO OBJETO DEL PROYECTO, PARA RECOPILAR
INFORMACiÓN Y REALIZAR LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL.

B) REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE VERIFICACiÓN DEL PREDIO,
ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL, REFERENCIAS Y MOJONERAS QUE PERMITAN
CONSTATAR LAS SUPERFICIES Y COLlNDANCIAS MOSTRADAS.

3.- "EL CONGRESO" A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE PROYECTO, ENTREGARÁ A LA
EMPRESA CONTARISTA LOS PLANOS MÁS ACTUALIZADOS DE LOS QUE DISPONGA DE LA /i~/
ZONA EN QUE SE LLEVARÁA CABO EL PROYECTO,Así COMO ELANTEPROYECTODE LA UV-
RAMPA. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA "EMPRESA CONTRATISTA", VERIFICAR TODAS
LAS MEDIDAS EN FíSICO, Así COMO VERIFICAR QUE EL DISEÑO PROPUESTO EN#L ->
ANTEPROYECTO,CUMPLACON TODAS LASCONDICIONESNORMATIVAS. .r : -

, NOTA:Esta hoja forma parte de los Términos de Referencia para la elaboración del Proyecto Integra ---

(j de Rampa para Personas con Discapacidad y/o CapacidadesDiferentes y Salida de Emergencia I
. Vestíbulo Principal del Nuevo Edificio del Congresodel Estado.
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4.- EL CRITERIO CONSTRUCTIVO A APLICARSE EN EL DISEÑO DEBERÁ ATENDER LAS
NECESIDADES QUE SE IDENTIFIQUEN EN EL TERRENO ASI COMO LOS CRITERIOS
NORMATIVOS, RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS PARA EL
DESPLANTEY CONSTRUCCION.

5.- "EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁREALIZARTODOS LOS ESTUDIOSDE SOPORTE
y CÁLCULOS ESTRUCTURALESQUE RESPALDEN EL DISEÑO DEL PROYECTO Y HACER
ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DE LA MEMORIA DE CÁLCULO DENTRO DE LA
DOCUMENTACIONDEL PROYECTOEJECUTIVO.

6.- LA PROPUESTA DE PROYECTOSERÁ EVALUADO,VALIDADO Y AUTORIZADO POR "EL
CONGRESO" A TRAVES DEL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN Y/O LA GERENCIA DE
PROYECTO Y DEBERA PRESENTAR LOS CRITERIOS GENERALES DE UBICACiÓN Y
DISEÑO.

LA "EMPRESA CONTRATISTA" DEBERABUSCARENTODO MOMENTOLASMEJORES
CONDICIONESDE USO,MANTENIMIENTO,COSTOY TIEMPO DE EJECUCiÓNDE LAOBRA.

7.- LA "EMPRESA CONTRATISTA" DEBERA REALIZARY ENTREGAR EL CATALOGODE
ACTIVIDADESY SUB-ACTIVIDADES,INCLUYENDOEN ESTEUNAACTIVIDAD RELACIONADA
CON LA ELABORACiÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO,A EFECTO DE VALIDAR
Y/O EN SU CASO IDENTIFICAR LAS VARIABLES U OMISIONES AL MISMO PARA SU
CORRECCION Y COMPLEMENTACION, DEBIENDO GENERARSE LA CUANTIFICACION
TOTALDEL PROYECTO.

8.- SE DEBERAN RESPETAR CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LOS ALCANCES
ESTABLECIDOS EN ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, YA QUE DE LO CONTRARIO SE
PROCEDERAA SANCIONAR AQUELLOS ASPECTOSQUE NOSE CUMPLAN.

9.- LA "EMPRESA CONTRATISTA" A QUE RESULTARAADJUDICADA LA OBRA, BAJO LA
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL, DEBERÁ DE REALIZAR LA ENTREGA DEL
PROYECTOEJECUTIVO DEFINITIVO ANTES DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE OBRA,
EL CUAL SE ENTREGARÁ DIGITALIZADO EN AUTOCAD VERSiÓN 2011, E IMPRESiÓN DE
PLANOS ORIGINALES EN PAPEL BOND DOBLE CARTA Y RESPALDO MAGNETICO EN
DISCOCOMPACTOO EN USB, EN UN PLAZO NO MAYORA DOS SEMANAS POSTERIORES
A LA FIRMA DEL CONTRATO.

DICHA ENTREGA DEBERA ESTAR AL 100% Y TENDRÁ QUE ESTAR PREVIAMENTE
REVISADA, AVALADA Y FIRMADA POR EL O LOS ESPECIALISTAS QUE LA EMPRESA
CONTRATISTAHAYA DESIGNADOPARA TAL FIN. DE IGUAL FORMA ESTA ENTREGA EN
TODOS LOS CASOS DEBERA DE SER ACOMPAÑADA POR TODA LA DOCUMENTACIONDE
SOPORTE QUE SE REQUIERA EN CUANTO A MEMORIAS, CATALOGOS, GENERADORES,
FICHASTECNICASDEMATERIALES,EQUIPOS,ETC. ,A./""
10.- EL PROYECTOEJECUTIVO DEFINITIVOSERÁ SOMETIDOA UNA SÓLA REVISiÓN POR~
PARTE DE GERENCIA DE PROYECTO Y EN SU CASO, DE LA SUPERVISiÓN EXTERNA
GENERANDO LAS OBSERVACIONES QUE RESULTEN PROCEDENTES, LAS CUALES tíO

t/NOTA:Esta hoja forma parte de los Términos de Referenciapara la elaboración del Proyecto Integral
de Rampapara Personascon Discapacidady/o CapacidadesDiferentes y Salida de Emergenciadel
VestíbuloPrincipal del NuevoEdificio del Congresodel Estado.
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DEBERÁN SER SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD y ENTREGARSE EN UNA SEGUNDA
REVISiÓN QUE SERÁ UNICAMENTE UN CHECK LlST PARA VERIFICAR QUE SE HAYAN
CORREGIDO LAS OBSERVACIONES EN UN PLAZO DE UNA SEMANA. LA INOBSERVANCIA
A LAS MISMAS Y LO QUE RESULTE EN OBRA POR OMISIONES DE PROYECTO SERÁN
TOTAL RESPONSABILIDADDE LA "EMPRESA CONTRATISTA".

11.- LA "EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR SU PROPUESTA DE
CALENDARIZACIÓNDE ENTREGADE PROYECTOEN FORMATODE CÉDULA DEAVANCEY
PAGOS PROGRAMADOS, ASI COMO DE LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA,
MISMASQUE SERANAVALADAS O MODIFICADASPOR LA GERENCIA DE PROYECTOY EN
SU CASO, POR LA SUPERVISiÓN EXTERNACONTRATADAPOR "EL CONGRESO".

12.- EL CONTRATO DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL AVANCE DEL PROYECTO SE
ENCUENTREAL 100% VALIDADO EN UN PERIODO MÁXIMO DE TRES SEMANAS, DESDE
INICIO DE CONTRATO, CON EL FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE INICIAR EL PROCESO
DEOBRA.

13.- POSTERIORA LA ENTREGADEL PROYECTOY DURANTEEL PROCESODE EJECUCiÓN
DE LA OBRA, LA "EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁ RESOLVER TODAS LAS
INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN EL PROYECTO, DE TAL MANERA QUE NO SE
OBSTRUYA LA CONTINUIDAD EN LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS, DEBIENDOREALIZAR
LAS ACTUALIZACIONES, CORRECCIONES O ACLARACIONES AL PROYECTO QUE
RESULTENPERTINENTES.

Así MISMO LA "EMPRESA CONTRATISTA" GENERARÁ LA DOCUMENTACiÓN IMPRESA Y
DIGITAL QUE SEA NECESARIA PARA SUSTITUCiÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO. EN CASO DE QUE NO ASUMA SU RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA
CORRECCiÓNDE INCOSISTENCIASQUE SE LE NOTIFIQUENAsí COMO SU NEGATIVAA LA
CORRECCiÓN DE LOSTRABAJOSY A LA GENERACiÓN DE LA DOCUMENTACiÓN IMPRESA
Y DIGITAL, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE GARANTíA Y EN SU DEFECTO SE HARÁN
LAS RECLAMACIONESANTE LAS INSTANCIASJUDICIALESCOMPETENTES.

14.-AUN CUANDO EXISTANMODIFICACIONESAL PROYECTO,UNAVEZ INICIADA LAOBRA,
LA RESPONSABILIDAD DEL PROYECTOY SUS ESPECIFICACIONESSEGUIRÁ SIENDO DE
LA "EMPRESA CONTRATISTA".

15.- LAS MODIFICACIONESAL PROYECTOSOLICITADAS EN EL PROCESO DE OBRA QUE
MODIFIQUENLA ESENCIA DEL MISMO, SERÁN RESPONSABILIDADDE "EL CONGRESO" A 1-
TRAVÉSDE LAGERENCIA DE PROYECTO. ~

16.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA "EMPRESA CONTRATISTA" QUE SI EN EL
MOMENTO DE EJECUCiÓN DE LA OBRA SE DETECTA DEFICIENCIAS E INCONSISTENCIAS
EN RELACION CON EL PROYECTO EJECUTIVO QUE NO SEAN SUSCEPTIBLES DE ({
MODIFICACiÓN Y/O SOLVENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, DERIVADO DE LA FALTA DE L/'-'V
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SE LE
VOLETINARAANTE LAS INSTANCIASEJECUTORASDE OBRA PUBLICA.

w NOTA:Esta hoja forma parte de los Términosde Referenciapara la elaboración del Proyecto Integra

((
de Rampa para Personascon Discapacidadylo CapacidadesDiferentes y Salida de Emergenci el
VestíbuloPrincipal del NuevoEdificio del Congresodel Estado.

Página 7 de 13



t.)(lU LEGISLATURA

17.- LOS CAMBIOS QUE LA "EMPRESA CONTRATISTA"REALlCE POR SU CUENTA SIN
TENER LA VALIDACiÓN DE "EL CONGRESO" A TRAVES DE LA GERENCIA DE PROYECTO,
TENDRÁPOR ENTENDIDOQUE DICHOSCAMBIOSCORRERÁNA CUENTA DESU EMPRESA
ENTIEMPOY COSTO.

VI.- CRITERIOSA CONSIDERAREN LA ELABORACiÓN DEL PROYECTO

PARA LA ELABORACiÓNDEL PROYECTO INTEGRAL, DEBERÁNDE TOMASRE EN CUENTA
LASSIGUIENTESESPECIFICACIONES:

1.- EL PROYECTO INTEGRAL DE LA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
SALIDA DE EMERGENCIA. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONESNORMATIVAS
EN CUANTO A DIMENSIONAMIENTO, PENDIENTES, MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN,
ETC., PARA FUNCIONAR COMO SALIDA DE EMERGENCA Y RAMPA DE ACCESO PARA
PERSONASCON DICAPACIDAD.

2.- EL PROYECTOARQUITECTÓNICO DEBERÁDE RESPETAR LA FISONOMíAACTUAL DEL
EDIFICIO,DEBIENDOINTEGRARSELOMEJORPOSIBLEA LA IMAGENDEL CONJUNTO.

3.- EL SISTEMA CONSTRUCTIVO, Así COMO LOS MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN,
PODRÁNSER PROPUESTOS LIBREMENTE POR LA "EMPRESA CONTRATISTA", SIEMPRE
QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS. BUSCANDO SIEMPRE LAS
MEJORESCONDICIONESDEMANTENIMIENTO,ECONÓMíAY DETIEMPO DE EJECUCiÓN.

4.- ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA ELABORACiÓN DEL PROYECTO, QUE LA
SUPERFICIEDE LA RAMPASEA DE MATERIALANTIDERRAPANTEDURABLEY SEGURO.

5.- ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA ELABORACiÓN DEL PROYECTO, QUE EL
PASAMANOS PROPUESTOSEA DE ACERO INOXIDABLEY DE DIMENSIONESADECUADAS
PARAEL USOAL QUE SE DESTINA.

VII.- ALCANCES DEL PROYECTOEJECUTIVODEFINITIVO.

1.- PROPUESTAARQUITECTÓNICA.

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.- DEBERA REALIZARSE LA
DESCRIPCiÓN,ALCANCES Y DESARROLLODEL PROYECTOEJECUTIVO, EN BASEA
LA NECESIDAD DETECTADA Y LA PROPUESTA DE SOLVENTACION, CRITERIOS
GENERALESDEL SISTEMACONSTRUCTIVOA UTILIZAR, CRITERIO ESTRUCTURALY
DEACABADOS, ETC.

1.2.- LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO. (ESCALA CONVENIENTE). TRAZO DE LA
POLIGONAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYENDO UBICACiÓN DE ELEMENTOS
NATURALESY ARTIFICIALES,ORIENTACiÓN,NIVELES,COTASY SUPERFICIETOTAL4

{~J e
NOTA:Esta hoja forma parte de los Términos de Referenciapara la elaboración del Proyecto Integral
de Rampa para Personascon Discapacidady/o CapacidadesDiferentes V Salida de Emergenc~.adel »::.Ó
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1.3.- PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO ESTADO ACTUAL. (ESCALA
CONVENIENTE). EN DONDESE LOCALIZARAEL SEMBRADODE LA RAMPA.

1.4.- PLANTAS ARQUITECTÓNICAS DEL PROYECTO (ESCALA CONVENIENTE). SE
INDICARAN TODAS LAS AREAS, DIMENSIONES, LOCALlZACION Y DISPOSICION DE
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. DEBERA CONSIDERARSE EN EL DISEÑO LAS
DIMENSIONESDE LOS ELEMENTOSQUEQUEDARANVISIBLES.

1.4.1 PLANTAS DE SECCIONES (ESCALA CONVENIENTE).- DIBUJAR PLANTAS DE
SECCIONESA ESCALACON LOSSIGUIENTESDATOS:

ELEMENTOSCONSTRUCTIVOSEN SUS DIMENSIONESREALES, DE ACUERDOA LOS
PLANOS ESTRUCTURALES. INDICAR LOS EJES CON SU NOMENCLATURA;ACOTAR
ENTRE SI Y ACOTAR TAMBIÉN LAS MEDIDAS ENTRE EJES EXTREMOS INTERNOSy
EXTERNOS.

DE EXISTIR DETALLES, ANEXAR NOTAS CON LA INDICACiÓN DEL NÚMERO DEL
PLANOENQUE SE ENCUENTRADESARROLLADOEL DETALLEA OTRA ESCALA.

INDICAR TODOS LOS NIVELES, REFIRIÉNDOLOSAL BANCO DE NIVEL GENERAL DE
LA OBRA.

LOS PLANOS DE PLANTAS EN SECCIONES DEBERAN CONSERVAR LA MISMA
ORIENTACIONDE LA PLANTAGENERAL.

1.4.2 FACHADAS (ESCALA CONVENIENTE). REPRESENTANDONIVELES, ALTURAS, y
PERALTES,QUE APAREZCAN EN LA PLANTA,ASI COMO LASANOTACIONESQUE SE
CONSIDERENCONVENIENTESPORESPECIFICIDAD.

LA NOMENCLATURA DE LOCALIZACiÓN DE LAS FACHADAS SERÁN CON
ORIENTACiÓNY NÚMEROPROGRESIVOREFERIDASEN LAS PLANTAS.

LLEVARÁ TAMBIÉN LA INDICACiÓN DE LOS EJES ESTRUCTURALES, LAS COTAS
GENERALESY LOSNIVELES.

1.4.3 CORTES. (ESCALA CONVENIENTE). APARECERAN TODOS LOS EJES
CONTENIDOS EN LA PLANTA ACOTADOS ENTRE SI Y, SE INDICARAN NIVELES,
ALTURAS, ELEMENTOSESTRUCTURALES,DESPLANTES,ETC. Y SUS DIMENSIONES,
ASI COMO LAS ANOTACIONES QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES PORk
ESPECIFICIDAD. 4
SE DIBUJARANTODOS LOSCORTESNECESARIOS,CON EL OBJETO DEACLARAREL
PROYECTOE INDICARANTODO CAMBIODE NIVELO MATERIAL.

TAMBIÉN ESTARAN REPRESENTADOS LOS ELEMENTOS EN PROYECCiÓN QUE SE ¡JJ
CONSIDEREN FUNDAMENTALES PARA LA COMPRENSiÓN DE ESPACIOS
REPRESENTADOS. ~

-NOTA:Esta hoja forma parte de los Términos de Referencia para la elaboración del Proyecto Integral ..
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ASIMISMO, SE ANOTARAN LOS PUNTOS EN QUE EXISTA CAMBIO DE MATERIAL.EN
LAS PLANTAS SE ANOTARA LA LOCALIZACiÓN DE LOS CORTES QUE SE ESTAN
DESARROLLANDO.

2.- PROPUESTAESTRUCTURAL-CONSTRUCTIVA

2.1. MEMORIA DE CÁLCULO. SEÑALANDOSE LOS MÉTODOS, REGLAMENTOS Y
CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL, RECOMENDACIONES TÉCNICAS. LA
MEMORIA DE CÁLCULO DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL PERITO RESPONSABLE
DEL PROYECTO ESTRUCTURAL, INCLUYENDO SU NUMERO DE CÉDULA
PROFESIONAL.

2.2. PLANO DE TRAZO. (ESCALA CONVENIENTE).- INDICANDOSE LOS EJES
PRINCIPALES ACOTADOS ENTRE SI Y LOS SECUNDARIOS RESPECTO AL EJE
PRINCIPALMÁS PRÓXIMO, BANCOSDE NIVELY TODAS LAS REFERENCIADE TRAZO
QUESE REQUIERANPARALA EJECUCIONDE LAOBRA.

EJES DE REFERENCIA. REFERIDOS POR LO MENOS A 2 PUNTOS FIJOS DEL
TERRENOO EDIFICACIONES,DIBUJARUNCROQUISDEL CONJUNTOCOMPLETO.

INDICAR LOS NIVELES BASE PARA LOS DESPLANTES, EN CASO DE QUE UN
ELEMENTO QUEDE DESPLAZADO DEL EJE ESTRUCTURAL INDICAR CON NOTAS
ACLARATORIAS.

LOS TRAMOS EN QUE EL TERRENO SEAN EN FORMA IRREGULAR, ANOTAR LOS
DATOS NECESARIOS COMO GRADO DE ANGULOS, RADIO DE GIRO, ETC., QUE
SIRVENDE BASE PARA ELTRAZO DE LOS EJESPRINCIPALES.

2.3. CORTES ESTRUCTURALES GENERALES. (ESCALA CONVENIENTE).- DEBERÁN
PRESENTARSE TODOS LOS CORTES ESTRUCTURALES NECESARIOS PARA UNA
ADECUADA INTERPRETACION DEL PROYECTO EJECUTIVO. EN ELLOS DEBERÁN
RESALTARSE CLARAMENTE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y SUS NIVELES
ACOTADOS, DEBIENDO ELIMINARSE LOS DETALLES ARQUITECTÓNICOS QUE NO
SEAN NECESARIOS

2.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS (ESCALA 1:50).- SE HARAN TODOS LOS DETALLES
NECESARIOSPARAACLARAR CONSTRUCTIVAMENTEEL PROYECTO,

SE HARAN PLANOS DE DETALLE DE TODOS AQUELLAS ZONAS QUE POR SU
COMPLEJIDAD O DIFICIL REPRESENTACiÓNGRAFICA EN ESCALAS MENORES Así
LO REQUIERAN.

ESTOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS SE TOMAN COMO ELEMENTOS LIBRES,
DADA SU COMPLEJIDAD PARA RESOLVERLOS POR LO QUE DEBEN EXPRESARSE
INDIVIDUALMENTE,POR LOTANTO, SE PODRANREPRESENTAREN UNSOLO PLANO~
VARIOS DETALLES, INDICANDO EL NUMERO DE PLANO EN LAS PLANTAS
ARQUITECTONICAS.

tlu
NOTA:Estahoja forma parte de los Términosde Referenciapara la elaboración del Proyecto Integral ¿/
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TODOS LOS DETALLES SE NUMERARANEN FORMA PROGRESIVA Y SE REFERIRAN
A LOS PLANOSARQUITECTONICOS.

3.- PROPUESTAECONÓMICA.

3.1.- CÉDULA DE AVANCE Y PAGOS PROGRAMADOS

a) LA CÉDULA DE AVANCE Y PAGOS PROGRAMADOS SE DESARROLLARÁ EN
PROGRAMA EXCEL, CONFORME A LAS ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES
SEÑALADAS, IMPRESOS Y EN RESPALDO MAGNETICO. EN LA CÉDULA SE
ESTABLECERÁN LAS FECHAS CLAVES O HITOS QUE DEBERÁN AJUSTARSE AL
PROGRAMADE EJECUCiÓN.

b) LA DESCRIPCiÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD ESPECIFICADA DEBERA ESTAR
CONTENIDA EN UNA SOLA CELDA, ADEMÁS DEBERA EVITARSE AL MÁXIMO EL
CAMBIO DE RENGLONES MEDIANTE TABULACIONES QUE INTERRUMPAN LA
CONTINUIDADDE LA DESCRIPCiÓN,Y DEACUERDOAL FORMATOENTREGADO.

e) LA CÉDULA DE AVANCE Y PAGOS PROGRAMADOS DEBERA INTEGRARSE Y
PRESENTARSECON LA DESCRIPCiÓNCLARA y COMPLETA DE CADA UNA DE LAS
ACTIVIDADES, Así COMO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACiÓN,
ENUNCIÁNDOLASPORSEPARADOY DE FORMA INDIVIDUAL,Así MISMO PORCADA
SUB.-ACTIVIDADDE CONSIDERARSENECESARIOPARAMAYORCLARIDAD.

d) PARA LA MEDICiÓN Y PAGO DE LOSTRABAJOSSE DEBERÁ PRESENTAR,ADEMÁS
DE LA CÉDULA DE AVANCE Y PAGOS PROGRAMADOS, UNA RUTA CRíTICA Y EL
PROGRAMA DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE DEBERÁN SER
COINCIDENTESY CONGRUENTESENTREsi.

E) EL DESGLOSE DE ACTIVIDADES DEBERÁ ELABORARSE DE FORMA TAL, QUE
PERMITA EVALUAR OBJETIVAMENTE LOS AVANCES FíSICOS Y FINANCIEROSDE
LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PROGRAMASDE EJECUCiÓN, UTILIZACiÓNY
SUMINISTROS, CON EL FIN DE DETECTAR DESVIACIONES Y SEÑALAR, EN SU
CASO,ALTERNATIVASDE SOLUCiÓN.

3.2.- PRESUPUESTO.

DEBERA ELABORARSE POR ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES DEL PROYECTO
INTEGRALY EN EL ORDEN ENQUE SE DESARROLLENLOSTRABAJOS.

DEBERA ENTREGARSE IMPRESOY EN RESPALDOMAGNETICO.

4.- PROPUESTADE TIEMPOS DE EJECUCiÓN.

4.1. PROGRAMA DE EJECUCiÓN

LA "EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁ ELABORAR PROGRAMA DE EJECUCiÓN
GENERAL DE LOS TRABAJOS, QUE NO DEBERÁ EXCEDERDE 120 DIAS NATURALES
AGRUPADO EN ACTIVIDADES, DE MANERA COMPLETA, COMPRENSIBLE Y
MANEJABLE, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR .

NOTA:Esta hoja forma parte de los Términos de Referencia para la elaboración del Proyecto Integ~al .
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ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS Y
CANTIDADESEN NÚMEROY PORCENTUALES.

PARA EFECTO DE MEDICiÓN Y PAGO, LA "EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁ
INDICAR LAS CANTIDADES E IMPORTES PROGRAMADOS POR MES DE CADA
CONCEPTO y LAS SUMAS POR MES CON SUS ACUMULADOS Y PORCENTAJES. EL
CUAL DEBERÁSER REVISADOY VALIDADOPOR "LA SUPERVISION" y LA GERENCIA
DE PROYECTOEN LA PRIMERAREUNIONDETRABAJO-

DICHO PROGRAMASERA LA BASE DE REFERENCIAPARA EL SEGUIMIENTODE LOS
AVANCES FíSICOS Y FINANCIEROS, CON BASE EN LA DURACION DE LAS
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES Y SERÁ RESPONSABILIDAD DE "LA
SUPERVISiÓN" EFECTUAR LAS EVALUACIONES SEMANALES DEL PROGRESO DE
LAS OBRAS. EL PROGRAMADE EJECUCIONDEBERÁCONSIDERAR LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DEBERÁ
MANTENERSE ACTUALIZADO Y SERVIRÁ COMO BASE PARA CUALQUIER
ACLARACiÓN CON LA CONTRATISTAAsí COMO PARA EL ESTABLECIMIENTODE LAS
SANCIONESEN CASODE DESVIACIONES.

5.- DESARROLLOGENERAL DEL PROYECTOEJECUTIVO:

a) SE OBSERVARAN E IMPLEMENTARAN LAS NORMAS DE DISEÑO PARA EL
PROYECTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE EN LA
MATERIA.

b) PARA EL PROCESO DE ENTREGA Y REVISiÓN DEL PROYECTO DEBERAN
PRESENTARSE PLANOS DE 60 x 90 CM ASI COMO SU CORRESPONDIENTE
CATALOGODE CONCEPTOSY MEMORIASDECALCULORESPECTIVAS.

e) TODOS LOS PLANOS IMPRESOS PARA SU ENTREGA DURANTE EL PROCESO DE
REVISIONESY ENTREGA FINAL DEBERANSER FIRMADOSPOR EL CONSULTORY
PERITOS CORRESPONSABLES DEBIENDO SEÑALAR NOMBRES Y CEDULAS
PROFESIONALES SEGÚN CORRESPONDA. NO SE RECIBIRA INFORMACION
TECNICA PARASU REVISIONSI NOSE ENCUENTRADEBIDAMENTEINTEGRADA.

6. PROPUESTATECNICO - ECONOMICA.

LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ DE PRESENTARSECONFORME A LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 2, 3 Y 4 DE ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA,
PARALLEVARA CABO LOSTRABAJOSDE DISEÑOY EJECUCiÓNDE LA OBRA,ANEXANDO
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL y EL CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES
ENCARGADOS DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, Y DEL
SUPERINTENDENTE Y DEL RESIDENTE DE OBRA, DE IGUAL FORMA SERAN ESTOS
PROFESIONISTASQUIENESASISTANA LASREVISIONESPROGRAMADAS.

NOTA:Estahoja forma parte de los Términos de Referenciapara la elaboración del Proyecto Integral
de Rampapara Personascon Discapacidady/o CapacidadesDiferentes y Salida de Emergenciadel
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"LA EMPRESACONTRATISTA" DEBERÁCONTAR PARA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
CON PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO CON EXPERIENCIA MiNIMA DE 2 AÑOS EN LA
ESPECIALIDAD.

"LA EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁ PLANTEAR UN PROGRAMA DE TRABAJO Y DE
ACTIVIDADES (CRONOGRAMA) QUE SERÁN DESARROLLADAS CONFORME A LOS
ALCANCES ESTABLECIDOS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA,
DOCUMENTONECESARIOPARALA FORMALIZACiÓNDELCONTRATO RESPECTIVO.

POR SU PARTE "LA EMPRESA CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR PROPUESTA DE
PROGRAMA DE OBRA CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE RESULTE VALIDADO,
POR ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES (EN SU CASO), MISMAS QUE DEBERAN
RESPETARSEEN BASEA SU PROGRAMACIONINICIAL.

7. COBRO - ESTIMACIONES.

PARA EFECTOS DE COBRO, SE REALIZARÁN ESTIMACIONES POR TRABAJOS
TOTALMENTE EJECUTADOS Y TERMINADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, CONFORMEA
LASACTIVIDADESY SUB-ACTIVIDADESSEÑALADASEN LA CÉDULA DEAVANCE Y PAGOS
PROGRAMADOS, SIENDO "LA EMPRESA CONTRATISTA" LA RESPONSABLE DE
PRESENTAR LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE CON RESPECTO DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS Y VALIDADOS DE PROYECTOY/U OBRA QUE LA SUPERVISiÓN
DESIGNADA POR "EL CONGRESO" HAYA VALIDADO PARA ESTIMACiÓN. DICHOS
TRABAJOS DEBERÁN ESTAR CONCLUIDOS AL 100% CONFORME A LO QUE SE
ESTABLEZCA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SIEMPRE TENDRÁN QUE ESTAR
REVISADOSY AVALADOS POR "LA SUPERVISiÓN". EN TODOS LOS CASOS DEBERÁNDE
SER ACOMPAÑADAS POR TODA LA DOCUMENTACiÓN DE SOPORTE QUE SE REQUIERA,
SIN LOS CUALES NO SE RECIBIRÁ LA DOCUMENTACiÓN. (ARTICULO 48, FRACCIONESXII
Y XVIII DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATOY ARTICULO 125DE SU REGLAMENTO)

GERENCIADE PROYECTODEL NUEVO EDIFICIODEL CONGRESO
GUANAJUATO,GUANAJUATOA 29 DE JULIO DE2016

- NOTA,Esta hoja forma .. rte de los Ténnlnos de Referencla para la etaboraclón del ..... cto Integ' q_
(J de Rampapara Personascon Discapacidady/o CapacidadesDiferentes y salida de Emergenc~---­

VestíbuloPrincipaldel NuevoEdificiodel Congresodel Estado.
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