H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/2EGAV/0154/2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PUBLICO JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA
OTRA PARTE EL INGENIERO EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA’, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

|. DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

1.1 EL PODER LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PUBLICO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTICULOS 36 DE LA CONSTITUCION POLITICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DEL
REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPITULO DE DECLARACIONES.

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA PAZ
NUMERO 77, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE DE ESTE PODER
LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

.3 EL PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A “EL CONGRESO DEL ESTADO?”
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.
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l.4 “EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE LA COMISION DE ADMINISTRACION
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE ANO, ADJUDICO Y
OTORGO SU AUTORIZACION PARA LA INVERSION EN ESTA OBRA.

1.5 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y
SU REGLAMENTO; ASIMISMO, “EL CONGRESO DEL ESTADO” HA APROBADO EJECUTAR LA
OBRA RELATIVA A LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
A BASE DE GAVIONES PARA PREVENIR DESLIZAMIENTOS DE TERRENO EN VIALIDAD
INTERNA 'Y COMPLEMENTO DE VIALIDADES Y RAMPA DE ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE), CUYA UBICACION Y
CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO; OBRA
QUE HA ADJUDICADO A “EL CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS
ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y
USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.6 QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 39, FRACCION II, DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 71 FRACCION Il DE LA LEY DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2016.

1.7 SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

1.8 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADO PUBLICO JUAN
CAUDILLO RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO, SEGUN
CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 10,691 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE
2015, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESUS CESAR SANTOS DEL MURO AMADOR,
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEON,
GUANAJUATO. /

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:
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1.1 TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE SE
PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

1.2 CUENTA CON LA EXPERIENCIA, EL PERSONAL, LA INFRAESTRUCTURA PROPIA Y LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR “EL CONGRESO
DEL ESTADO”; Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA
ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
DE LA OBRA, ASi COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR EN EL RAMO.

1.3 SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE
, EN LA CIUDAD DE
LEON, .

.4 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASi COMO A LA REGLA
2.1.16 DE LA TERCERA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2006, FRACCION I, INCISO
B, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2006, EN
VIGOR A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2006.

I.5 EN RELACION A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE
EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL
CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

I.6 TIENE CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASi COMO LOS
ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA
EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y
QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA
PROPORCIONADO EN RELACION A LOS MISMOS.

I.7 QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO QUE LLEVA LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0410-2007 Y QUE
CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES:

crc I 'v.s.s E

1.8 CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y/
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EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL
PRESENTE CONTRATO.

I1.9 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA
DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINIS,TRACION
PUBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

lll. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA Y
DOCUMENTACION QUE LO CONFORMAN, ASI COMO EL PRESENTE CONTRATO Y LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, FORMARAN PARTE
INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITACORA DE LOS TRABAJOS,
SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

lI.2 SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO” ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES PARA PREVENIR DESLIZAMIENTOS DE
TERRENO EN VIALIDAD INTERNA Y COMPLEMENTO DE VIALIDADES Y RAMPA DE
ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(NCE) Y QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO NUMERO 60, UBICADO
EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “FRACCION A”, DEL “ESTABLO”, EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECIFICAMENTE SOBRE EL “TUNEL ENREDADERAS”, DENTRO DEL AREA
CONOCIDA COMO “CANADA DE LA IGLESIA”, EN ADELANTE “EL PROYECTO”, DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE
LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS (//
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UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA 'Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE
ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
$6°821,802.62 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS,
SESENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MAS LA CANTIDAD DE $1°091,488.42 (UN
MILLON NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CUARENTAY DOS
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTO)
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (i.V.A)), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE
$7°913,291.04 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CANTIDAD AUTORIZADA EN EL
PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ASi COMO
POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL DE LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, “EL CONGRESO DEL ESTADO"
OTORGARA A “EL. CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA
MISMA, DE UN 30% TREINTA POR CIENTO DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE EQUIVALE A
LA CANTIDAD DE $2°046,540.79 (DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA PESOS, SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) MAS EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $327,446.52 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA
NACIONAL), LO QUE ARROJA UN IMPORTE TOTAL DE $2°373,987.31 (DOS MILLONES
TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS TREINTA Y
UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, PREVIO
A LA ENTREGA DEL IMPORTE CITADO ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO’,
POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER
AMORTIZADO POR “‘EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO,
ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.
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EN CASO DE RESCISION S| "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO PARA TAL
EFECTO, PAGARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS
CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUIDACION.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, POSTERIORMENTE
A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRA OTORGARSE PREVIO ANALISIS Y
AUTORIZACION ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR “EL CONGRESO DEL
ESTADO”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 SETENTA Y SIETE DE LA LEY DE LA
MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN
QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA'Y
CONCLUIRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y SU
CIERRE ADMINISTRATIVO.

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 124
CIENTO VEINTICUATRO DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIARLOS EL DIA 4 DE JULIO
DE 2016 Y CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016, CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EL
DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASi COMO SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA DEL
MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL ESTADO” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA
FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN

Pégina 6 de 23

v " s



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/2EGAV/0154/2016

LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA
PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE
INCURRA “EL CONGRESO DEL ESTADO”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA
POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”.

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA PUESTO
A LA DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTA LO ACEPTE, YA SEA POR ESCRITO O
POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FIiSICAS Y DE
INGENIERIA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERA RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS DE “EL PROYECTO” EN LOS
TERMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DIAS NATURALES MISMAS QUE SERAN
ENTREGADAS A LA SUPERVISION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE 05 CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA QUE “EL CONGRESO” REALICE A LA CUENTA BANCARIA NUMERO
, CON NUMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA)

| DEL CUAL “EL CONTRATISTA” ES TITULAR EN LA INSTITUCION

BANCARIA DENOMINADAIEEGEEE

CUALQUIER MODIFICACION A LA CUENTA O CLABE SENALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR ESCRITO A “EL
CONGRESO DEL ESTADO” CON EL FIN DE QUE ESTE REALICE LA TRANSFERENCIA 7.
ELECTRONICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS SENALADOS. <
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DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
PACTADAS, EN LA FORMA Y TERMINOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y
QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARA EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 CINCO DIAS
HABILES POSTERIORES A QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO A “EL CONGRESO
DEL ESTADO” LAS FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y CUANDO ESTAS REUNAN LOS
REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA
CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” ELABORARA Y PAGARA ESTIMACIONES EN FORMA
UNILATERAL CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE LA
MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO,
"EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONGRESO
DEL ESTADO”.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL CONGRESO DEL ESTADO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA

PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA /7 -

LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
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PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE
VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL
CONTRATISTA”.

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONGRESO DEL ESTADO” EL
AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA,
PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL
AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE
DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD
ASi COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA
EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA”
DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA DIAS NATURALES, SIGUIENTES
A LA PUBLICACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS
MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS
O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN
FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA
IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Yé
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

s
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CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS
QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA
ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 20 VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR
LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR
DENTRO DE LOS 15 QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA
RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONGRESO DEL
ESTADO” CONSISTIRA EN LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS
POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE
CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL CONGRESO DEL
ESTADO” QUIEN LO REALICE.

SEPTIMA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 5 CINCO
DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA QUE AMPARE EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS,

SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE&f

OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

N Pagina 10 de 23

o 2%

- = s



%Cl% - A::/‘=
wpNTE
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/2EGAV/0154/2016

LAS FIANZAS DEBERAN SER OTORGADAS POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCION, DE LOS VICIOS OCULTOS, ASi COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE ESTE Y EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
DENTRO DE LOS 5 DiAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LA TOTALIDAD
DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCION DE LA DE
CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL COSTO TOTAL
DE LA OBRA, Y QUE DEBERA ESTAR VIGENTE DURANTE EL ANO SIGUIENTE DE SU
RECEPCION, MISMA QUE SE OTORGARA A FAVOR Y ENTERA SATISFACCION DE LA
DEPENDENCIA CITADA EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO
UNA LIMITACION A LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” CONFORME A SUS
OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRA A “EL
CONGRESO DEL ESTADO” RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR CUALQUIER
DANO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO DEL
ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS OBRAS, APARECIEREN
DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS
DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10
DIEZ DiAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL CONGRESO
DEL ESTADO” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI
DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL SEGUNDO” -
PARRAFO DE LA CLAUSULA ANTERIOR. -
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NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE LA
OBRA. “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y
VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL
CONGRESO DEL ESTADO” POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE
CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL CONGRESO DEL ESTADO” HACERLO
TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

DECIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO
ELECTRONICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA
LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” ESTA FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A “EL
PROYECTO” Y EN TAL CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN,
S| “EL CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O
CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,
DANDOLAS A CONOCER A “EL CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PARTES.

DECIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LAS
DEDUCCIONES. CUANDO “EL CONGRESO DEL ESTADO” RECIBA UNA PARTE O LA
TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL
CONTRATISTA”, SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE LE
NOTIFICARA POR ESCRITO PARA QUE ESTA MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO&
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CONVENGA Y “EL CONGRESO DEL ESTADO”’ DETERMINARA LO QUE EN DERECHO
CORRESPONDA. S| PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A “EL CONGRESO DEL ESTADO” LE
CORRESPONDERA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”
EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL
CONGRESO DEL ESTADO” PODRA HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS
EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO QUE
DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”".

DECIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN LAS
PARTES QUE SI “EL CONTRATISTA” TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON RESPECTO A
LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, DEBERA HACERLA POR ESCRITO ANTE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” DENTRO DE LOS 10 DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO
ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO
DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA
OBRA, AS| COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL
CONTRATISTA” COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL
.PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO,
_EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN

\\\4 DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAW
N/
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMAS
CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONGRESO DEL ESTADO”; LA DESIGNACION DE
ESTA PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”
QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO
CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FiSICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL CONTRATISTA”
PODRA INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONGRESO
DEL ESTADO” QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS, CON EL
OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS A EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” SUPERVISARA, COORDINARA Y EVALUARA DIRECTAMENTE
EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR ESTE LA FORMA Y
MEDIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE:

A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FORMAR PARTE DE
LA OBRA.

ASIMISMO DEBERA PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES&”
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I).- EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE LAS
MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTARA LOS INFORMES DE CALIDAD A “EL CONGRESO DEL ESTADO”, CON LA
PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGUN EL AVANCE DE OBRA; ASi COMO
TODA LA INFORMACION GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN EL ENTENDIDO
QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERAN RECIBIDOS POR PARTE DE LA
SUPERVISION, LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SE ABSTENDRAN DE
CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERA ANEXAR
A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO DEL LABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD.

DECIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS
CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO
IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA
AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DIiAS
HABILES.

DECIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR S| LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL CONGRESO DEL ESTADO” PROCEDERA
A:

. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCION
PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA” CON CARGO A LAS
ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”.

;SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PERIODO DEL
( . PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, Y SIN
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APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE ‘EL CONGRESO DEL ESTADO” COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “LA CONTRATISTA”.

ll. APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS EN LA CLAUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SENALADA EN CLAUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO
DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y APLICACION, ‘LA CONTRATISTA"
DEBERA ENTERAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A SU
FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S| “EL. CONTRATISTA” NO ENTREGA
NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES A “EL PROYECTO” DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 VEINTE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARAELLO LA
ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL CONGRESO DEL ESTADO” POR DICHO
INCUMPLIMIENTO, IMPONDRA UNA RETENCION A “EL CONTRATISTA” DEDUCIENDO EL
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD
QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL CONGRESO DEL
ESTADO” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES
ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES O
ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADAY FINIQUITO QUE CORRESPONDE
A “EL CONTRATISTA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR “LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE
SE DARA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “LA CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS, SI DA LUGAR AELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO DEL
ESTADO” PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA
CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR
ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA
MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA
RECALENDARIZACION DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE
OCASIONEN A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE
LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL
CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL CONGRESO DEL ESTADO” O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE
LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASi COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO
DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN
LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y
- EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS /
\ ) DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE,&
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RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO
QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

DECIMA NOVENA. CESION. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”, ASi COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN
A CAUSAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRAN
CEDER A FAVOR DE “NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLOQ”, EN CUYO CASO SE REQUERIRA PREVIAMENTE
LA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” Y LA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” UNA VEZ QUE ESTA EVALUE SU
PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRAMITES Y GESTIONES
NECESARIOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 97 NOVENTA Y SIETE DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE
INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL ILM.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL CONGRESO DEL ESTADO’é/
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DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. S| “EL CONTRATISTA” NO
CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “EL
CONGRESO DEL ESTADO” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA
TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL
EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO
UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE
EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, S| PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” SEGUN SEA EL CASO, PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO
PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 118 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O
BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES CITADOS.

CUANDO “EL CONGRESO DEL ESTADO” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION
EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE
ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS
IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL,
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”, LOS
IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR
EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONGRESO DEL ESTADO” LA%
SIGUIENTES:
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A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISION DEL CONTRATO.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA.

VIGESIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU
PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS
QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1. SI “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACION DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN
VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN O TERMINAN LAS
OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSA POR “EL CONGRESO DEL ESTADO” O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, LETRA B, DEL
PRESENTE CONTRATO;

5. SI“EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO
DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EL ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN
TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%;

6. SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LP&
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DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASi COMO SU REPOSICION, TODO ELLO POR
CUENTA Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

7. SI “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN,;

8. SI“EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE
AFECTAR ESTE CONTRATO;

9. Sl "EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

10.Sl “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” O A QUIEN ESTE
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS
Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER
FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL,

11.S1 “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO
DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA,
QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL CONGRESO DEL ESTADO” LA CONFIANZA EN
LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL CONTRATISTA”;

12.S1 “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LAFORMAY PLAZO CONVENIDO,
Y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y DE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” LE DE RESPECTO A LA
EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. S| “EL
_ ~ CONGRESO DEL ESTADO” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
‘\\j ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A&,,
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FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONGRESO DEL
ESTADO” PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO
93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS
Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASi COMO DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU RAZON SOCIAL, QUEDA OBLIGADA
A NOTIFICARLO A “EL CONGRESO DEL ESTADO” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO
DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE
TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA SEXTA. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS, JURISDICCION Y COMPETENCIA.
PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCION O CIERRE DE OBRA
SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARACTER TECNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO, LA
PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARA A LA OTRA PARA RESOLVERLO EN UN BREVE
PLAZO DE COMUN ACUERDO, LO CUAL QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL
MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 23 VEINTITRES PAGINAS UTILES Y (/
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ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE
QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESION O VICIO DEL CONSENTIMIENTO
ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO,

GUANAJUATO, A LOS 29 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” “EL CONTRATISTA”
( C.P. JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ ING. EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO
GERENTE DE PROYECTO NCE

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CTO/LXIiI-LEG/NEC/2EGAV/0154/2016 QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, EL ING. EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA, EN

FECHA 29 DE JUNIO DE 2016.
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