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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA QUE CELEBRANPOR UNA PARTEELPODER LEGISLATIVO DELESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN
CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR OTRA, EL LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA "PROYECTOS y SUPERVISiÓN INTEGRA, S.A. DE C.V.",
REPRESENTADA EN ESTEACTO POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO, ARQ. MARíA LUISA
RIONDA VILLAGÓMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
SUPERVISOR", AL TENOR DE LASSIGUIENTESDECLARACIONESY cLÁUSULAS:

DECLARACIONES

l. Declara "EL CONGRESO":

1.1Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Público del Estado
de Guanajuato, conforme al Artículos 36 de la Constitución Política para el Estado de

Guanajuato, con personalidad jurídica y que acude a la firma del presente contrato a

través del representante que se menciona en este capítulo de declaraciones

1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz número 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de conformidad
con el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

1.3 El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para

cubrir el importe de los servicios contratados a "EL SUPERVISOR", dentro del presupuesto
asignado a "EL CONGRESO" para el ejercicio fiscal de 2016.

1.4 "EL CONGRESO" manifiesta que la Comisión de Administración mediante acuerdo
tomado en fecha 2 de junio de 2016, facultó al Comité de Construcción para llevar a cabo

el análisis, revisión y autorización de los procesos de adjudicación específicos, entre ellos,
el presente, asignando a dicho Comité la responsabilidad de realizar el proceso en
mención con base en la normatividad aplicable y garantizando las mejores condiciones ?

Jara la Institución.
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En atención a lo anterior, en fecha 9 de junio de 2016, dicho Comité de Construcción
adjudicó el contrato que ahora nos ocupa a la empresa señalada en el proemio del
presente instrumento.

1.5Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de adjudicación
directa de conformidad con los artículos 71, de la Leydel PresupuestoGeneral de Egresos
del Estadode Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2016, y 39 fracción 111de la Leyde Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

1.6Suclave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE791014 GL2.

1.7Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez,en su carácter de Director General de Administración del Congresodel Estadoy
Apoderado Legal del mismo; personalidad que acredita con la copia certificada del
instrumento notarial número número 10,691, de fecha 14 de octubre de 2015, pasada
ante la fe del LicenciadoJesúsCésarSantosdel Muro Amador, Titular de la Notaría Pública
número 15 quince del Partido Judicial de León,Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR"que:

11.1Esuna sociedad anónima de capital variable debidamente constituida conforme a las
leyesmexicanas,según consta en la escritura pública número 13,339 de fecha 10 de marzo
de 2010, otorgada ante la fe del licenciado Eleuterio Maldonado Meléndez, titular de la
Notaría Pública número 12, del Partido Judicial de Guanajuato Gto., e inscrita en el
Registro Público de Comercio bajo el Folio Mercantil 4902*15 de fecha 13 de abril de
2010; confiando la Administración de la Sociedada un Administrador Único, quien gozará
de todas lasfacultades contenidas en los estatutos sociales.

11.2Contempla en su objeto social realizar cualquier tipo de actividad relacionada con la
industria de la construcción, consultoría y servicios de ingeniería; por lo que cuenta con la
experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios necesarios para prestar losr:

~ervicios requeridos por "El CONGRESO", ,.ffl." \.. .> ~
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11.3LaC. Arq. María LuisaRionda Villagómez comparece a la firma del presente contrato
en su carácter de Administradora Única de la empresa lo cual acreditó con la escritura
pública mencionada en el punto 11.1anterior; por lo que cuenta con las facultades legales
necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los términos del mismo, de
acuerdo a lo precisado en las declaraciones que anteceden. Facultades que la arquitecta
María Luisa Rionda Villagómez manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o
modificadas por su representada.

11.4Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

11.5Cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios
necesarios para prestar los servicios requeridos por "EL CONGRESO DEL ESTADO";y que
para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y el capital contable
suficiente para garantizar la ejecución de la obra, así como todo lo necesario para operar
en el ramo.

11.6Señalacomo domicilio legal el ubicado en la calle
, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

11.7Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el artículo 32-0 del Código Fiscal
Federal, así como a la regla 2.1.16 de la tercera resolución miscelánea fiscal para 2006,
fracción 1,inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril del
2006, en vigor a partir del 10 de mayo de 2006.

11.8En relación a la obra pública que ejecutará con motivo de este contrato, tendrá con
sus trabajadores el carácter de patrón y único titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la LeyFederal del Trabajo.

11.9Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, así como los elementos
humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar /,/
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce además los datos y la ~

\iJ'informaCióngeneral que se le ha proporcionadoen relacióna losmismos.~,,(. ~
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11.10Que se encuentra inscrito en el padrón único de contratistas para el Estado y los
Municipios de Guanajuato que lleva la Secretaría de Obra Pública del Estado de
Guanajuato, con el número GTO-SOP/PUC-0382-2010y que cuenta con los siguientes
registros vigentes:

R.F. l.M.S.S

11.8Conoce las bases, normas técnicas y legalesvigentes tanto del gobierno federal como
de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras públicas, mismasque
serán aplicables, en lo conducente al presente contrato.

11.9Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causalesde impedimento para contratar con la administración pública estatal prevista en
el artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el
Estadoy los Municipios de Guanajuato.

111.Declaran las partes:

111.1Que el presente contrato y los convenios modificatorios que en su caso se suscriban,
así como toda la información y documentación relativa al procedimiento de licitación del
que proviene la celebración del presente contrato formarán parte integrante del este
instrumento, al igual que los términos de referencia y la bitácora de los trabajos, son
instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones.

111.2Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebración del
presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.El objeto de este contrato es la prestación de servicios profesionales de "EL
SUPERVISOR"para la supervisión e~terna de la ob.ra relativa a la CONSTRUCCiÓNDE /,
MURO DE GAVIONES,TERMINACION DE VIALIDADESVEHICULARESy PEATONALES,V
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TERMINACiÓN DE OBRA EN PLAZA DE ACCESO Y EN ESTACIONAMIENTO EXTERIOR,

CONSTRUCCiÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD E
IMPERMEABILIZACiÓN EN AZOTEAS, que se ejecutan en el NUEVO EDIFICIO DEL
CONGRESODEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE SELOCALIZAEN LA AVENIDA PASEODEL
CONGRESONÚMERO 60, UBICADO EN EL PREDIORÚSTICODENOMINADO "FRACCiÓN A",
DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBRE EL "TÚNEL

ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA",en
adelante "EL PROYECTO" de conformidad con las normas de construcción vigentes,

especificaciones de la obra, proyecto, catálogo de conceptos de los trabajos, precios
unitarios, programa de obra y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato
de obra y que son del conocimiento de "EL SUPERVISOR".

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de

desarrollo de "EL PROYECTO", se detallan en los términos de referencia acordados entre
las partes; documento que se agrega como anexo al presente instrumento para los efectos
legales a que haya lugar, y cuya verificación y entrega deberán ser a plena satisfacción de

"EL CONGRESO".

TERCERA. Son obligaciones de l/EL SUPERVISOR", en términos enunciativos más no

limitativos:

1.Ser el representante de "EL CONGRESO" en el sitio en donde se realizarán los trabajos

de la construcción y en la coordinación que se requiera ante las diferentes instancias o
normativas que por necesidad deban involucrarse en l/EL PROYECTO".
2. Dirigir, vigilar y controlar los trabajos de construcción necesarios para una correcta

ejecución de la obra, objeto de las diferentes licitaciones, de acuerdo a los lineamientos y
normas de ejecución que dicte l/ELCONGRESO". Observando siempre las normas técnicas

establecidas y las buenas prácticas de ingeniería.
3. Supervisar y controlar los trabajos y actividades que realicen los diversos contratistas,
en cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas, económicas, de tiempo,
cantidad y calidad en la ejecución de la obra pública materia de los contratos.
Proporcionando información oportuna y verás a l/EL CONGRESO" del desarrollo de los

< trabajos; vigilando y aplicando las disposiciones que norman la ejecución de la obra ¿;
() pública en el Estado de Guanajuato. I // ¿:::z,
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4. Hacercumplir las especificaciones, procedimientos de construcción, normas y leyesque
la rigen, estableciendo e implementando los sistemasde seguridad e higiene en la obra.
5. Acatará las encomiendas de "EL CONGRESO"en acciones específicas de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos; y únicamente de "EL CONGRESO"recibirá autorizaciones de
ajustes a las funciones y alcances no contemplados en el contrato por imponderables
plenamente justificados.
6. Proporcionar los sistemas para llevar a cabo asistencia técnica, durante la vigencia del
presente contrato.
7. Entregar firmados los informes y documentos de respaldo parcialesy definitivos.
8. Atender y organizar las reuniones de supervisión e información con los contratistas,
conjuntamente con el personal designado por "EL CONGRESO",así como atender las
visitas de inspección y de auditoría.
9. Que el personal propuesto cuente con la experiencia suficiente en el tipo de trabajo
materia de este contrato.
10. Programar la entrega-recepción de las obras previa verificación de la terminación de
los trabajos ejecutados.
11. Elaborar el cierre y finiquito de los contratos de obra de los diversos contratistas que
le corresponda supervisar.
12. Instalar su oficina móvil dentro del predio del Nuevo Edificio del Congreso,misma que
quedará bajo su completa responsabilidad.
13. Derivado de que la Comisión Federal de Electricidad autorizó únicamente un medidor
para el domicilio en que se ubica el Nuevo Edificio del Congreso,"ELSUPERVISORIIdeberá
cubrir mensualmente el importe de consumo de energía eléctrica que se genere por el uso
de susequipos de oficina.

CUARTA.Los trabajos a realizar por parte de "EL SUPERVISOR"a fin de cumplir con los
alcances y obligaciones señaladas en la cláusula anterior, se realizarán entre otras, a
través de la Metodología y Procedimientos que en documento por separado se
especifiquen estando de acuerdo con ellos laspartes.

QUINTA. Las acciones efectuadas con motivo de "EL PROYECTO" deberán ser
documentados a través de informes que deberán contener el detalle y porcentaje de
avance de "EL PROYECTO"I así como la relación de productos entregados y el progreso
que setenga de los documentos pendientes de entrega.

.....~ ~/
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Losinformes señaladosen el párrafo anterior, se entregarán el día último de cada mes y a
la conclusión de los trabajos contratados; en el evento de que éste sea inhábil, la entrega
se realizará el día hábil inmediato posterior, iniciando a partir del mes de junio de 2016.

Con el fin de que proceda el pago a que se contraen las cláusulas Sexta y Séptima, los
informes indicados en este apartado, deberán incluir forzosamente, la relación de
productos entregados previamente o actividades realizadas.

En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma aquí convenidos, el
pago se suspenderá por "El CONGRESO"hasta en tanto se de cumplimiento a lo acordado
en párrafos anteriores, sin perjuicio de lassancionesque fueran procedentes.

A la entrega de cada uno de los informes precisados previamente, "EL CONGRESO"a
través de su representante, emitirá por escrito la aprobación de éste, en un término no
mayor a 5 cinco días hábiles posteriores, a fin de que "EL SUPERVISOR"remita el recibo
de pago respectivo a "EL CONGRESO"Y le sea liquidado conforme a las cláusulas
siguientes.

SEXTA."EL CONGRESO"pagará a "EL SUPERVISOR"un importe máximo de $672,276.17
(Seiscientossetenta y dos mil doscientos setenta y seis pesosdiecisiete centavos, Moneda
Nacional) más el importe del Impuesto al Valor Agregado que equivale a $107,564.18
(Ciento siete mil quinientos sesentay cuatro pesosdieciocho centavos, Moneda Nacional),
lo que representa un importe total de $779,840.35 (Setecientos setenta y nueve mil
ochocientos cuarenta pesos, treinta y cinco centavos, Moneda Nacional), a pagar
conforme las estimaciones mensuales que "EL SUPERVISOR"vaya entregando a "EL
CONGRESO", previa conformidad del gerenciamiento de "EL PROYECTO"; en la
inteligencia que el pago se realizará previa entrega a "EL CONGRESO"del informe
indicado en la cláusula anterior y de las facturas que reúna los requisitos fiscales vigentes
a la fecha de liquidación, así como que éstas se encuentren de conformidad con el
presupuesto autorizado por concepto de los trabajos descritos en las cláusulas primera y
segunda,estando de acuerdo con ello "ELSUPERVISOR".

D
./
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El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su importe no
estará sujeto a ajuste de costos por parte de "ELSUPERVISOR".

"EL SUPERVISOR"se obliga a prestar los servicios contratados en contraprestación del
importe señalado en el primer párrafo de esta cláusula a "EL CONGRESO",importe que
comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la preparación
y/o prestación de los servicios que se le encomiendan.

De igual manera "EL CONGRESO"Y "EL SUPERVISOR"acuerdan, que el pago a que se
refiere la presente cláusula, será realizado una vez que los productos entregabies
señalados, cuenten con la plena satisfacción de "EL CONGRESO",por haberse realizado
éstos, bajo los términos y condiciones señalados en "EL PROYECTO"Y en el presente
contrato.

SÉPTIMA.Parael inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato asícomo por las
razones expuestas en el anexo de este contrato, "EL CONGRESO"otorgara a "EL
SUPERVISOR"un anticipo para su estricta aplicación en la misma, de un 10% diez por
ciento del importe contratado, que equivale a la cantidad de $77,984.00 (Setenta y siete
mil novecientos ochenta y cuatro pesos, cero centavos, Moneda Nacional) Impuesto al
Valor Agregado incluido, y a su vez, "EL SUPERVISOR"se obliga a otorgar una fianza a
favor de la Secretaria de Finanzas,Inversión y Administración del Gobierno del Estadode
Guanajuato y a entera satisfacción de "ELCONGRESO",por el importe total del anticipo,
asimismo, dicho anticipo deberá ser amortizado por "ELSUPERVISOR"en cada una de las
estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez que los
trabajos encomendados reflejen un avance del 90% noventa por ciento, éste deberá
amortizar el saldo total del anticipo.

En caso de rescisión si "EL SUPERVISOR"no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a "EL
CONGRESO"gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la
ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el casode mora en el pago de créditos
fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario /v
desdeque venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación. ~ V/
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Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo seamayor
a lo establecido en el párrafo anterior, posteriormente a la firma del presente contrato
podrá otorgarse previo análisis y autorización escrita debidamente fundada y motivada
por "EL CONGRESO", de conformidad con el artículo 77 setenta y siete de la ley de la
materia.

OCTAVA. El pago de los servicios contratados, se realizará mediante transferencia
electrónica que "EL CONGRESO" realice a la cuenta bancaria de la ciudad de Guanajuato,
Gto.; con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) , del cual "EL
SUPERVISOR" es titular en la institución bancaria denominada

Cualquier modificación a la cuenta o CLABEseñalada en el párrafo anterior, "EL

SUPERVISOR" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a "EL CONGRESO" a
fin de que éste realice la transferencia electrónica a la nueva cuenta indicada por el
primero de los señalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, en la forma y términos
señalados en la cláusula Sexta de este contrato, se realizará en un plazo máximo de 5
(cinco) díashábiles posteriores a que "ELSUPERVISOR" haya entregado a "EL CONGRESO"
la factura respectiva y siempre y cuando ésta reúna los requisitos fiscales vigentes al
momento de la liquidación.

NOVENA. Ambas partes están de acuerdo en que el presente contrato estará en vigor a
partir de la fecha de firma y concluirá a los 144 días naturales; es decir, el 31 de octubre
de 2016; en el que se incluye el periodo para los trámites administrativos y legales para el
cierre de "ELPROYECTO", sin costo excedente alguno para "ELCONGRESO".

DÉCIMA. "EL CONGRESO" designa para los efectos de este contrato al gerente de
proyecto como su representante quien tendrá facultades expresas para autorizar,
controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo los trabajos y demás obligaciones contraídas

, por "EL SUPERVISOR", comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes //
! para que se ajuste a lasespecificacionesdel contrato. ¿;::¡; ~
d ../
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Asimismo "EL CONGRESO"a través del representante citado en el párrafo anterior, se
obliga a otorgar todas las garantías necesariaspara que "ELSUPERVISOR"tenga accesoa
la documentación e información relacionada con "EL PROYECTO"ya sea que ésta se
encuentre en su poder o en poder de terceros.

DÉCIMAPRIMERA."EL SUPERVISOR"manifiesta su conformidad en que por tratarse de
una prestación de servicios profesionales, sólo tendrá derecho a lo que se determina en
las cláusulas anteriores y no así, a alguna otra prestación que estuviere establecida o se
estableciere para los trabajadores de "ELCONGRESO".

DÉCIMASEGUNDA.Todos los servicios que "EL SUPERVISOR"preste a "EL CONGRESO",
serán llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos propiedad del primero y por
personal contratado y pagado por el mismo, el cual como empresario y patrón de dicho
personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, será el único
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho
personal.

Por lo anterior, no existirá relación contractual o jurídica alguna, ya seade carácter laboral
o de cualquier naturaleza, entre el personal de "EL SUPERVISOR"mediante el cual éste
preste los servicios materia del presente contrato y "EL CONGRESO";por lo que este
último no adquiere ni se subroga en derechos u obligaciones a cargo de "ELSUPERVISOR".

DÉCIMA TERCERA.Ambas partes convienen en que el presente contrato podrá ser
modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para lo cual
suscribirán el convenio modificatorio correspondiente.

DÉCIMACUARTA."EL SUPERVISOR"se obliga a no ceder a terceras personas, físicas o
morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, asimismo "EL
CONGRESO"no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato,
salvo con autorización por escrito de "ELSUPERVISOR".

DÉCIMAQUINTA. "EL SUPERVISOR"otorga a "EL CONGRESO",la garantía referida en el
artículo 75, fracción 111,de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma

Á\
~
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para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente a la fecha de firma de este

contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas en este contrato, en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez)
días naturales siguientes a la fecha en que le sea entregado el total de la información y

documentación necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, se hará acreedor
"EL SUPERVISOR" a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley

citada, de conformidad con el segundo párrafo del inciso 111 del numeral anteriormente
señalado.

Asimismo "EL SUPERVISOR" se obliga a responder de los defectos de diseño y planeación,
de los vicios ocultos, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste
y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto presentara a

"EL CONGRESO" dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción formal de la
totalidad de los trabajos consignados en este documento, en substitución de la de

cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los
trabajos ejecutados, y que deberá estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir
del acto de entrega-recepción, misma que se otorgara a favor y entera satisfacción de "EL

CONGRESO".

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación

a la responsabilidad de "EL SUPERVISOR" conforme a sus obligaciones y garantías, en
virtud de este contrato, ni impedirá a "EL CONGRESO" reclamar la indemnización o
reembolso por cualquier daño sufrido que puede exceder el valor de la misma.

Las garantías antes señaladas se constituirán a favor de la Secretaría de Finanzas,
Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, de conformidad con
el artículo 74 de la Ley de Obra Pública ya indicada. De igual manera éstas podrán
otorgarse en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 73 Bis fracciones 1 y

111, bajo los términos y condiciones que se aluden en el Título Séptimo, Capítulo Único de

la citada Ley.

DÉCIMA SEXTA. Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de
los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por causas imputables a "EL V

-: SUPERVISOR", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata e los defectos o
\\¡- /?
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daños; cuando este no inicie los trabajos de adecuación y/o reparación en un plazo de 10
(diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se le señale, "EL CONGRESO"hará
efectiva la garantía.

Es requisito indispensable para la cancelación de las garantías aquí descritas la
conformidad previa, expresay por escrito en este sentido por parte de "ELCONGRESO".

DÉCIMA SÉPTIMA. Cuando a juicio de "EL CONGRESO","EL SUPERVISOR"no esté
cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le notificará por
escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor de 3 (tres) días
hábiles a partir de la notificación, de no remediarse, "ELCONGRESO"podrá optar dar por
rescindido administrativamente sin responsabilidad para éste el presente contrato o exigir
el cumplimiento forzoso de las obligaciones de que se trate; en este último caso, se
concederá una prórroga que al efecto se fije, sin otorgar autorización de ajuste de costos e
imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR)
sobre el monto total de los trabajos, por cadadía de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de "ELSUPERVISOR",
"ELCONGRESO",según sea el caso, podrá otorgar un segundo plazo para la conclusión de
los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una multa equivalente a la cantidad de 8
(ocho) a 500 (quinientas) veces el salario mínimo general diario vigente en el estado,
elevado al mes en la fecha de la infracción, misma que será proporcional al monto de los
servicios contratados, de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
obligándose además "ELSUPERVISOR",a responder de los daños y perjuicios que causea
"EL CONGRESO" por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien podrá rescindir
administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer las sanciones aquí
señaladas.

Si por causas imputables a "EL CONGRESO","EL SUPERVISOR"no concluye los trabajos
objeto de este contrato en la fecha señalada, "ELCONGRESO"otorgará una prórroga sin
penalización a "EL SUPERVISOR"por igual número de días al atraso que "ELCONGRESO"/'
hubiere generado en la conclusión de los serviciospor"EL SUPERVISOR". {/fu ~
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DÉCIMA OCfAVA. "EL SUPERVISOR" entregará los trabajos en los plazos convenidos así
como en los términos y condiciones señalados las cláusulas del presente contrato y de
acuerdo los alcances y términos de referencia, programa y requerimientos
proporcionados; notificando por escrito a "El CONGRESO" la terminación de los trabajos,
dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,
verificará que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) días naturales
siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacron y resguardo de los
trabajos, objeto del contrato, hasta el momento de su entrega, correrá a cargo de "El
SUPERVISOR"; lo anterior sin perjuicio de la obligación que adquiere "EL SUPERVISOR" de
notificar a "EL CONGRESO" de cualquier daño, acto vandálico, incendio, inundación, o
cualquier otro acto o hecho jurídico que se presente en perjuicio del edificio y del que se
percate éste.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadasparcial o totalmente se
consideraran como aceptación de los trabajos contratados reservándose "El CONGRESO"
el derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago indebido, así como
los defectos que resultaren en los mismos, los vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido "ELSUPERVISOR" con motivo de la ejecución de
los trabajos.

DÉCIMA NOVENA. Cuando "El CONGRESO" reciba una parte o la totalidad de los trabajos
contratados, se formulara la liquidación correspondiente en los términos de la cláusula
anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL SUPERVISOR", si hubiere
responsabilidades en contra de éste, se aplicará el procedimiento administrativo para
cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no
hubiere saldo a su favor, "El CONGRESO" podrá hacer exigibles las obligaciones
consignadas en la garantía que para efectos del cumplimiento del presente contrato
deberá otorgar "El SUPERVISOR".

La inconformidad que tuviere "El SUPERVISOR" respecto a las estimaciones o con la
liquidación, deberá hacerse por escrito ante "EL CONGRESO" dentro de los 10 (diez) días

~
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hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación de
que setrate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el párrafo inmediato anterior, sin que "EL
SUPERVISOR" se inconforme, se tendrá como aceptada tácitamente la estimación y/o
liquidación por parte de esta.

La recepción de los trabajos constará en acta y esta se llevará a cabo dentro de los 5
(cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los
trabajos.

VIGÉSIMA. Lostrabajos deberán ser realizadosde acuerdo con los alcancesy términos de
referencia, el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y demás documentos
que constituyen el objeto de este contrato, documentos que forman parte del presente
convenio.

"EL CONGRESO" está facultado para hacer modificaciones a los alcances y términos de
referencia contratados y en tal caso las hará saber con anticipación y por escrito o bien, si
"EL SUPERVISOR" considera factible solicitar alguna modificación o corrección al mismo,
para hacerlo más funcional, presentará sugerencias por escrito, para su autorización por
parte de "EL CONGRESO" quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a
conocer a "EL SUPERVISOR"; estas modificaciones se consideran parte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas modificaciones
causenun atraso en el programa, las partes deben acordar una prórroga.

VIGÉSIMA PRIMERA. "EL SUPERVISOR" podrá solicitar previa y oportunamente por
escrito una prórroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los
motivos en que apoye su solicitud; "EL CONGRESO" podrá autorizar dicha prórroga en un
plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Seobliga "EL SUPERVISOR" a responder por todos y cada uno de los
daños y perjuicios que se ocasionen a "EL CONGRESO" o a terceras personas, con motivo

. ,~e los trabajos materia de este contrato; solo cua¡d .. \hOS daños.Y.perjUiCiO~eban a
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que /lEL SUPERVISOR" no se ajustó al cumplimiento de las presentes cláusulas

contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere /lEL CONGRESO" o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas
técnicas y legales así como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realización, ejecución o supervisión de los

trabajos contratados.

Asimismo, en el evento de que /lEl SUPERVISOR" no se percate de un cobro en exceso
que el contratista presente en sus estimaciones y /lEL CONGRESO" lo pague, /lEl

SUPERVISOR" se hará acreedor a una sanción equivalente al 10% del importe que en
exceso autorizó y se le retendrá el 100% del pago en exceso realizado en su siguiente
estimación hasta que el contratista rembolse tal cantidad y los intereses que se hayan
generado en su caso a /lEl CONGRESO".

VIGÉSIMA TERCERA. Solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios /lEL SUPERVISOR"
cuando de aviso previamente a /lELCONGRESO" por escrito y este le autorice de la misma
forma, o podrá /lEl CONGRESO" hacerlo también por escrito mediante convenio expreso
suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el artículo 101 de la Ley de

Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGÉSIMA CUARTA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia del

presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, serán propiedad
de /lEl CONGRESO", por lo que /lELSUPERVISOR", se obliga a no divulgar, explotar o hacer

uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos que al amparo del presente

contrato realice, ya que los mismos, le son encomendados y liquidados.

VIGÉSIMA QUINTA. Las partes podrán dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el artículo 90 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de declaración /' »>

judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las siguientes causales: ¡:lv ~

-1. Por cumplimiento del objeto; (\d 11. Por rescisión del contrato.
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Además de lo previsto en el artículo 91 de la ley de Obra Públicay ServiciosRelacionados
con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la
terminación anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la última fracción señalada en el
párrafo anterior, se ajustarán a lo dispuesto por los artículos 92 y 93 de la misma ley
citada.

VIGÉSIMA SEXTA. "EL CONGRESO" podrá suspender provisional o definitivamente por
causa justificada, la ejecución de los servicios materia del presente contrato, sea cual
fuere el estado en que se encuentren, notificándole por escrito a "EL SUPERVISOR".

El presente contrato podrá continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
lascausasque motivaron la suspensióntemporal de la misma.

En caso de dicha suspensión "EL CONGRESO" estará obligado al pago de los trabajos
realizados.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Este contrato podrá ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de intervención
judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente
contrato, o en la ley de Obra Públicay ServiciosRelacionadoscon la misma para el
Estadoy los Municipios de Guanajuato.

b) Si "EL SUPERVISOR" cede los derechos y obligaciones derivadas de este
instrumento;

c) Si "EL SUPERVISOR" suspende la prestación de los servicios sin causajustificada o
se niega a corregir o subsanar las observaciones que le hubiera dado "EL
CONGRESO";

d) Si "EL CONGRESO" no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo con el
presente contrato;

16
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e) Por la incapacidad de "EL SUPERVISOR",manifestada en el desempeño de los
servicios para los cualesse le contrató;

f) Por negligencia de "ELSUPERVISOR"en lasactividades que realice;
g) Por la inobservancia de "EL SUPERVISOR"a las instrucciones, órdenes e

indicaciones que le dirija "EL CONGRESO",o su representante que constituyan
incumplimiento a cualquiera de lascláusulasdel presente contrato;

h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discreción o confidencialidad,
respecto al asunto e información a que tenga accesocon motivo del presente;

i) Por negarse "EL SUPERVISOR"a proporcionar información a "EL CONGRESO"o a
quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o bien cuando oculte
información correspondiente a los mismos, asimismo por negarse "ELCONGRESO"
a proporcionar información a "EL SUPERVISOR"que sea necesarias para realizar
los trabajos encomendados;

j) Si "ELSUPERVISOR"es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra,
o si hace cesión de susbienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

k) Si "EL SUPERVISOR"incurre en falta de probidad y honradez en el desempeño de
los servicios para los cuales fue contratado;

1) Si "ELSUPERVISOR"no otorga lasgarantíasen la forma y plazo convenido;
m) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la formulación del

contrato;
n) Si "EL SUPERVISOR"no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "EL

CONGRESO"el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los
trabajos superior al 15% (quince por ciento), y

o) Si "ELSUPERVISOR"no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las
demás prestaciones de carácter laboral que le correspondan.

En caso de declararse la rescisión de este contrato por causa de "EL SUPERVISOR",éste
quedará obligado a realizar la devolución de los recursos económicos ministrados, en una
proporción igual a los trabajos no realizados en los términos de este contrato, aplicando
para tal efecto la actualización por mes completo respecto a ellos conforme al índice
nacional de precios al consumidor, tomando como período de actualización la fecha de
ministración del recurso y la fecha real de devolu~ión. Ello sin perjuicio de la .obligaci,ónde //
realizar el pago por concepto de pena convencional a que hace referencia la clausulaV
DécimaQuinta de este contrato. ~
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VIGÉSIMA OCfAVA. Convienen las partes que para el supuesto de que por causas
imputables a "EL SUPERVISOR" se tuviese que rescindir el contrato, se aplicará a este
último, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar el 10% (diez por
ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de responder por lo anterior el
proveedor hará entrega de la garantía de cumplimiento a que se refiere la cláusula Décima
Tercera de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha incurrido en
alguna de las causales de rescisión que se invocaron en la cláusula vigésima quinta, lo
notificara a la parte que incumplió en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10
(diez) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de
sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no manifiesta nada en su favor, la parte
afectada procederá con la rescisión.

TRIGÉSIMA. "EL SUPERVISOR" se obliga a sujetarse estrictamente para la ejecución de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, bases, normas técnicas y legales así como demás disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Las partes señalan como sus domicilios para los efectos del
presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que cualquier
cambio de domicilio deberá ser notificado a la otra parte, apercibido de que en caso
contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendrán por legalmente
realizadasen el domicilio anterior.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y no
divulgar información alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del otro durante
y posteriormente a la ejecución del mismo, incluyendo los datos relacionados con la
negociación del mismo (en adelante "Información Confidencial"). Asimismo, las partes se
obligan a no hacer uso de esta Información Confidencial más que para lo estrictamente
indispensable en relación con el objeto deeste instrumento jurídico. Unavez concluida la
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vigencia de este Contrato, las partes están de acuerdo en destruir o regresar cualquier
Información Confidencial que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relación de negocios, no las
exime de todas lasobligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula.

TRIGÉSIMATERCERA.Parael evento de que durante la etapa de inicio, ejecución o cierre
de obra se presentaren problemas de carácter técnico, legal o administrativo, la parte que
lo identifique, notificará a la otra para resolverlo en un breve plazo de común acuerdo, lo
cual quedará asentado en acta que al efecto se levante o en su caso, en la bitácora de
obra.

En caso de que persista la controversia, para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato y todo lo que no está expresamente pactado en el mismo, las partes se
someten a las leyes de la materia del estado de Guanajuato y a la jurisdicción y
competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto.; renunciando al fuero
que por razón de suspresentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles.

Leído que fue el presente Contrato en 19 páginas útiles y enteradas las partes de su
alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo,
lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 10 díasdel mes de junio de 2016.

ÓMEZ

"ELCONGRESO"" e:~...'
el C.P.JUANCAUDILLORODRíGUEZ
DIRECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN ADORAÚNICA

TESTIGOS

ARQ.ALICIAMA. SIERRAGALLARDO
GERENTEDEPROYECTO
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION EXTERNA DE LOS
CONTRATOS: CONSTRUCCiÓN DE MURO DE GAVIONES, TERMINACiÓN DE

VIALIDADES VEHICULARES y PEATONALES, TERMINACiÓN DE OBRA EN PLAZA
DE ACCESO Y EN ESTACIONAMIENTO EXTERIOR, CONSTRUCCiÓN DE RAMPAS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD YIO CON CAPACIDADES DIFERENTES,

IMPERMEABILIZACiÓN EN AZOTEAS.

GENERALIDADES
La Supervisión Externa estará sujeta y será contratada con base en la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, su Reglamento y las disposiciones de carácter
administrativo de la materia que establezca el Congreso del Estado de
Guanajuato.
En adelante al Poder Legislativo se le denominará como "El Congreso" y a la
empresa que prestará el servicio como "la Supervisión", a la Gerencia de
Proyecto "la Gerencia", al Nuevo Edificio del Congreso del Estado de Guanajuato
"NEC" y a las empresas ejecutoras de obra como "los contratistas".
La Supervisión estará sujeta a los siguientes términos de referencia, a la Ley de
Obra Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento y
demás normativa aplicable, por lo que para el desarrollo y ejecución de los
trabajos a realizar, será responsable de su observancia y cumplimiento.
La función la Supervisión será considerada como una extensión de del Congreso
del Estado, representándolo en lo relacionado con la supervisión, control,
seguimiento, ejecución y recepción de los trabajos objeto del contrato, siendo
corresponsable junto con las empresas ejecutoras de las obras en el cumplimiento
contractual y legal.

INTRODUCCiÓN.
El Congreso ejecutará trabajos mediante licitaciones simplificadas para la
Construcción de muro de gaviones, terminación de vialidades vehiculares y
peatonales, terminación de obra en plaza de acceso y en estacionamiento exterior,
construcción de rampas para personas con discapacidad y/o con capacidades
diferentes, impermeabilización en azoteas, por lo que se requiere de los Servicios
de la Supervisión Externa para llevar a cabo:

1) La supervisión del cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas y
económicas con la calidad, el tiempo y costo, en apego a las
especificaciones de los proyectos. Atendiendo los alcances de su contrato a
satisfacción de El Congreso.

/ ...:-:
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2) La prestación de los servicios de supervreron necesarios para la
planeación (investigación, asesoría y consultoría para una correcta toma de
decisiones), organización y control del proyecto, incluyendo modificaciones
de diseño, construcción y gestión administrativa, en apoyo a El Congreso.

Dentro de la plantilla de la Supervisión se incluirá personal capacitado en el tipo
de trabajos a supervisar y un Coordinador de Supervisión, que opere en
coordinación directa con la Gerencia de Proyecto de El Congreso, realizando
todas las gestiones y asesorías administrativas, técnicas y normativas necesarias
para el buen desarrollo de la ejecución de la obra de manera oportuna y eficaz,
mediante el análisis, síntesis, interpretación de datos, planeación, programación y
presupuestación de las modificaciones en proyecto y ejecución que resulten de las
incidencias y desviaciones en la obra, para estar en condiciones de proporcionar
alternativas de solución que conlleven a una correcta toma de decisiones.

OBJETIVO
Establecer los requisitos, funciones y alcances en la prestación de los servicios
que desarrollará la Supervisión durante el proceso de la obra pública a realizar.
DATOS GENERALES.
Los trabajos relativos a la Supervisión se realizarán en el NEC, ubicado en Paseo
del Congreso No. 60, Colonia El Establo, sobre el Túnel Enredaderas de la ciudad
de Guanajuato, Gto.
DESCRIPCiÓNDELOSSERVICIOS.
Los servicios de la Supervisión consisten en:

Analizar todos los factores que intervienen en la obra de manera que se prevean
oportunamente los requerimientos necesarios para llevar a cabo cada una de las
fases del proyecto.

Planificar detalladamente conforme a los calendarios de obra cada una de las
etapas, considerando las gestiones administrativas procedentes.

Controlar conforme a la planificación, todas las variables que puedan inferir en el
desarrollo de los trabajos, así como las posibles desviaciones que se detecten
durante el desarrollo de la obra.

Presentar alternativas de solución cuando se presente la necesidad de una
toma de decisiones en cuanto a cambios sustanciales en el diseño o
especificaciones del proyecto y de ser necesario conciliarlas con el proyectista,
para no alterar los derechos y responsabilidad del mismo. ~
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Lo anterior, de forma continuada a lo largo del desarrollo del proyecto

Asimismo supervisar y controlar los trabajos y actividades que realicen las
contratistas en el cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas,
económicas, de tiempo, cantidad y calidad en la ejecución de la obra pública en el
Estado de Guanajuato. Proporcionar información oportuna y veraz a la Gerencia
del desarrollo de los trabajos, vigilando y aplicando las disposiciones que norman
la ejecución de la Obra Pública en el Estado de Guanajuato.
La Supervisión será un recurso de apoyo de El Congreso en asuntos
relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos en el lugar
donde se ejecuten las obras. Es copartícipe de hacer cumplir las especificaciones,
procedimientos de construcción, normas y leyes que la rigen.
Acatará las encomiendas de la Gerencia en acciones específicas de acuerdo a
la naturaleza de los trabajos. Únicamente de la Gerencia recibirá autorizaciones
de ajustes a las funciones y alcances no contempladas en el contrato por
imponderables plenamente justificadas y a juicio de El Congreso.
La Supervisión deberá avocarse a desarrollar las funciones establecidas, por
tanto no deberá considerar en su oferta ninguna persona o grupo de personas a
las que se les encomienden funciones o actividades que correspondan a los
Contratistas. Propondrá el modelo de organización con base en el alcance de los
trabajos y al programa de ejecución. Deberá considerar a su Coordinador de
Supervisión que será el responsable de la dirección, control y administración del
personal empleado en estas actividades.
ALCANCES DEL SERVICIO.
Los alcances para la prestación del servicio se indican a continuación en forma
enunciativa más no limitativa.
Revisión del Proyecto

La Supervisión deberá revisar todo el material incluido en los Proyectos
Ejecutivos, verificando la congruencia en la información presentada, solicitando el
visto bueno a las empresas que "los contratistas" pretendan contratar para las
instalaciones y equipos especiales, en caso de que éstas sugieran alguna
modificación, realizar la inmediata regularización en planos y catálogos de
conceptos del proyecto en coordinación con el proyectista y con la Gerencia, de
manera que en el desarrollo de la obra se tenga el menor número de incidencias y
variaciones.

Control de calidad.
La Supervisión verificará que la ejecución de los trabajos cumpla totalmente con¿..
los requisitos establecidos de calidad, realizando auditorias conforme a las.
exigencias de El Congreso a tra és de la Gerencia. Verificará quz¿elos .
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Contratistas, implementen las pruebas de laboratorio de campo adecuadamente
y con la anticipación debida. Vigilará la realización de programas rutinarios de
ensayes para controlar la calidad de los materiales y los equipos, el transporte,
tratamientos que se requieran, control de calidad de los procesos, etc., verificando
que todos ellos reúnan las características especificadas en el catálogo de
conceptos.
La función del control de calidad es responsabilidad de los Contratistas. La
Supervisión deberá avalar la designación del laboratorio de control de calidad con
la ratificación de la Gerencia.
Respecto de las pruebas de laboratorio, la Supervisión deberá plantear
alternativas de solución que consideren tiempo y costo, cuando los resultados del
control de calidad sean negativos e impliquen un riesgo, en el caso de elementos
estructurales ya terminados.

Revisión y control de la obra.
Controlar, coordinar y aplicar la normatividad que regulan el desarrollo de la obra
pública y específicamente el tipo de obras a ejecutar.

a) Revisión y conciliación de números generadores y/o estimaciones.

b) Control de Minutas en campo.

e) Validación de alcances, rendimientos, especificaciones y conciliación de
precios.

d) Control de volúmenes de obra.

e) Control de bitácora. Conforme los requisitos establecidos por el Reglamento
de la Ley Federal de la Materia y/o de la Ley Estatal de obra pública.
f) Revisión, propuesta de solución y conciliación de reclamaciones e
inconformidades.

g) Seguimiento del proyecto.

h) Atender observaciones de Auditorias.

i) Seguimiento al avance físico - financiero, conforme a los términos establecidos en el

tJv- contrato de obra.
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j) Coordinar la entrega física de obra, capacitación y puesta en operación de las
obras supervisadas. Emitir oficio de terminación de los trabajos a entera
satisfacción en el plazo establecido en la normativa aplicable.
k) Control y formación de expedientes de la documentación del contrato desde
el proceso de adjudicación hasta su recepción.
m) Evaluar cargos al contratista (retenciones, penas y sanciones).
n) Vigilar la amortización de los anticipos.

Integrar y revisar informes para El Congreso.
a) Programa de trabajo (suministros y construcción), reflejando avances
actualizados de la obra en forma mensual e indicando desviaciones.
b) Control, de reportes e informes de la calidad de la obra.
c) Informe de avance diario y procesos especiales.
d) Informe semanal de la construcción.
e) Informe mensual de la construcción.
f) Memoria descriptiva de la construcción.
g) Informe mensual de las actividades del personal de supervisión.
h) Bitácora del contrato de supervisión.
También la Supervisión deberá considerar no solamente los aspectos
que inciden directamente en la ejecución de las obras, sino también
deberá coordinar de manera oportuna las acciones que para la correcta
operación del inmueble deban realizar el Municipio, El Congreso y/o
alguna otra institución o dependencia.

Asimismo personal técnico capacitado o especializado deberá analizar y sintetizar
los insumos proporcionados por la Supervisión, de manera que pueda prever las
consecuencias de las desviaciones en los avances físicos y financieros de la obra
y proponer las soluciones adecuadas para una correcta toma de decisiones por
parte El Congreso, replanteando la planificación conforme a las desviaciones
detectadas,
incluyendo la recalendarización de la ejecución de las obras, del ejercicio de los
recursos y de entrega de insumos (equipos, materiales, etc.).

Otras actividades.
a) Vigilar que el Contratista cumpla y tome acciones en materia de

protección ambiental, seguridad e higiene en la obra, de acuerdo al estudio de
impacto ambiental.

b) Elaborar y mantener los planos del Proyecto Ejecutivo actualizados,
anexando notas de bitácora, boletines técnicos u oficios de autorización de las
modificaciones, ajustes y/o adecuaciones realizadas en los planos, una vez e:
concluido el frente y/o partida, de manera que se pueda mantener regularizado el

expediente del ~,.oyy.ecto. . ¡;1v
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La Supervisión determinará y solicitará a la Gerencia la aplicación de las
sanciones correspondientes en caso del incumplimiento de las medidas de
protección ambiental y seguridad e higiene en la obra.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION.
Será compromiso de la Supervisión el:
a) Supervisar que la contratista se apegue a la normatividad vigente en Obra
Pública, en el tipo de trabajos a ejecutar y de los términos contractuales,
procediendo con imparcialidad, asegurando las mejores condiciones de obra y
ajustando su función dentro de un marco de ética profesional.

b) Prestar el servicio objeto del contrato, dentro del alcance del mismo, en el plazo
establecido y utilizar los recursos en forma cuantitativa y cualitativa según las
características solicitadas.

e) Entregar los resultados esperados, firmando todos los documentos de respaldo
y definitivos, proporcionando los elementos de apoyo suficientes.
d) Que el personal propuesto tenga la experiencia suficiente en el tipo de trabajo
requerido.
e) El personal técnico especializado y/o capacitado realizará todas las gestiones
administrativas, técnicas y normativas necesarias para el buen desarrollo de la
ejecución de las obras, de manera oportuna y eficaz, mediante el análisis, síntesis,
interpretación de datos, planeación, programación y presupuestación de las
modificaciones que resulten de las incidencias y desviaciones en la obra, para
estar en condiciones de proporcionar alternativas de solución que conlleven a una
correcta toma de decisiones.

COMUNICACiÓN E INFORMACiÓN.
Es obligación de la Supervisión mantener una comunicación permanente,
informando a la Gerencia mediante documentos debidamente firmados por las
partes que intervengan, referidas a las actividades de la obra conforme al
proyecto ejecutivo, incidencias, retrasos o cualquier evento que pudiera repercutir
en el proceso normal de la obra, para tal efecto, los instrumentos básicos serán:

a) Bitácora de obra
b) Los documentos del proyecto ejecutivo
c) Las reuniones de trabajo y sus minutas
d) Los oficios, boletines, memorandos, circulares y escritos girados por?E.
Congreso, la Gerencia, los Contratistas o la propia Supervisión. /Z >

e) Reportes de verificación de control de calidad de la obr ¿/f/T--'
f) Reporte fotográfico respectivo 'V
g) Calendario de Obra / Avances y \

~ (
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h) Reporte de control financiero de obra.
i) Reporte de incidencias ocurridas en el proceso de la obra.

En el mismo tenor informará directamente la Gerencia, el resultado de los análisis,
síntesis e interpretación de la información, que serán presentados a El Congreso
para los trámites y gestiones a que den lugar.
En caso de que deban realizarse modificaciones de impacto en el Proyecto, el
Coordinador de la Supervisión presentará su propuesta a consideración de la
Gerencia -y de ser necesario conciliarlas con el proyectista, para no alterar los
derechos y responsabilidad del mismo-, indicando el impacto en el presupuesto y
los programas calendarizados físico y financiero contractuales de la obra.

PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA.
La propuesta técnico - económica deberá presentarse mediante el desarrollo de la
plantilla de personal técnico y administrativo que intervenga en la ejecución de los
trabajos, señalando la incidencia en tiempo de cada uno de los profesionistas,
considerando un periodo total de 5 meses para el periodo 1 de junio al 31 de
octubre de 2016, que comprende 153 días naturales, asimismo deberá incluir
dentro de su plantilla, un Coordinador de Supervisión, que operará como un
módulo de apoyo al Congreso, realizando todas las gestiones y asesorías
administrativas, técnicas y normativas necesarias para el buen desarrollo de la
ejecución de la obra.
En sus costos indirectos deberá considerar la instalación y permanencia de una
oficina móvil durante el periodo de ejecución de los trabajos.
La Supervisión deberá anexar a su propuesta económica el organigrama de la
plantilla de profesionistas propuestos, el currículo del personal acreditando su
experiencia en este tipo de obras, inclusive la del Coordinador de Supervisión.
Reservándose EL Congreso el derecho para solicitar el cambio del personal que
no cumpla con los perfiles o no esté capacitado para los trabajos encomendados.
Deberá desarrollar un calendario de trabajo atendiendo a los siguientes tiempos:

Tiempo estimado de obra: 122 días naturales.
Tiempo estimado de supervisión: 153 días naturales.

Guanajuato, Gto. 10 de junio de 2016.

EL PRESENTE ANEXO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LE EJECUCiÓN DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA NÚMERO CTO/LXIII-LEG/NEC/SO-0153/2016 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA OTRA, PROYECTOS Y SUPERVISiÓN

~TEGRA. SA o.E,CV, EN FECHA 10 DE JUNIO DE 2016. //d
~ , VV'

'~

~ ..• 26




