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DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA QUE CELEBRANPOR UNA PARTEELPODER LEGISLATIVO DEL ESTADODE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN
CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR OTRA, EL LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA "PROYECTOS Y SUPERVISiÓN INTEGRA, S.A. DE C.V.",
REPRESENTADA EN ESTEACTO POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO, ARQ. MARíA LUISA
RIONDA VILLAGÓMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
SUPERVISOR", AL TENOR DE LASSIGUIENTESDECLARACIONESY cLÁUSULAS:

DECLARACIONES

l. Declara "EL CONGRESO":

1.1 Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Público del Estado
de Guanajuato, conforme al Artículos 36 de la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato, con personalidad jurídica y que acude a la firma del presente contrato a
través del representante que se menciona en este capítulo de declaraciones

1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz número 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de conformidad

con el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

1.3 El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para

cubrir el importe de los servicios contratados a "EL SUPERVISOR", dentro del presupuesto

asignado a "EL CONGRESO" para el ejercicio fiscal de 2016.

1.4 "EL CONGRESO" manifiesta que la Comisión de Administración mediante acuerdo

tomado en fecha 2 de junio de 2016, facultó al Comité de Construcción para llevar a cabo
el análisis, revisión y autorización de los procesos de adjudicación específicos, entre ellos,
el presente, asignando a dicho Comité la responsabilidad de realizar el proceso en

para la Institución.

f)'
mención con base en la normatividad aplicable y garantizando las mejores condiciones
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En atención a lo anterior, en fecha 29 de agosto de 2016, dicho Comité de Construcción
adjudicó el contrato a la empresa señaladaen el proemio del presente instrumento.

1.5Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de adjudicación
directa de conformidad con los artículos 71, de la Leydel PresupuestoGeneral de Egresos
del Estadode Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2016, y 39 fracción 111de la Leyde Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

1.6Suclaveante el Registro Federalde Contribuyentes es: PLE791014 GL2.

1.7Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez,en su carácter de Director General de Administración del Congresodel Estadoy
Apoderado Legal del mismo; personalidad que acredita con la copia certificada del
instrumento notarial número número 10,691, de fecha 14 de octubre de 2015, pasada
ante la fe del LicenciadoJesúsCésarSantosdel Muro Amador, Titular de la Notaría Pública
número 15 quince del Partido Judicial de León,Guanajuato.

11.Declara "ELSUPERVISOR"que:

11.1 Esuna sociedad anónima de capital variable debidamente constituida conforme a las
leyesmexicanas,según consta en la escritura pública número 13,339 de fecha 10de marzo
de 2010, otorgada ante la fe del licenciado Eleuterio Maldonado Meléndez, titular de la
Notaría Pública número 12, del Partido Judicial de Guanajuato Gto., e inscrita en el
Registro Público de Comercio bajo el Folio Mercantil 4902*15 de fecha 13 de abril de
2010; confiando la Administración de la Sociedada un Administrador Único, quien gozará
de todas lasfacultades contenidas en los estatutos sociales.

11.2 Contempla en su objeto social realizar cualquier tipo de actividad relacionada con la
industria de la construcción, consultoría y servicios de ingeniería; por lo que cuenta con la
experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios necesariospara prestar los
servicios requeridos por l/ELCONGRESO". (21/c0' /
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11.3LaC. Arq. María LuisaRionda Villagómez comparece a la firma del presente contrato
en su carácter de Administradora Única de la empresa lo cual acreditó con la escritura
pública mencionada en el punto 11.1anterior; por lo que cuenta con las facultades legales
necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los términos del mismo, de
acuerdo a lo precisado en las declaraciones que anteceden. Facultades que la arquitecta
María Luisa Rionda Villagómez manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o
modificadas por su representada.

11.4Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

11.5Cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios
necesarios para prestar los servicios requeridos por "El CONGRESODEl ESTADO";Yque
para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y el capital contable
suficiente para garantizar la ejecución de la obra, así como todo lo necesario para operar
en el ramo.

11.6Señalacomo domicilio legal el ubicado en la calle
, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

11.7Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el artículo 32-0 del Código Fiscal
Federal, así como a la regla 2.1.16 de la tercera resolución miscelánea fiscal para 2006,
fracción 1,inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril del
2006, en vigor a partir del 10de mayo de 2006.

11.8En relación a la obra pública que ejecutará con motivo de este contrato, tendrá con
sus trabadjadoresel cdarácltderIde Pbatróny único titular de los derechos y obligaciones que . \ ¡

emanan e la LeyFe era e Tra ajo. ~

11.9Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, así como los elementos
humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce además los datos y laoJIV
información general que se le ha proporcionado en relación a los mismos. ~/
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11.10Que se encuentra inscrito en el padrón único de contratistas para el Estado y los
Municipios de Guanajuato que lleva la Secretaría de Obra Pública del Estado de
Guanajuato, con el número GTO-SOP/PUC-0382-2010y que cuenta con los siguientes
registros vigentes:

R.F. l.M.S.S

11.8Conoce las bases,normas técnicas y legalesvigentes tanto del gobierno federal como
de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras públicas, mismasque
serán aplicables, en lo conducente al presente contrato.

11.9Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causalesde impedimento para contratar con la administración pública estatal prevista en
el artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el
Estadoy los Municipios de Guanajuato.

111.Declaran las partes:

111.1Que el presente contrato y los convenios modificatorios que en su caso se suscriban,
así como toda la información y documentación relativa al procedimiento de licitación del
que proviene la celebración del presente contrato formarán parte integrante del este
instrumento, al igual que los términos de referencia y la bitácora de los trabajos, son
instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones.

111.2Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebración del
presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.El objeto de este contrato es la prestación de servicios profesionales de "EL
SUPERVISOR"para la supervisión externa para laTERMINACiÓNDELACONSTRUCCiÓNDE
"'ACABADOSDELCUERPONORTEque se ejecutan en el NUEVOEDIFICIODELCONGRESO/L .
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DELESTADODEGUANAJUATO,QUESELOCALIZAENLAAVENIDAPASEODELCONGRESO
NÚMERO60, COLONIAMARFIL,c.r. 36250 DEESTACIUDAD,enadelante "EL PROYECTO"
de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones de la obra,
proyecto, catálogo de conceptos de los trabajos, precios unitarios, programa de obra y
presupuesto, que forman parte integrante de este contrato de obra y que son del
conocimiento de "ELSUPERVISOR".

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de
desarrollo de "EL PROYECTO",se detallan en los términos de referencia acordados entre
las partes; documento que se agregacomo anexo al presente instrumento para los efectos
legales a que haya lugar, y cuya verificación y entrega deberán ser a plena satisfacción de
"ELCONGRESO"•

TERCERA.Son obligaciones de "EL SUPERVISOR",en términos enunciativos más no
limitativos:

1. Ser el representante de "ELCONGRESO"en el sitio en donde se realizarán los trabajos
de la construcción y en la coordinación que se requiera ante las diferentes instancias o
normativas que por necesidad deban involucrarse en "EL PROYECTO".
2. Dirigir, vigilar y controlar los trabajos de construcción necesarios para una correcta
ejecución de la obra, objeto de las diferentes licitaciones, de acuerdo a los lineamientos y
normas de ejecución que dicte "ELCONGRESO".Observando siempre las normas técnicas
establecidasy las buenas prácticas de ingeniería.
3. Supervisar y controlar los trabajos y actividades que realicen los diversos contratistas,
en cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas, económicas, de tiempo,
cantidad y calidad en la ejecución de la obra pública materia de los contratos.
Proporcionando información oportuna y verás a "EL CONGRESO"del desarrollo de los
trabajos; vigilando y aplicando las disposiciones que norman la ejecución de la obra
pública en el Estadode Guanajuato.
4. Hacer cumplir las especificaciones, procedimientos de construcción, normas y leyesque
la rigen, estableciendo e implementando los sistemasde seguridad e higiene en la obra.
5. Acatará las encomiendas de "EL CONGRESO"en acciones específicas de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos; y únicamente de "EL CONGRESO"recibirá autorizaciones deO
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ajustes a las funciones y alcances no contemplados en el contrato por imponderables

plenamente justificados.
6. Proporcionar los sistemas para llevar a cabo asistencia técnico-administrativa, durante

la vigencia del presente contrato.
7. Entregar firmados los informes y documentos de respaldo parciales y definitivos.
8. Atender y organizar las reuniones de supervisión e información con los contratistas,
conjuntamente con el personal designado por "EL CONGRESO", así como atender las
visitas de inspección y de auditoría.
9. Que el personal propuesto cuente con la experiencia suficiente en el tipo de trabajo
materia de este contrato.
10. Programar la entrega-recepción de las obras previa verificación de la terminación de

los trabajos ejecutados.
11. Elaborar el cierre y finiquito de los contratos de obra de los diversos contratistas que
le corresponda supervisar.

12. Instalar su oficina móvil dentro del predio del Nuevo Edificio del Congreso, misma que
quedará bajo su completa responsabilidad.
13. Derivado de que la Comisión Federal de Electricidad autorizó únicamente un medidor
para el domicilio en que se ubica el Nuevo Edificio del Congreso, l/ELSUPERVISORIIdeberá

cubrir mensualmente el importe de consumo de energía eléctrica que se genere por el uso
de sus equipos de oficina.

CUARTA. Los trabajos a realizar por parte de "EL SUPERVISOR" a fin de cumplir con los
alcances y obligaciones señaladas en la cláusula anterior, se realizarán entre otras, a
través de los Términos de Referencia que en documento por separado se especifiquen
estando de acuerdo con ellos las partes.

QUINTA. Las acciones efectuadas con motivo de "EL PROYECTO" deberán ser

documentados a través de informes que deberán contener el detalle y porcentaje de
avance de "EL PROYECTO", así como la relación de productos entregados y el progreso D
que se tenga de los documentos pendientes de entrega. "\

Los informes señalados en el párrafo anterior, se entregarán el día último de cada mes y a
J la conclusión de los trabajos contratados; en el evento de que éste sea inhábil, la entrega

{JvÚ
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se realizará el día hábil inmediato posterior, iniciando a partir del mes de septiembre de
2016.

Con el fin de que proceda el pago a que se contraen las cláusulas Sexta y Séptima, los
informes indicados en este apartado, deberán incluir forzosamente, la relación de
productos entregados previamente o actividades realizadas.

En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma aquí convenidos, el
pago se suspenderá por l/El CONGRESO"hasta en tanto se de cumplimiento a lo acordado
en párrafos anteriores, sin perjuicio de lassancionesque fueran procedentes.

A la entrega de cada uno de los informes precisados previamente, l/EL CONGRESO"a
través de su representante, emitirá por escrito la aprobación de éste, en un término no
mayor a 5 cinco días hábiles posteriores, a fin de que l/ELSUPERVISOR"remita el recibo
de pago respectivo a l/EL CONGRESO"y le sea liquidado conforme a las cláusulas
siguientes.

SEXTA.l/ELCONGRESO"pagará a l/ELSUPERVISOR"un importe máximo de $850,366.59
(Ochocientos cincuenta mil trescientos sesenta y seis pesos cincuenta y nueve centavos,
Moneda Nacional) más el importe del Impuesto al Valor Agregado que equivale a
$136,058.65 (Ciento treinta y seis mil cincuenta y ocho pesos, sesenta y cinco centavos,
Moneda Nacional), lo que representa un importe total de $986,425.24 (Novecientos
ochenta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos veinticuatro centavos, Moneda
Nacional), a pagar conforme las estimaciones mensuales que l/EL SUPERVISOR"vaya
entregando a l/EL CONGRESO", previa conformidad del gerenciamiento de l/EL
PROYECTO";en la inteligencia que el pago se realizará previa entrega a l/ELCONGRESO"
del informe indicado en la cláusula anterior y de las facturas que reúna los requisitos
fiscales vigentes a la fecha de liquidación, así como que éstas se encuentren de
conformidad con el presupuesto autorizado por concepto de los trabajos descritos en las
cláusulasprimera y segunda, estando de acuerdo con ello l/ELSUPERVISOR".

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su importe no ÍI
estará sujeto a ajuste de costos por parte de l/ELSUPERVISOR". J¡¡1/
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"EL SUPERVISOR"se obliga a prestar los servicios contratados en contraprestación del
importe señalado en el primer párrafo de esta cláusula a "EL CONGRESO",importe que
comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la preparación
y/o prestación de los servicios que se le encomiendan.

De igual manera "EL CONGRESO"y "EL SUPERVISOR"acuerdan, que el pago a que se
refiere la presente cláusula, será realizado una vez que los productos entregabies
señalados, cuenten con la plena satisfacción de "EL CONGRESO",por haberse realizado
éstos, bajo los términos y condiciones señalados en "EL PROYECTO"y en el presente
contrato.

SÉPTIMA.Parael inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato asícomo por las
razones expuestas en el anexo de este contrato, "EL CONGRESO"otorgara a "EL
SUPERVISOR"un anticipo para su estricta aplicación en la misma, de un 10% diez por
ciento del importe contratado, que equivale a la cantidad de $98,642.52 (Noventa y ocho
mil seiscientos cuarenta y dos pesos cincuenta y dos centavos, Moneda Nacional)
Impuesto al Valor Agregado incluido, y a su vez, "ELSUPERVISOR"se obliga a otorgar una
fianza a favor de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del
Estadode Guanajuato y a entera satisfacción de "El CONGRESO",por el importe total del
anticipo, asimismo, dicho anticipo deberá ser amortizado por "EL SUPERVISOR"en cada
una de las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez
que los trabajos encomendados reflejen un avance del 90% noventa por ciento, éste
deberá amortizar el saldo total del anticipo.

En caso de rescisión si "EL SUPERVISOR"no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a "El
CONGRESO"gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la
ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el casode mora en el pago de créditos
fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario
desdeque venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación. -º_
Cuando lascondiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo seamayor \­
a lo establecido en el párrafo anterior, posteriormente a la firma del presente contrato
podrá otorgarse previo análisis y autorización escrita debidament fundada y motivada {Y./ .
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por "Et, CONGRESO",de conformidad con el artículo 77 setenta y siete de la ley de la
materia.

OCfAVA. El pago de los servicios contratados, se realizará mediante transferencia
electrónica que "El CONGRESO"realice a la cuenta bancaria de la ciudad de león, Gto.;
con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) , del cual l/EL
SUPERVISOR"es titular en la institución bancaria denominada

Cualquier modificación a la cuenta o ClABE señalada en el párrafo anterior, "El
SUPERVISOR"se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a "El CONGRESO"a
fin de que éste realice la transferencia electrónica a la nueva cuenta indicada por el
primero de los señalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, en la forma y términos
señalados en la cláusula Sexta de este contrato, se realizará en un plazo máximo de 5
(cinco) díashábiles posteriores a que "El SUPERVISOR"haya entregado a "El CONGRESO"
la factura respectiva y siempre y cuando ésta reúna los requisitos fiscales vigentes al
momento de la liquidación.

NOVENA.Ambas partes están de acuerdo en que el presente contrato estará en vigor a
partir de la fecha de firma; iniciándose los trabajos encomendados el día 10 de septiembre
de 2016 y concluirlos a los 122 días naturales, es decir, el 31 de diciembre de 2016; en el
que se incluye el periodo para los trámites administrativos y legales para el cierre de "El
PROVECfO",sin costo excedente alguno para "ELCONGRESO".

DÉCIMA."EL CONGRESO"designa para los efectos de este contrato a la Gerente de Obra
como su representante quien tendrá facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar
y supervisar en todo tiempo los trabajos y demás obligaciones contraídas por "EL
SUPERVISOR",comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes para
que se ajuste a lasespecificacionesdel contrato.

Asimismo "EL CONGRESO"a través del representante citado en el párrafo anterior, se
~O!!liga a otorgar todas las garantías necesarias para que "EL SUPERVISOR" tenga accesoLf~
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la documentación e información relacionada con "EL PROYECTO"ya sea que ésta se
encuentre en su poder o en poder de terceros.

DÉCIMAPRIMERA."EL SUPERVISOR"manifiesta su conformidad en que, por tratarse de
una prestación de servicios profesionales, sólo tendrá derecho a lo que se determina en
las cláusulas anteriores y no así, a alguna otra prestación que estuviere establecida o se
estableciere para los trabajadores de "ELCONGRESO".

DÉCIMASEGUNDA.Todos los servicios que "EL SUPERVISOR"preste a "EL CONGRESO",
serán llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos propiedad del primero y por
personal contratado y pagado por el mismo, el cual como empresario y patrón de dicho
personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, será el único
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho
personal.

Por lo anterior, no existirá relación contractual o jurídica alguna, ya seade carácter laboral
o de cualquier naturaleza, entre el personal de "EL SUPERVISOR"mediante el cual éste
preste los servicios materia del presente contrato y "EL CONGRESO";por lo que este
último no adquiere ni sesubroga en derechos u obligaciones a cargo de "ELSUPERVISOR".

DÉCIMA TERCERA.Ambas partes convienen en que el presente contrato podrá ser
modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para lo cual
suscribirán el convenio modificatorio correspondiente.

DÉCIMACUARTA."EL SUPERVISOR"se obliga a no ceder a terceras personas, físicas o
morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, asimismo "EL
CONGRESO"no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato,
salvo con autorización por escrito de "ELSUPERVISOR".

DÉCIMAQUINTA. "EL SUPERVISOR"otorga a "EL CONGRESO",la garantía referida en el
artículo 75, fracción 111,de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionadoscon la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente a la fecha de firma de este

"(/'
contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaCiOneS¿jv
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derivadas en este contrato, en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez)

días naturales siguientes a la fecha en que le sea entregado el total de la información y
documentación necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, se hará acreedor

"El SUPERVISOR" a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley
citada, de conformidad con el segundo párrafo del inciso 111 del numeral anteriormente
señalado.

Asimismo "El SUPERVISOR" se obliga a responder de los defectos de diseño y planeación,
de los vicios ocultos, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste

y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto presentara a
"El CONGRESO" dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción formal de la

totalidad de los trabajos consignados en este documento, en substitución de la de
cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los
trabajos ejecutados, y que deberá estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir
del acto de entrega-recepción, misma que se otorgara a favor y entera satisfacción de "El
CONGRESO".

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación

a la responsabilidad de "El SUPERVISOR" conforme a sus obligaciones y garantías, en
virtud de este contrato, ni impedirá a "El CONGRESO" reclamar la indemnización o
reembolso por cualquier daño sufrido que puede exceder el valor de la misma.

Las garantías antes señaladas se constituirán a favor de la Secretaría de Finanzas,
Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, de conformidad con
el artículo 74 de la Ley de Obra Pública ya indicada. De igual manera éstas podrán

otorgarse en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 73 Bis fracciones I y

111, bajo los términos y condiciones que se aluden en el Título Séptimo, Capítulo Único de

la citada Ley.

DÉCIMA SEXTA. Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de
los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por causas imputables a "EL
SUPERVISOR", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los defectos o

daños; cuando este no inicie los trabajos de adecuación y/o reparación en un plazo de l0lÍ~o/' ..;¡/ {/¿3.~.
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(diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se le señale, l/ELCONGRESO" hará
efectiva la garantía.

Es requisito indispensable para la cancelación de las garantías aquí descritas la
conformidad previa, expresay por escrito en este sentido por parte de l/ELCONGRESO".

DÉCIMA SÉPTIMA. Cuando a juicio de "EL CONGRESO", "EL SUPERVISOR" no esté
cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le notificará por
escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor de 3 (tres) días
hábiles a partir de la notificación, de no remediarse, "ELCONGRESO" podrá optar dar por
rescindido administrativamente sin responsabilidad para éste el presente contrato o exigir
el cumplimiento forzoso de las obligaciones de que se trate; en este último caso, se
concederá una prórroga que al efecto se fije, sin otorgar autorización de ajuste de costose
imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR)
sobre el monto total de los trabajos, por cadadía de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de "El SUPERVISOR",
"ELCONGRESO", según sea el caso, podrá otorgar un segundo plazo para la conclusión de
los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una multa equivalente a la cantidad de 8
(ocho) a 500 (quinientas) veces el salario mínimo general diario vigente en el estado,
elevado al mes en la fecha de la infracción, misma que será proporcional al monto de los
servicios contratados, de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
obligándose además "El SUPERVISOR", a responder de los daños y perjuicios que causea
l/El CONGRESO" por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien podrá rescindir
administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer las sanciones aquí
señaladas.

Si por causas imputables a "EL CONGRESO", "EL SUPERVISOR" no concluye los trabajos
objeto de este contrato en la fecha señalada, l/El CONGRESO" otorgará una prórroga sin

hubiere generado en la conclusión de los servicios por "El SUPERVISOR".
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DÉCIMA OCTAVA. l/EL SUPERVISOR" entregará los trabajos en los plazos convenidos así
como en los términos y condiciones señalados las cláusulas del presente contrato y de
acuerdo los alcances y términos de referencia, programa y requerimientos
proporcionados; notificando por escrito a l/ELCONGRESO" la terminación de los trabajos,
dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,
verificará que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) días naturales
siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservación y resguardo de los
trabajos, objeto del contrato, hasta el momento de su entrega, correrá a cargo de l/EL
SUPERVISOR"; lo anterior sin perjuicio de la obligación que adquiere l/EL SUPERVISOR" de
notificar a l/EL CONGRESO" de cualquier daño, acto vandálico, incendio, inundación, o
cualquier otro acto o hecho jurídico que se presente en perjuicio del edificio y del que se
percate éste.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadasparcial o totalmente se
consideraran como aceptación de los trabajos contratados reservándose l/EL CONGRESO"
el derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago indebido, así como
los defectos que resultaren en los mismos, los vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido l/ELSUPERVISOR" con motivo de la ejecución de
los trabajos.

DÉCIMA NOVENA. Cuando l/EL CONGRESO" reciba una parte o la totalidad de los trabajos
contratados, se formulara la liquidación correspondiente en los términos de la cláusula
anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de l/ELSUPERVISOR", si hubiere
responsabilidades en contra de éste, se aplicará el procedimiento administrativo para
cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no
hubiere saldo a su favor, l/EL CONGRESO" podrá hacer exigibles las obligaciones
consignadas en la garantía que para efectos del cumplimiento del presente contrato
deberá otorgar l/ELSUPERVISOR".

La inconformidad que tuviere l/EL SUPERVISOR" respecto a las estimaciones o con la

rli~Uidación, deberáhacersepor escritoante "ELCONGRESO";O de los10 (diez)dí~:(}tIC"
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hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación de
que setrate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el párrafo inmediato anterior, sin que "EL
SUPERVISOR" se inconforme, se tendrá como aceptada tácitamente la estimación y/o
liquidación por parte de esta.

La recepción de los trabajos constará en acta y esta se llevará a cabo dentro de los 5
(cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los
trabajos.

VIGÉSIMA. Lostrabajos deberán ser realizadosde acuerdo con los alcancesy términos de
referencia, el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y demás documentos
que constituyen el objeto de este contrato, documentos que forman parte del presente
convenio.

"EL CONGRESO" está facultado para hacer modificaciones a los alcances y términos de
referencia contratados y en tal caso las hará saber con anticipación y por escrito o bien, si
"EL SUPERVISOR" considera factible solicitar alguna modificación o corrección al mismo,
para hacerlo más funcional, presentará sugerenciaspor escrito, para su autorización por
parte de "EL CONGRESO" quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a
conocer a "El SUPERVISOR"; estas modificaciones se consideran parte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas modificaciones
causenun atraso en el programa, las partes deben acordar una prórroga.

VIGÉSIMA PRIMERA. "El SUPERVISOR" podrá solicitar previa y oportunamente por
escrito una prórroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los
motivos en que apoye su solicitud; "ELCONGRESO" podrá autorizar dicha prórroga en un
plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Seobliga "ELSUPERVISOR" a responder por todos y cada uno de los
daños y perjuicios que se ocasionen a "EL CONGRESO" o a terceras personas, con motivoCt' .de los trabajos materia de este contrato; solo cuando dichos daños y perjuicios se deban a (J;/
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que "EL SUPERVISOR" no se ajustó al cumplimiento de las presentes cláusulas
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "EL CONGRESO"o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas
técnicas y legales así como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realización, ejecución o supervisión de los
trabajos contratados.

Asimismo, en el evento de que "EL SUPERVISOR"no se percate de un cobro en exceso
que el contratista presente en sus estimaciones y "EL CONGRESO" lo pague, "EL
SUPERVISOR"se hará acreedor a una sanción equivalente al 10% del importe que en
exceso autorizó y se le retendrá el 100% del pago en exceso realizado en su siguiente
estimación hasta que el contratista rembolse tal cantidad y los intereses que se hayan
generado en su casoa "ELCONGRESO".

VIGÉSIMA TERCERA.Solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios "EL SUPERVISOR"
cuando de aviso previamente a "ELCONGRESO"por escrito y este le autorice de la misma
forma, o podrá "EL CONGRESO"hacerlo también por escrito mediante convenio expreso
suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el artículo 101 de la Leyde
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGÉSIMA CUARTA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia del
presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, serán propiedad
de "ELCONGRESO",por lo que "ELSUPERVISOR",se obliga a no divulgar, explotar o hacer
uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos que al amparo del presente
contrato realice, ya que los mismos, le son encomendados y liquidados.

VIGÉSIMA QUINTA. Las partes podrán dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el artículo 90 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de declaración
judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las siguientes causales: (iv/
í'/ 1. Por cumplimiento del objeto;
1/ 11. Por rescisión del contrato.

...~ 15
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Además de lo previsto en el artículo 91 de la Leyde Obra Públicay ServiciosRelacionados
con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la
terminación anticipada.

Asimismo, convienen las partes que, si se actualizara la última fracción señalada en el
párrafo anterior, se ajustarán a lo dispuesto por los artículos 92 y 93 de la misma ley
citada.

VIGÉSIMASEXTA."EL CONGRESO"podrá suspender provisional o definitivamente por
causa justificada, la ejecución de los servicios materia del presente contrato, sea cual
fuere el estado en que se encuentren, notificándole por escrito a "ELSUPERVISOR".

El presente contrato podrá continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
lascausasque motivaron la suspensióntemporal de la misma.

En caso de dicha suspensión "EL CONGRESO"estará obligado al pago de los trabajos
realizados.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Este contrato podrá ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de intervención
judicial, si se incurre en cualquiera de lassiguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente
contrato, o en la Leyde Obra Públicay ServiciosRelacionadoscon la misma para el
Estadoy los Municipios de Guanajuato.

b) Si "EL SUPERVISOR"cede los derechos y obligaciones derivadas de este
instrumento;

e) Si "EL SUPERVISOR"suspende la prestación de los servicios sin causajustificada o
se niega a corregir o subsanar las observaciones que le hubiera dado "EL
CONGRESO";

\')4'
d) Si "EL CONGRESO"no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo con el

tiv-{presente contrato;
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e) Por la incapacidad de l/EL SUPERVISOR",manifestada en el desempeño de los
servicios para los cualesse le contrató;

f) Por negligencia de l/ELSUPERVISOR"en lasactividades que realice;
g) Por la inobservancia de l/EL SUPERVISOR"a las instrucciones, órdenes e

indicaciones que le dirija l/EL CONGRESO",o su representante que constituyan
incumplimiento a cualquiera de lascláusulasdel presente contrato;

h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discreción o confidencialidad,
respecto al asunto e información a que tenga accesocon motivo del presente;

i) Por negarse l/ELSUPERVISOR"a proporcionar información a l/ELCONGRESO"o a
quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o bien cuando oculte
información correspondiente a los mismos, asimismo por negarse l/ELCONGRESO"
a proporcionar información a l/ELSUPERVISOR"que sea necesarias para realizar
los trabajos encomendados;

j) Si "ELSUPERVISOR"es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra,
o si hacecesión de susbienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

k) Si l/ELSUPERVISOR"incurre en falta de probidad y honradez en el desempeño de
los servicios para los cuales fue contratado;

1) Si l/ELSUPERVISOR"no otorga lasgarantíasen la forma y plazo convenido;
m) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la formulación del

contrato;
n) Si l/ELSUPERVISOR"no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de l/EL

CONGRESO"el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los
trabajos superior al 15% (quince por ciento), y

o) Si l/ELSUPERVISOR"no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las
demás prestaciones de carácter laboral que le correspondan.

En caso de declararse la rescisión de este contrato por causa de l/ELSUPERVISOR",éste
quedará obligado a realizar la devolución de los recursos económicos ministrados, en una
proporción igual a los trabajos no realizados en los términos de este contrato, aplicando
para tal efecto la actualización por mes completo respecto a ellos conforme al índice
nacional de precios al consumidor, tomando como período de actualización la fecha de
ministración del recurso y la fecha real de devolución. Ello sin perjuicio de la obligación de
realizar el pago por concepto de pena convencional a que hace referencia la cláusulaI~v

{/ ~écima Quinta de este contrato. 4"" 17U é
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VIGÉSIMA OCTAVA. Convienen las partes que para el supuesto de que por causas
imputables a "EL SUPERVISOR"se tuviese que rescindir el contrato, se aplicará a este
último, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar el 10% (diez por
ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de responder por lo anterior el
proveedor hará entrega de la garantía de cumplimiento a que se refiere la cláusula Décima
Tercera de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha incurrido en
alguna de las causales de rescisión que se invocaron en la cláusula vigésima quinta, lo
notificara a la parte que incumplió en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10
(diez) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de
sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no manifiesta nada en su favor, la parte
afectada procederá con la rescisión.

TRIGÉSIMA."ELSUPERVISOR"se obliga a sujetarse estrictamente para la ejecución de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, bases, normas técnicas y legales, así como demás disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Las partes señalan como sus domicilios para los efectos del
presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que cualquier
cambio de domicilio deberá ser notificado a la otra parte, apercibido de que en caso
contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendrán por legalmente
realizadasen el domicilio anterior.

TRIGÉSIMASEGUNDA.Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y no ~'
divulgar información alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del otro durante
y posteriormente a la ejecución del mismo, incluyendo los datos relacionados con la
negociación del mismo (en adelante "Información Confidencial"). Asimismo, las partes se
obligan a no hacer uso de esta Información Confidencial más que para lo estrictamente

(jI' indispensable en relación con el objeto de este instrumento jurídico. Una vez concluida la()I/ .
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vigencia de este Contrato, las partes están de acuerdo en destruir o regresar cualquier
Información Confidencial que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relación de negocios, no las
exime de todas lasobligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula.

TRIGESIMA TERCERA. Parael evento de que durante la etapa de inicio, ejecución o cierre
de obra se presentaren problemas de carácter técnico, legal o administrativo, la parte que
lo identifique, notificará a la otra para resolverlo en un breve plazo de común acuerdo, lo
cual quedará asentado en acta que al efecto se levante o en su caso, en la bitácora de
obra.

En caso de que persista la controversia, para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato y todo lo que no está expresamente pactado en el mismo, las partes se
someten a las leyes de la materia del estado de Guanajuato y a la jurisdicción y
competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto.; renunciando al fuero
que por razón de suspresentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles.

Leído que fue el presente Contrato en 19 páginas útiles por su frente, y enteradas las
partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado,
en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 10de septiembre de 2016.

C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

C¿'_¿_-c.--0:2;_¿ - .--~_._.,.,
ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

GERENTE DE OBRA
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION EXTERNA DEL
CONTRATO: ACABADOS DEL CUERPO NORTE DEL NUEVO EDIFICIO DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

Guanajuato, Gto. 10de septiembre de 2016.

GENERALIDADES
La Supervisión Externa estará sujeta y será contratada con base en la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, su Reglamento y las disposiciones de carácter administrativo de la
materia que establezca el Congreso del Estado de Guanajuato.
En adelante al Poder Legislativo se le denominará como "El Congreso" y a la
empresa que prestará el servicio como "la Supervisión", a la Gerencia de Proyecto
"la Gerencia", al Nuevo Edificio del Congreso del Estado de Guanajuato "NEC" y a las
empresas ejecutoras de obra como "los contratistas".
La Supervisión estará sujeta a los siguientes términos de referencia, a la Ley de
Obra Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento y demás
normativa aplicable, por lo que para el desarrollo y ejecución de los trabajos a realizar,
será responsable de su observancia y cumplimiento.

La función la Supervisión será considerada como una extensión de del Congreso del
Estado, representándolo en lo relacionado con la supervisión, control, seguimiento,
ejecución y recepción de los trabajos objeto del contrato, siendo corresponsable junto
con las empresas ejecutoras de las obras en el cumplimiento contractual y legal.

INTRODUCCIÓN.
La Supervisión ejecutará trabajos sobre los contratos ya formalizados para los
acabados del cuerpo norte del nuevo edificio del Congreso del Estado, por lo que se
requiere de los Servicios de la Supervisión Externa para llevar a cabo:

1) La supervisión del cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas y
económicas con la calidad, el tiempo y costo, en apego a las especificaciones
de los proyectos. Atendiendo los alcances de su contrato a satisfacción de El
Congreso.

2) La prestación de los servicios de supervisión necesarios para la planeación
(investigación, asesoría y consultoría para una correcta toma de decisiones),
organización y control del proyecto, incluyendo modificaciones de diseño,
construcción y gestión administrativa, en apoyo a El Congreso.

Dentro de la plantilla de la Supervisión se incluirá personal capacitado en el tipo de
trabajos a supervisar y un Coordinador de Supervisión, que opere en coordinación
directa con la Gerencia de Proyecto de El Congreso, realizando todas las gestionesU y asesoríasadministrativas,técnicas y normativasneces+ara el en desarro~~
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de la ejecuciónde la obra de manera oportunay eficaz, mediante el análisis, síntesis,
interpretación de datos, planeación, programación y presupuestación de las
modificacionesen proyectoy ejecuciónque resultende las incidenciasy desviaciones
en la obra, para estar en condiciones de proporcionar alternativas de solución que
conllevena unacorrecta toma de decisiones.

OBJETIVO
Establecer los requisitos, funciones y alcances en la prestación de los servicios que
desarrollarála Supervisión duranteel procesode la obra públicaa realizar.

1) El seguimiento, coordinación y control del cumplimiento de las condiciones
normativas,técnicas y económicascon la calidad, el tiempo y costo, en apego
a las especificacionesdel proyecto.Atendiendo los alcances de su contrato a
satisfaccióndel Congresodel Estadode Guanajuato.

2) La prestación de los servicios integrales de supervisión necesarios para la
planeación (investigación, asesoría y consultoría para una correcta toma de
decisiones),organizacióny control del proyecto, incluyendomodificacionesde
diseño, construcción y gestión administrativa, en apoyo al Congreso,
representadoen obra por la Gerenciade Proyecto.

Los trabajos relativosa la Supervisiónse realizaránen el NEC, ubicadoen Paseodel
CongresoNo. 60, ColoniaMarfil, C.P. 36250de la ciudadde Guanajuato,Gto.

DESCRIPCiÓN DELOSSERVICIOS.
Los servicios de la Supervisión consisten en:

Analizar todos los factores que intervienen en la obra de manera que se prevean
oportunamente los requerimientos necesarios para llevar a cabo cada una de las
fases del proyecto.

Planificar detalladamenteconformea los calendariosde obra cada una de las etapas,
considerandolas gestionesadministrativasprocedentes.

Controlar conforme a la planificación, todas las variables que puedan inferir en el
desarrollode los trabajos, así como las posiblesdesviacionesque se detectendurante
el desarrollode la obra.

Presentar alternativas de solución cuando se presente la necesidad de una toma
de decisiones en cuanto a cambios sustancialesen el diseño o especificacionesdel
proyecto y de ser necesario conciliarlas con el proyectista, para no alterar los )
derechosy responsabilidaddel mismo. {tv
Lo.anterior,de forma continuadaa lo largodel desarrollodel proyecto ¿r__.../
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Asimismo, supervisar y controlar los trabajos y actividades que realicen las
contratistas en el cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas, económicas,
de tiempo, cantidad y calidad en la ejecución de la obra pública en el Estado de
Guanajuato. Proporcionar información oportuna y veraz a la Gerencia del desarrollo
de los trabajos, vigilando y aplicando las disposiciones que norman la ejecución de la
Obra Pública en el Estado de Guanajuato.

La Supervisión será un recurso de apoyo de El Congreso en asuntos relacionados
con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos en el lugar donde se ejecuten las
obras. Es copartícipe de hacer cumplir las especificaciones, procedimientos de
construcción, normas y leyes que la rigen.

Acatará las encomiendas de la Gerencia en acciones específicas de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Únicamente de la Gerencia recibirá autorizaciones de
ajustes a las funciones y alcances no contempladas en el contrato por imponderables
plenamente justificadas y a juicio de El Congreso.

La Supervisión deberá avocarse a desarrollar las funciones establecidas, por tanto
no deberá considerar en su oferta ninguna persona o grupo de personas a las que se
les encomienden funciones o actividades que correspondan a los Contratistas.
Propondrá el modelo de organización con base en el alcance de los trabajos y al
programa de ejecución. Deberá considerar a su Coordinador de Supervisión que será
el responsable de la dirección, control y administración del personal empleado en
estas actividades.

ALCANCES DEL SERVICIO.
Los alcances para la prestación del servicio se indican a continuación en forma
enunciativa más no limitativa.

Revisión del Proyecto
La Supervisión deberá revisar todo el material incluido en los Proyectos Ejecutivos,
verificando la congruencia en la información presentada, solicitando el visto bueno a
las empresas que "los contratistas" pretendan contratar para las instalaciones y
equipos especiales, en caso de que éstas sugieran alguna modificación, realizar la
inmediata regularización en planos y catálogos de conceptos del proyecto en
coordinación con el proyectista y con la Gerencia, de manera que en el desarrollo de
la obra se tenga el menor número de incidencias y variaciones.

Control de calidad.
La Supervisión verificará que la ejecución de los trabajos cumpla totalmente con los
,requisitos establecidos de calidad, realizando auditorias conforme a las exigencias de¡El Congreso a través de la Gerencia. Verificaráque los Contratistas, implementen .
las pruebas de laboratorio de campo adecuadamentey con la antici ación debida. /::
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Vigilará la realización de programas rutinarios de ensayes para controlar la calidad de
los materiales y los equipos, el transporte, tratamientos que se requieran, control de
calidad de los procesos, etc., verificando que todos ellos reúnan las características
especificadas en el catálogo de conceptos.

La función del control de calidad es responsabilidad de los Contratistas. La
Supervisión deberá avalar la designación del laboratorio de control de calidad con la
ratificación de la Gerencia.

Respecto de las pruebas de laboratorio, la Supervisión deberá plantear alternativas
de solución que consideren tiempo y costo, cuando los resultados del control de
calidad sean negativos e impliquen un riesgo, en el caso de elementos estructurales
ya terminados.

Revisión y control de la obra.
Controlar, coordinar y aplicar la normatividad que regulan el desarrollo de la obra
pública y específicamente el tipo de obras a ejecutar.

a) Revisión y conciliación de números generadores y/o estimaciones.

b) Control de Minutas en campo.

e) Validación de alcances, rendimientos, especificaciones y conciliación de precios.

d) Control de volúmenes de obra.

e) Control de bitácora. Conforme los requisitos establecidos por el Reglamento de
la Ley Federal de la Materia y/o de la Ley Estatal de obra pública.
f) Revisión, propuesta de solución y conciliación de reclamaciones e
inconformidades.

g) Seguimiento del proyecto.

h) Atender observaciones de Auditorias.

i) Seguimiento al avance físico - financiero, conforme a los términos establecidos
en el contrato de obra.
j) Coordinar la entrega física de obra, capacitación y puesta en operación de las
obras supervisadas. Emitir oficio de terminación de los trabajos a entera satisfacción
en el plazo establecido en la normativa aplicable.
k) Control y formación de expedientes de la documentación del con
proceso de adjudicación hasta su recepción.
m) Evaluar cargos al contratista (retenciones, penas y sanciones).
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n) Vigilar la amortización de los anticipos.

Integrar y revisar informes para El Congreso.
a) Programa de trabajo (suministros y construcción), reflejando avances actualizados
de la obra en forma mensual e indicando desviaciones.
b) Control, de reportes e informes de la calidad de la obra.
e) Informe de avance diario y procesos especiales.
d) Informe semanal de la construcción.
e) Informe mensual de la construcción.
f) Memoria descriptiva de la construcción.
g) Informe mensual de las actividades del personal de supervisión.
h) Bitácora del contrato de supervisión.

También la Supervisión deberá considerar no solamente los aspectos que inciden
directamente en la ejecución de las obras, sino también deberá coordinar de manera
oportuna las acciones que para la correcta operación del inmueble deban realizar el
Municipio, El Congreso y/o alguna otra institución o dependencia.

Asimismo personal técnico capacitado o especializado deberá analizar y sintetizar los
insumos proporcionados por la Supervisión, de manera que pueda prever las
consecuencias de las desviaciones en los avances físicos y financieros de la obra y
proponer las soluciones adecuadas para una correcta toma de decisiones por parte El
Congreso, replanteando la planificación conforme a las desviaciones detectadas,
incluyendo la recalendarización de la ejecución de las obras, del ejercicio de los
recursos y de entrega de insumos (equipos, materiales, etc.).

a

Otras actividades.
a) Vigilar que el Contratista cumpla y tome acciones en materia de protección

ambiental, seguridad e higiene en la obra, de acuerdo al estudio de impacto
ambiental.

b) Elaborar y mantener los planos del Proyecto Ejecutivo actualizados,
anexando notas de bitácora, boletines técnicos u oficios de autorización de las
modificaciones, ajustes y/o adecuaciones realizadas en los planos, una vez concluido
el frente y/o partida, de manera que se pueda mantener regularizado el expediente del
proyecto.
La Supervisión determinará y solicitará a la Gerencia la aplicación de las sanciones
correspondientes en caso del incumplimiento de las medidas de protección ambiental
y seguridad e higiene en la obra.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION. -f
Será compromiso de la Supervisión el:

, a) Supervisar que la contratista se apegue a la normatividad vigente en Obra Pública,
en el tipode trabajosa ejecutary de lostérminos¡Uales. indO c::~b
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imparcialidad, asegurando las mejores condiciones de obra y ajustando su función
dentro de un marco de ética profesional.

b) Prestar el servicio objeto del contrato, dentro del alcance del mismo, en el plazo
establecido y utilizar los recursos en forma cuantitativa y cualitativa según las
características solicitadas.

c) Entregar los resultados esperados, firmando todos los documentos de respaldo y
definitivos, proporcionando los elementos de apoyo suficientes.
d) Que el personal propuesto tenga la experiencia suficiente en el tipo de trabajo
requerido.
e) El personal técnico especializado y/o capacitado realizará todas las gestiones
administrativas, técnicas y normativas necesarias para el buen desarrollo de la
ejecución de las obras, de manera oportuna y eficaz, mediante el análisis, síntesis,
interpretación de datos, planeación, programación y presupuestación de las
modificaciones que resulten de las incidencias y desviaciones en la obra, para estar
en condiciones de proporcionar alternativas de solución que conlleven a una correcta
toma de decisiones.

COMUNICACiÓN E INFORMACiÓN.
Es obligación de la Supervisión mantener una comunicación permanente,
informando a la Gerencia mediante documentos debidamente firmados por las partes
que intervengan, referidas a las actividades de la obra conforme al proyecto ejecutivo,
incidencias, retrasos o cualquier evento que pudiera repercutir en el proceso normal
de la obra, para tal efecto, los instrumentos básicos serán:

a) Bitácora de obra
b) Los documentos del proyecto ejecutivo
c) Las reuniones de trabajo y sus minutas
d) Los oficios, boletines, memorandos, circulares y escritos girados por El
Congreso, la Gerencia, los Contratistas o la propia Supervisión.
e) Reportes de verificación de control de calidad de la obra
f) Reporte fotográfico respectivo
g) Calendario de Obra / Avances y
h) Reporte de control financiero de obra.
i) Reporte de incidencias ocurridas en el proceso de la obra. (\\

En el mismo tenor informará directamente la Gerencia, el resultado de los análisis, -t)
síntesis e interpretación de la información, que serán presentados a El Congreso para
los trámites y gestiones a que den lugar.

En caso de que deban realizarse modificaciones de impacto en el Proyecto, el
Coordinador de la Supervisión presentará su propuesta a consideración de la
;Gerencia -y de ser necesario conciliarlas con el proyectista, para no alterar los
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derechos y responsabilidad del mismo-, indicando el impacto en el presupuesto y los
programas calendarizados físico y financiero contractuales de la obra.

PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA.
La propuesta técnico - económica deberá presentarse mediante el desarrollo de la
plantilla de personal técnico y administrativo que intervenga en la ejecución de los
trabajos, señalando la incidencia en tiempo de cada uno de los profesionistas,
considerando un periodo total de 4 meses para el periodo 10 de septiembre hasta el
31 de diciembrede 2016, que comprende122días naturales,asimismodeberá incluir
dentro de su plantilla, un Coordinadorde Supervisión,que operará como un módulo
de apoyo al Congreso, realizando todas las gestiones y asesorías administrativas,
técnicasy normativasnecesariaspara el buendesarrollode la ejecuciónde la obra.

En sus costos indirectos deberá considerar la instalación y permanencia de una
oficina móvil y servicios sanitarios separados por género durante el periodo de
ejecuciónde los trabajos.

La Supervisión deberá anexar a su propuesta econormca el organigrama de la
plantilla de profesionistas propuestos, el currículo del personal acreditando su
experiencia en este tipo de obras, inclusive la del Coordinador de Supervisión.
ReservándoseEL Congreso el derecho para solicitar el cambio del personal que no
cumplacon los perfileso no esté capacitadopara los trabajosencomendados.Deberá
desarrollarun calendariode trabajo atendiendoa los siguientestiempos:

Tiempo estimado de obra: 107 días naturales.
Tiempo estimado de supervisión: 122días naturales.

EL PRESENTE ANEXO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA NÚMERO CTO/LXIII-LEG/NEC/SO-TERM-ACAB-CN/0165/2016 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA OTRA,

(J'PROYECTOS y SUPERVISiÓN INTEGRA, SA DE CV, EN FECHA ,. DE SEPTIEMBREO DE 2016
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