
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXIII-LEG/NCE/TA-CNSOE/0175/2016

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE
DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA
ARQ. IXTACCIHUATL GRANADOS BAEZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Público del Estado de
Guanajuato, conforme al Artículos 36 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato,
con personalidad jurídica y que acude a la firma del presente contrato a través del
representante que se menciona en este capítulo de declaraciones

1.2Tiene como domicilio el ubicado en la Paseo del Congreso número 60, Colonia Marfil, C.
P. 36250, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de conformidad con el
artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

1.3El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para cubrir el
importe de los servicios contratados a "EL CONTRATISTA", dentro del presupuesto asignado
a "EL CONGRESO.

1.4"EL CONGRESO" manifiesta que el Comité de Construcción, mediante acuerdo de fecha
23 de diciembre del año en curso, otorgó su autorización para la celebración del presente
contrato, así como para destinar los recursos presupuestales de "EL CONGRESO" para el
objeto del mismo.

. '1 1.5Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitación simplificada,
, ~ de conformidad con los artículos 71 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado
\ ~ de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2016,y 39 fracción 11,de la Ley de Obra Pública y

'. ~ Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. _~
1.\ -, 1.6Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2. c;p'"
~
:1\ 1.7Que a la firma del presente contrato comparece el C. P. Juan Caudillo Rodríguez, Director

General de Administración del Congreso del Estado y Apoderado Legal del mismo;
personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691 diez
mil seiscientos noventa y uno, de fecha 14 catorce de octubre de 2015 dos mil quince, pasada /IA/
ante la fe del Licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública¿/
número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.JI.!!eClara "EL CONTRATISTA" que: ¿
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11.1Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato, manifestando además que su actuación se regirá por la más estricta ética
y responsabilidad profesional.

11.2Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el artículo 32-d del Código Fiscal
Federal, así como a la regla 2.1.16 de la tercera resolución Miscelánea Fiscal para 2006,
fracción i, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril del 2006,
en vigor a partir del 10 de mayo de 2006.

11.3En relación a los servicios que ejecutará con motivo de este contrato, tendrá con sus
trabajadores el carácter de patrón y único titular de los derechos y obligaciones que emanan
de la Ley Federal del Trabajo.

11.4Tiene suficiencia técnica y administrativa, así como los elementos humanos y materiales
necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los trabajos que
se le encomiendan y que conoce además los datos y la información general que se le ha
proporcionado en relación a los mismos.

11.5Señala como domicilio fiscal el ubicado en la calle Andrés Delgado número 232-1, Altos
C.P. 36700 en la Zona Centro, de la ciudad de Salamanca, Gto. Correos electrónicos:
ixgb@hotmail.com e ixta1@prodigy.net.mx

11.6Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: GABI 580303 FD8 Y P.U.C.
número GTO-SOP/PUC-0566-1998. W IMSS: B522307410-1

11.7El contratista será responsable de:

ACTIVIDADES A EJECUTAR
ALBANILERIA
PISOS, ZOCLOS y LAMBRINES
MUROS
APLANADOS
PLAFONES
CANCELERIA
DESMANTELAMIENTOS
HERRAJES Y CERRADURAS
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION HIDRAULlCA
INSTALACION SANITARIA DEAGUAS RESIDUALES y PLUVIALES
RECUBRIMIENTOS
PIEZAS ESPECIALES
PUERTAS y VENTANAS DE CANCELERIA
CARPINTERIA
HERRERIA/

.~
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I VIDRIOS

11.8Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administración pública estatal previstas
en el artículo 14 de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para
el estado y los municipios de Guanajuato.

111.Declaran las partes:

111.1 El presente contrato, sus anexos y los convenios en su caso que forman parte integrante
del mismo y la bitácora de los trabajos, son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

111.2Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebración del presente
Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DE CONTRATO. El objeto de este contrato es lo relativo a los
"TRABAJOS DE ADECUACiÓN EN EL CUERPO NORTE, CUERPO SUR y OBRA
EXTERIOR DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO"
que se localiza en Avenida Paseo del Congreso número 60, Colonia Marfil, C.P. 36250, de
esta ciudad de Guanajuato, Guanajuato, por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a prestar
sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para tal fin.

"EL CONGRESO" encomienda a el "CONTRATISTA" y este se obliga a realizar para este,
hasta su total terminación, los trabajos ya denominados en el párrafo anterior, de conformidad
con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los
trabajos, alcances, términos de referencia, programa autorizado y presupuesto que forman
parte integrante de este contrato y que son del conocimiento de EL CONTRATISTA.

Los alcances y tiempo de prestación del servicio se detallan en el ANEXO UNO, adjuntándose
un tanto al presente contrato para formar parte integrante del mismo a fin de que surta los ~
efectos legales a que haya lugar. ~7{"

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" se obliga a prestar los
servicios contratados en contraprestación del importe señalado en la cláusula siguiente,
importe que comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la
prestación contratada.

TERCERA. MONTO. "EL CONGRESO" manifiesta que el monto de los trabajos objeto de
este contrato es por la cantidad de $5'254,486.28 (Cinco millones doscientos cincuenta yuatromil cuatrocientos ochenta y seis pesos, veintiocho centavos, Moneda Nac¿, más el

- - - - ------ --------
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importe del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a $840,717.80 (Ochocientos
cuarenta mil setecientos diecisiete pesos ochenta centavos, Moneda Nacional), lo que implica
un total de $6'095,204.08 (Seis millones noventa y cinco mil doscientos cuatro pesos
ocho centavos, Moneda Nacional). Cantidad autorizada en el presupuesto para estos
trabajos, estando de acuerdo con ello "EL CONTRATISTA".

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado y el "CONTRATISTA" se obliga a ejecutar
los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 150 (ciento cincuenta) días naturales,
obligándose a iniciarlos el día 1° de febrero de 2017 y concluirlos a más tardar el día 30 de
junio de 2017. conforme al programa de ejecución autorizado, sin que la fecha de inicio sea
obstáculo para que pueda iniciar los trabajos desde la fecha de firma de este contrato,
reservándose "EL CONGRESO" el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así
como suspender temporalmente, en todo o en parte durante la ejecución de los trabajos
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en la elaboración, ejecución y construcción en que
se encuentre.

QUINTA. DEL DIFERIMIENTO EN LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL INMUEBLE. "EL
CONGRESO" se obliga a poner a disposición de " EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en
que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato, así como los insumos
necesarios de información adicional, dictámenes, permisos, y demás autorizaciones que se
requiera para su disposición, en la fecha señalada como de no cumplirse, se entenderá diferido
el plazo de ejecución por un término igual al de la mora en que incurra "EL CONGRESO",
previa manifestación que de ello haga por escrito "EL CONTRATISTA", de conformidad con
el artículo 86, de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LA
DOCUMENTACiÓN TÉCNICA. "EL CONGRESO" se obliga a poner a disposición del
"CONTRATISTA" la documentación técnica inherente al contrato en la fecha señalada como
de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entenderá diferido el plazo de
ejecución por un término igual al de la mora en que incurra "EL CONGRESO", previa
manifestación que de ello haga por escrito "EL CONTRATISTA" de conformidad con el arto
86 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

~
SEPTIMA. DESIGNACiÓN DE REPRESENTANTE. "EL CONGRESO" designa para 10~
efectos de este contrato a la Gerente de Obra del Nuevo Congreso del Estado como su
representante, quien tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo
tiempo los trabajos y demás obligaciones contraídas por "EL CONTRATISTA", comunicando
al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes para que se ajuste a las especificacionesah-
del contrato. (/ y

~ ¿
~ ..
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Asimismo "EL CONGRESO" a través del representante citado en el párrafo anterior, se obliga
a otorgar todas las garantías necesarias para que "EL CONTRATISTA" tenga acceso al
inmueble.

OCTAVA. DEL ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato "EL
CONGRESO" otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo para su estricta aplicación en los
mismos, de un 30% (treinta por ciento) del importe contratado, que equivale a la cantidad de
$ 1,576,345.88 (un millón quinientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y cinco pesos
ochenta y ocho centavos Moneda Nacional) más la cantidad de $ 252,215.34 (doscientos
cincuenta y dos mil doscientos quince pesos treinta y cuatro centavos Moneda Nacional) y que
hace un importe total de $ 1,828,561.22 (un millón ochocientos veintiocho mi quinientos
sesenta y un pesos veintidós centavos Moneda Nacional) de conformidad con lo
establecido en el artículo 76 la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En caso de rescisión si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a "EL CONGRESO DEL
ESTADO" gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de
ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales,
calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario desde que venció
el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación.

A su vez, "EL CONTRATISTA" se obliga, previo a la entrega del importe citado anteriormente,
a otorgar una fianza a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSiÓN y
ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y a entera
satisfacción de "EL CONGRESO DEL ESTADO", por el importe total del anticipo, asimismo,
dicho anticipo deberá ser amortizado por "EL CONTRATISTA" en cada una de las
estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez que los trabajos
encomendados reflejen un avance del 90% noventa por ciento, éste deberá amortizar el saldo
total del anticipo.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea mayor a
lo establecido en el párrafo anterior, posteriormente a la firma del presente contrato podrá
otorgarse previo análisis y autorización escrita debidamente fundada y motivada por "EL
CONGRESO", de conformidad con el artículo 77 setenta y siete de la,ley de la materia. _~

NOVENA. DEL DIFERIMIENTO POR LA ENTREGA EXTEMPORANEA DEL ANTICIPO.-
"LAS PARTES" convienen que si "EL CONTRATISTA" recibe de "EL CONGRESO" el anticipo
que se refiere la cláusula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada para el inicio
de la ejecución de los trabajos objeto del presente instrumento jurídico, será motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecución pactada y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciación de los trabajos, previa constancia que para tal efecto presente "EL,,; ¡/Ji.
CONTRATISTA" de la fecha que le fue depositado el anticipo, de conformidad con el artículo (j1--'
76 párrafo segundo en vinculación con el arto 86 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Lo anterior, siempre y cuando la garantía del anticipo haya sido otorgada por "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo establecido en la cláusula que antecede.

DECIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. "EL CONGRESO" establece que los datos de
facturación son:

DENOMINACION: Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

Registro federal de contribuyentes: PLE791014GL2
Domicilio: Paseo del congreso No. 60, colonia marfil, Guanajuato,

Guanajuato México
Código Postal: 36250

"LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante
la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, que serán presentadas por el
"CONTRATISTA" acompañadas de la documentación correspondiente con una periodicidad
no mayor a 30 (treinta) días naturales mismas que serán entregadas a la supervisión externa
de "EL CONGRESO" para su revisión y autorización y que cuya autorización definitiva correrá
a cargo de la Gerencia del Proyecto, procedimiento que no excederá de 15 (quince) días
naturales siguientes a la fecha de entrega, en caso de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo estas se resolverán e
incorporaran en la siguiente estimación.

El pago por avance de obra, se realizará mediante transferencia electrónica que "EL
CONGRESO" realice a la cuenta bancaria número , sucursal , CLABE (Clave
Bancaria Estandarizada) , del cual "EL CONTRATISTA" es titular en la
institución de crédito denominada

Cualquier modificación a la cuenta o CLABE señaladas en el párrafo anterior, "EL
CONTRATISTA" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito al "CONGRESO" a fin
de que éste realice la transferencia electrónica a la nueva cuenta indicada por el primero de
los señalados.

Los trabajos realizados en la ejecución de losmismos, objeto del presente contrato, se pagarán
a precios unitarios en los que se incluirá la remuneración o pago total que debe cubrirse al
"CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que origine la misma.

Los precios unitarios que se consignan en el presupuesto mediante el cual se determinó el =z>»
valor del presente contrato, solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condicione~ -
que se establecen en el presente instrumento jurídico, denominado del ajuste de costos. '--,P'

El en caso de que el "CONGRESO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA"
deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una taza
que será igual a la establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el .

• caso de mora en el pag e créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades ¡íit
~ .. __ -- /~ ¿/'~'- G
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pagadas en exceso y se computaran por días calendarios, a partir del día siguiente que venza
el plazo de requerimiento de pago y hasta el día que se ponga efectivamente las cantidades a
disposición de" EL CONGRESO".

En caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajustes de costos, "EL
CONGRESO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" deberá pagar gastos financieros conforma
a una taza igual a la establecida por la ley de ingresos para el Estado de Guanajuato, para el
caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por días calendario desde
que venció el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a "EL CONTRATISTA"

DÉCIMA PRIMERA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base
para calcular los precios unitarios y con ellos el presupuesto del presente contrato, hayan
sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, salarios,
equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los
precios unitarios y presupuesto autorizado, "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a "
EL CONGRESO" el ajuste de los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados.
proporcionando los elementos justificativos de su petición.

Cuando el atraso sea imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al
programa originalmente pactado.

Asimismo, "LAS PARTES" convienen que para la presentación de la solicitud así como todos
y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 (treinta) días
naturales, siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con
servicios que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aplicables al periodo
que los mismos indiquen y que servirán de base para el cálculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos.

Lo antes expuesto; en el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en
fecha posterior al plazo establecido en el párrafo inmediato anterior será improcedente.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los_~.r
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. -c-:p"

Cuando los índices que requieran "LAS PARTES" no se encuentren dentro de los publicados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que
se investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

_,.---.,

"EL CONGRESO" dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de recepción ~
cJ--e I~ solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. ¿

---- -- ---
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Asimismo "EL CONGRESO" deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a los trabajos
conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes
a la fecha en que este resuelva el aumento o reducción respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara "EL CONGRESO" consistirá en la revisión
por grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del
contrato, de conformidad con los establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios.

Cuando el porcentaje de ajustes de costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo
promueva, si es a la baja será "EL CONGRESO" quien lo realiza.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. "EL CONTRATISTA" otorgará a "EL CONGRESO" dentro de los 10 (diez) días
naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una garantía que ampare el
valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato; con el fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que
se incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los
trabajos, deductivas por trabajos mal ejecutados y deductivas por trabajos cobrados no
ejecutados, entre otras.

La garantía deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente autorizada
para tal efecto, en favor y a entera satisfacción de la SECRETARIA DE FINANZAS,
INVERSiÓN Y ADMNISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
misma que estará vigente hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidos
en su totalidad.

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a
la responsabilidad de "EL CONTRATISTA" conforme a sus obligaciones y garantías, en virtud
de este contrato, ni impedirá a "EL CONGRESO" reclamar la indemnización o reembolso por
cualquier daño que puede exceder el valor de la misma.

Asimismo "EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos de construcción, de los
vicios ocultos así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de este y en los
términos del presente instrumento jurídico por lo que para tal efecto presentara a "EL
CONGRESO" como parte del finiquito de los trabajos consignados en este instrumento .~
jurídico, en substitución de la de cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez POf~
ciento) del costo total de los trabajos realmente ejecutados, y que deberá estar vigente
durante los 12 (doce) meses contados a partir del acto de entrega-recepción, misma que se
otorgara a favor y entera satisfacción de la Secretaria de Finanzas, Inversión y
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato.

DÉCIMATERCERA. PRESENTACiÓN DEDEFECTOSOVICIOS OCULTOS. Cuando dentro
~ del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de los trabajos, aparecieren¿íl-
~ ~-- ~
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desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los trabajos. En el supuesto de que
no inicie los trabajos de reparación en un plazo de 10 días hábiles o no los termine en el plazo
que se le señale, "EL CONGRESO" hará efectiva la garantía.

Es requisito indispensable para la cancelación de las garantías aquí descritas la conformidad
previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de "EL CONGRESO".

DÉCIMA CUARTA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLÚMENES
EXEDENTES DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos
fuera de catálogo y volúmenes excedentes de los trabajos cuando de aviso previamente a "EL
CONGRESO" por escrito o que conste en bitácora y este le conteste de la misma forma, o
podrá "EL CONGRESO" hacerle también por escrito mediante convenio expreso suscrito
entre "LAS PARTES" Y de acuerdo con lo que establece el artículo 101 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA QUINTA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "EL
CONTRATISTA" se obliga durante el proceso de los trabajos, a mantener un juego de planos
autorizados de los trabajos encomendados y a la terminación de los mismos, en su caso,
entregara un juego reproducible (impreso yen medio electrónico) actualizado en los trabajos
realizados, siendo esta, condición para la recepción y liquidación de los mismos.

"EL CONTRATISTA" deberá entregar cualquier documento que, para efectos administrativos
y/o para la debida supervisión y seguimiento de los trabajos contratados, a la fecha de firma
de este contrato le solicite o haya solicitado "EL CONGRESO" en los formatos que esta
determine y cumpliendo los requerimientos que indique, en un plazo de 6 (seis) días hábiles
siguientes a la fecha en que se suscribe este instrumento jurídico.

"EL CONGRESO" está facultado para hacer modificaciones al proyecto y en tal caso las hará
saber con anticipación y por escrito o bien, si "EL CONTRATISTA" considera factible solicitar
alguna modificación o corrección al mismo, para hacerlo más funcional, presentara
sugerencias por escrito con su presupuesto, para su autorización por parte de "EL
CONGRESO" quien establecer las modificaciones pertinentes, dándoles a conocer a "EL
CONTRATISTA" estas modificaciones se consideraran parte integra de este contrato y por lo
tanto obligatorias para "LAS PARTES" .

DÉCIMA SEXTA. DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS y LA LIQUIDACiÓN FINAL. "EL~
CONTRATISTA" entregara los trabajos en el plazo convenido en la cláusula cuarta del
presente contrato y de acuerdo al proyecto, especificaciones y programas establecidos,
asentándolo en bitácora y notificando por escrito, a "EL CONGRESO" la terminación de los
trabajos, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,
verificara que estos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) días naturales
siguientes, levantando acta de verificación física de los trabajos, "LAS PARTES" convienen y
aceptan, que la conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega-recepción,

tr~rá a cargode "ELCONTRATISTA". r:
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Asimismo, en tanto "EL CONTRATISTA" no entregue la sustitución de la garantía por los
trabajos realizados si fuera el caso, "EL CONGRESO" no formalizara el acta entrega­
recepción.

Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes de la verificación de los trabajos
por parte de "EL CONGRESO", "LAS PARTES" elaborarán el finiquito de los trabajos,
saldando las diferencias a favor yen contra de una u otra parte para cerrar administrativamente
el contrato respectivo, el finiquito además de lo anterior, tendrá como consecuencia la
extensión de los derechos y obligaciones asumidas por "LAS PARTES" en el contrato, salvo
lo relativo a la calidad, así como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere
por los resultados obtenidos en la ejecución de los trabajos.

"LAS PARTES" convienen que, si "EL CONTRATISTA" no entrega o elabora los ajustes o
adecuaciones al proyecto de los trabajos ejecutados y el finiquito correspondiente dentro del
término establecido en el párrafo que antecede contado a partir de la fecha en que "EL
CONTRATISTA" haya notificado la terminación de los trabajos encomendados, tomando
como base para ello el acta de verificación física de los trabajos, "EL CONGRESO" sancionara
dicho incumplimiento, imponiendo una sanción a "EL CONTRATISTA" equivalente a11% (uno
por ciento) del importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, será
destinada por "EL CONGRESO" para cubrir los pagos de las personas físicas y/o morales
especialistas en el ramo, que se contraten para que se elaboren los ajustes o adecuaciones al
proyecto de los trabajos ejecutados y finiquito que corresponde a "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. La recepción de los trabajos
constara en acta de entrega-recepción y esta se llevara a cabo dentro de los 5 (cinco) días
hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, así
mismo cuando "EL CONGRESO" reciba una parte o la totalidad de los mismos, se formulará
la liquidación correspondiente en los términos de la cláusula décimo sexta a fin de determinar
el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA", si hubiere responsabilidades en contra
de este, se aplicara el procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su
favor, "EL CONGRESO" podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantía
que para efectos del cumplimiento del presente contrato deberá otorgar" EL CONTRATISTA".

La inconformidad que tuviere "EL CONTRATISTA" respecto a las estimaciones o con la
liquidación, deberá hacerse por escrito ante "EL CONGRESO" dentro de los 10 (diez) días
hábiles siguiente a la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación de que se ~
trate. ~

Una vez transcurrido e termino estipulado en el párrafo inmediato anterior, sin que "EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente la estimación
y/o liquidación por parte de este.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, que hayan sido pagadas parcial o totalmente se'<- consideraran como ac tación de los trabajos, reservándose "EL CONGRESO" el derecho de~

~ ~ ¿
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reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago indebido, así como los defectos que
resultaren de los mismo, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido "EL CONTRATISTA" con motivo de la ejecución de los trabajos.

DÉCIMA OCTAVA. DE LAS ESPECIFICACIONES y MODIFICACIONES. Los trabajos
deberán ser realizados de acuerdo con los alcances, el presupuesto, programa de trabajo,
especificaciones y demás documentos que contiene la definición, alcance y especificaciones
de los trabajos contratados, mismos que se anexan y forman parte del presente contrato.

"EL CONGRESO" está facultado para hacer modificaciones a los alcances y términos de
referencia de los servicios y en tal caso las hará saber con anticipación o por escrito o bien, si
"EL CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna modificación o corrección a los
mismos, para hacerlo más funcional, presentara sugerencias por escrito, para su autorización
por parte de "EL CONGRESO" quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a
conocer a "EL CONTRATISTA" estas modificaciones se consideran parte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para "LAS PARTES".

DÉCIMA NOVENA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. "LAS PARTE" acuerdan que "EL
CONGRESO" o el representante por el designado, tendrá facultades expresas para controlar,
vigilar y supervisar en todo tiempo los trabajos, así como la calidad de todos los materiales a
emplearse en la ejecución de los trabajos y demás obligaciones contraídas por "EL
CONTRATISTA" comunicando a el mismo, por escrito, las instrucciones pertinentes en su
caso, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto.

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer una residencia de los trabajos con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar en el
que se estén realizando los trabajos que se estén desarrollando, con el propósito de responder
ampliamente de las especificaciones generales de construcción, del proyecto y de las demás
circunstancias que proponga "EL CONGRESO", la designación de estas personas estará
sujeta a aceptación de "EL CONGRESO" quien calificara si reúne los requisitos antes
señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido en los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA" deberá
tener a disposición de "EL CONGRESO" en el lugar donde se lleven a cabo los mismos, los
proyectos, planos, especificaciones y bitácoras para verificar el avance físico, calidad y
cale~darización de los trabajos Obj~tode este contrato. ~r
VIGESIMA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
podrá solicitar previa y oportunamente por escrito una prorroga en los casos fortuitos, de fuerza
mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a este, que le impida cumplir con el
programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud, "EL CONGRESO" podrá
autorizar o negar dicha prorroga en un plazo no mayor de 30 (treinta) dlas naturales. {f
"EL CONGRESO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto del presente contrato se

Ds:n .""?" por "EL CONTRATISTA" conforme a lo programado y z-;ará
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periódicamente el avance de los mismos; si como consecuencia de dicha comparación el
avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", "EL CONGRESO" procederá a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecución
pactado en su programa que cubrirá "EL CONTRATISTA" con cargo a las estimaciones
pendientesde trámite y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción
de "EL CONGRESO", independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada
anteriormente "EL CONGRESO" podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescisión del mismo.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONGRESO" podrá
suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o definitivamente la ejecución de
los trabajos materia del presente contrato, sea cual fuere la etapa constructiva en que se
encuentre, notificando por escrito dicha resolución a "EL CONTRATISTA".

El presente contrato podrá continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspensión temporal de la misma, mediante la suscripción de un
convenio en que se pacte la recalendarización de los trabajosa prestar que son objeto de este
contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por todos y cada uno de los daños y perjuicios que se
ocasionen a "EL CONGRESO" o a terceras personas, con motivo de los trabajos materia de
este contrato; bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes cláusulas
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "EL CONGRESO" o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas técnicas y
legales así como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del Gobierno estatal
y municipal, aplicables en la realización y ejecución de los trabajos contratados.

Las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de éste, en
cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y
de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las reclamaciones que
sus trabajadores y que demás personal presenten o pudieren presentaren su contra, por lo
que "EL CONGRESO" queda eximida de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda ---.:::-::>
cumplir a "EL CONTRATISTA" con sus trabajadores, en virtud de lo cual, relevará a "Etif
CONGRESO", en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de
prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y previsión social). Pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya
que "EL CONGRESO" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá ser considerado como
patrón sustituto. Por lo que este último no adquiere ni se subroga en derechos u obligaciones¡jl,
a cargo de "EL CONTRATISTA". V'V
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En caso que "EL CONGRESO" determine la existencia de un adeudo a cargo de "EL
CONTRATISTA" en relación con esté u otro contrato de obra pública y/o servicios
relacionados con la misma, "EL CONTRATISTA" acepta expresamente que se realice la
compensación del adeudo con respecto a cualquier pago que "EL CONGRESO" deba realizara
su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda acción o reclamo que pueda hacer
valer en contra de "EL CONGRESO'.

VIGÉSIMA TERCERA. OBLIGACiÓN DE NO CEDER. "EL CONTRATISTA" se obliga a que
los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del presente contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y que la realización de todos y cada uno de los trabajos
se efectúen a satisfacción de "EL CONGRESO", así como a responder por su cuenta y riesgo,
de los defectos o vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por la inobservancia
o negligencia de su parte se llegaren a causar a "EL CONGRESO" o a terceros, en cuyo caso,
se hará efectiva la garantía otorgada para el cabal cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma, si "EL CONTRATISTA" incumple con la solventación de la
responsabilidad de que se trate.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales,
sus derechos y obligaciones que adquiere mediante la suscripción del presente contrato y sus
anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, que podrán ceder a favor de "Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo", en cuyo caso, se realizaran los trámites y gestiones
necesarios, en los términos del artículo 97 de la ley de obra pública y servicios relacionados
con la misma para estado y los municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a cubrir las
aportaciones que le Correspondan por concepto de INFONAVIT, S.A.R. y las cuotas aII.M.S.S.
que se deriven con motivo de la Celebración del presente contrato, liberando a "EL
CONGRESO" de toda responsabilidad al respecto, en caso de incumplimiento.

VIGÉSIMA CUARTA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si "EL
CONTRATISTA" no concluye los trabajos objeto del presente contrato en la fecha señalada
"EL CONGRESO" podrá rescindir el presente instrumento jurídico o exigir la terminación de
los mismos; en este último caso, se concederá un plazo que al efecto se fije, sin otorgar
autorización de ajuste de costos e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual_~
al 1/1000 (uno al millar) por cada día de retraso sobre los trabajos que no hayan sido C:-_:1'
concluidos.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento "EL CONGRESO" según
sea el caso, podrá otorgar un segundo plazo para la conclusión de los trabajos, sin ajuste de
costos e imponiendo una multa en los términos del artículo 118 de la Ley de Obra Pública y 1

Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien /i
podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer la sanción (/
que señalada en el artículo antes citado. ¿"~/ a
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Cuando "EL CONGRESO" haya contratado servicios de supervisión externa y/o de control de
calidad en la ejecución de los trabajos y se registre atraso en la terminación de los mismos
imputable a "EL CONTRATISTA" éste se obliga a pagar los importes que resulten de dichos
trabajos a título de pena convencional, durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir
de la fecha en que debió terminar los trabajos según el programa y hasta la fecha real de
terminación.

"EL CONTRATISTA" acepta, que a través de "EL CONGRESO", los importes que resulten
durante el Periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la terminación de los trabajos,
le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposición de la empresa supervisora y/o
de control de calidad, sin necesidad de acuerdo o convenio entre "las partes" contratantes o
entre "el contratista" y el supervisor externo o el representante del control de calidad.

VIGÉSIMA QUINTA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. La titularidad
materia e intelectual de los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o
parcial mente y liquidados, será del Poder Legislativo, por lo que "EL CONTRATISTA", se
obliga a no divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios
que al amparo del presente contrato realice, ya que los mismos, le son encomendados y
pagados por "EL CONGRESO".

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO. Convienen "LAS PARTES"
que serán causas de terminación del presente instrumento jurídico, sin necesidad de
declaración judicial ni responsabilidad para "EL CONGRESO" las siguientes:

A) por cumplimiento del objeto;
B) por terminación anticipada del contrato; y
C) Por rescisión del contrato.

Además de los previstos en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la terminación
anticipada.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" acepta en
forma expresa que "EL CONGRESO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato
sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera
de las causas que a continuación se enuncian: '~

1. Si "EL CONTRATISTA" ha proporcionado datos falsos para la formulación del contrato, .v:
bien cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a "EL
CONGRESO".

2. Si por causas imputables a "EL CONTRATISTA" no se inician los trabajos objeto del
presente contrato en la fecha indicada;

3. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificada mente los trabajos o se niegue a reparar o ~
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reponer alguna parte de ellos que hubieren sido rechazados como defectuosos por "EL
CONGRESO" o por haber sido construidos con material que no reúna los requisitos de calidad
especificados en la cláusula vigésima segunda, sin perjuicio de que "EL CONTRATISTA "haga
la sustitución en los términos de la misma.

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "EL
CONGRESO" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos
superior al 15% (quince por ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera
reiterada cualquier instrucción de "EL CONGRESO";

5. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o no acata
las Ordenes que le haya dado por escrito "EL CONGRESO" en cuyo caso este podrá ordenar
la demolición de lo construido, así como su reposición, todo ello por cuenta de " EL
CONTRATISTA";

6. Si "EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las
demás prestaciones de carácter laboral que le correspondan;

7. Si "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso o mercantil o en sentencia de quiebra, o
si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

8. Si "EL CONTRATISTA" cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato en todo o en partea terceras personas físicas y/o morales, sin la previa
aprobación expresa y por escrito de "EL CONGRESO".

9. Si "EL CONTRATISTA" no otorga a "EL CONGRESO" o a quien este designe para tal
efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los
materiales, trabajos, y comprobantes de estar cumpliendo con sus obligaciones de carácter
fiscal, laboral o de seguridad social.

10. Si "EL CONTRATISTA" se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o
más del 50% (cincuenta por ciento) de su consejo de administración, de su personal directivo
o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a "EL CONGRESO" la confianza en la
capacidad técnica, financiera o ética de "EL CONTRATISTA";

11. Si "EL CONTRATISTA" no otorga las garantías en la forma y plazo convenido; y

12. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" de cualquier otra de
las obligaciones que contrae mediante la suscripción del presente contrato y sus anexos, a las
leyes y Reglamentos aplicables o a las instrucciones que "EL CONGRESO" le dé respecto a
la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISiÓN DEL CONTRATO. Si
"EL CONGRESO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causaleso ~e rescisiónque se invocaronen la cláusulainmediataanterior, lo notifi¿ a "EL

-- ---------------------------------------------------------------------------
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CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 (diez) días hábiles
exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si
transcurrido ese plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su favor, "EL CONGRESO"
procederá conforme a lo establecido en el artículo 93 fracción11 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en este
contrato

VIGÉSIMA NOVENA. LEY APLICABLE. "EL CONTRATISTA" se obliga a sujetarse
estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el
estado y los municipios de Guanajuato, bases, normas técnicas y legales, así como demás
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGÉSIMA. DEL DOMICILIO. En caso de que "EL CONTRATISTA" cambie su domicilio o
lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligada a notificarlo a "EL
CONGRESO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendrán por legalmente
hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio señalado en el apartado de
declaraciones del presente instrumento.

TRIGÉSIMA PRIMERA. DE LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y
cumplimiento del presente contrato y todo lo que no está expresamente pactado en el mismo,
"LAS PARTES" se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdicción y
competencia de los tribunales del Municipio de Guanajuato, renunciando al fuero que por razón
de sus presentes y/o futuros domicilios pudiere corresponderles.

Leído que fue el presente Contrato en 16 páginas útiles por su frente, y enteradas las partes
de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo,
lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, a 27 de diciembre de 2016.

BAE,
CONTRATISTA DE OBRA.(¡c. P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

at--~~~~
ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

GERENTE DE PROYECTO
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ARQ. ARTURO PÉREZ GONZÁLEZ
GERENCIA DE OBRA




