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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL

ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTEACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN

CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL

CONGRESODEL ESTADO y A QUIEN EN LO SUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO"

y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD DENOMINADA CONTROL DE CALIDAD y CONSULTORíA EN

INGENIERíA, S. C., REPRESENTADA EN ESTEACTO POR EL ING. RAFAEL EDUARDO LEAL VACA, EN

SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES y

cLÁUSULAS:

DECLARACIONES

l. DECLARA "EL CONGRESO":

1.1 QUE El PODER lEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PÚBLICO DEL

ESTADODE GUANAJUATO, CONFORME Al ARTíCULOS 36 DE lA CONSTITUCiÓN POLÍTICA PARA El

ESTADODEGUANAJUATO, CON PERSONALIDADJURíDICA Y QUE ACUDE A lA FIRMA DELPRESENTE

CONTRATO A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPíTULO DE

DECLARACIONES

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL El UBICADO EN lA CAllE PASEO DEL CONGRESO

NÚMERO 60, COLONIA MARFil, C. P. 36250, DE ESTACIUDAD, POR SER lA SEDE DE ESTEPODER

lEGISLATIVO, DECONFORMIDAD CON El ARTíCULO 35 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DELESTADO

DEGUANAJUATO.

1.3El PRESENTECONTRATO TIENE ASIGNADOS lOS RECURSOSPRESUPUESTAlESSUFICIENTESPARA

CUBRIR El IMPORTE DE lOS SERVICIOS CONTRATADOS A "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL

PRESUPUESTOASIGNADO A "EL CONGRESO" DELEJERCICIOFISCALDE 2016.

1.4 l/EL CONGRESO" MANIFIESTA QUE El COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN MEDIANTE ACUERDO

TOMADO EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, APROBÓ lA INVERSiÓN EN ESTA OBRA, QUIEN

ADJUDICÓ lA MISMA A l/EL CONTRATISTA".

1.5 QUE lA FIRMA DEL PRESENTECONTRATO DERIVA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN

DIRECTAPREVISTAEN lA lEY DE CONTRATACIONES PÚBLICASPARA El ESTADODEGUANAJUATO Y

El REGLAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL PODER lEGISLATIVOjJUANAJUATO.
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1.6SU CLAVEANTE EL REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES:PLE791014 GL2.

1.7 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADOR PÚBLICO JUAN
CAUDILLO RODRíGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y APODERADO LEGAL DEL
CONGRESO DEL ESTADO, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL
NÚMERO 10,691 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS
CÉSARSANTOS DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15 QUINCE DEL
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO.

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

11.1ESUNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LASLEYESMEXICANAS, SEGÚN
CONSTA EN ELTESTIMONIO DE LA ESCRITURAPÚBLICA NÚMERO 1,675 OTORGADA ANTE LA FEDE
LA LICENCIADA CONSUELO CHACÓN BUCIO, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 13, EN
LEGAL EJERCICIOEN EL PARTIDO JUDICIAL DE PÉNJAMO, GTO., DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE
2006. REGISTRADABAJO ELFOLIO CIVIL NÚMERO V1 *33

11.2QUE EL ING. RAFAEL EDUARDO LEALVACA, ACREDITA SU CARÁCTERDE DIRECTORGENERAL DE
LASOCIEDADCON FACULTAD GENERAL PARA PLEITOSYCOBRANZAS; ACTOS DEADMINISTRACiÓN;
ACTOS DE DOMINIO; SEGÚN CONSTA EN ESCRITURAPÚBLICA SEÑALADA EN EL PUNTO ANTERIOR,
LASCUALESNO LE HAN SIDO MODIFICADAS O REVOCADASEN FORMA ALGUNA

11.4TIENE SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Así COMO LOS ELEMENTOS HUMANOS Y
MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR
CABALMENTE LOSTRABAJOS QUE SELE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMÁS LOS DATOS Y LA
INFORMACiÓN GENERAL QUE SE LEHA PROPORCIONADO EN RELACiÓN A LOSMISMOS.

11.3CON RELACiÓN A LA PRESTACiÓN DE SERVICIOSQUE SE EJECUTARÁN CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRÁ CON SUSTRABAJADORES ELCARÁCTERDE PATRÓN Y ÚNICO TITULAR DE LOS
DERECHOSY OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEYFEDERALDELTRABAJO.

11.5SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE EL REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) NÚMERO
CCCO61121 EI4

11.6TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO FISCALELUBICADO EN CALLE FRANCISCOJAVIER MINA SUR
NÚMERO 204, ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE ABASOLO, GTO.; ACREDITÁNDOLO PLENAMENTEl ~~N SU REGISTROFEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTO,

~GAlES DEESTECONTRATO. •
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11.7BAJO PROTESTADE DECIRVERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL
PREVISTAEN ELARTíCULO 42 DE LA LEY.

111.DECLARAN LASPARTESQUE:

111.1EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTAY DOCUMENTACiÓN QUE LO CONFORMAN,
Así COMO ELPRESENTECONTRATO, SUSANEXOS,Y LOSCONVENIOS QUE ENSUCASO LLEGARENA
FORMALIZARSE,FORMARÁN PARTEINTEGRANTEDELMISMO; SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN
A LASPARTESEN ELEJERCICIOY CUMPLIMIENTO DESUSDERECHOSYOBLIGACIONES.

111.2SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON LA QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACiÓN DEL
PRESENTECONTRATO Y EXPRESANSU CONFORMIDAD DESUJETARSEA LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. l/EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTESEOBLIGA A REALIZARPARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACiÓN LA
OBRA CONSISTENTE EN LA INYECCiÓN DE LECHADA DE INFILTRACiÓN EN EL SUELO QUE
CONFORMA EL TERRAPLÉN DEL ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO EN EL NUEVO EDIFICIO DEL
CONGRESODEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE ) Y QUE SELOCALIZA EN LA AVENIDA PASEODEL
CONGRESONÚMERO 60, COLONIA MARFIL, ESESTACIUDAD, EN ADELANTE l/EL PROYECTO", DE
CONFORMIDAD CON LASNORMAS DECONSTRUCCiÓNVIGENTES, ESPECIFICACIONESDE LA OBRA,
PROYECTO,CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOSUNITARIOS, PROGRAMA DE
OBRA Y PRESUPUESTO,QUE FORMAN PARTEINTEGRANTEDEESTECONTRATO DEOBRA YQUE SON
DELCONOCIMIENTO DE l/ELCONTRATISTA".

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE EL
MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $252,071.75
(DOSCIENTOSCINCUENTA Y DOSMIL SETENTAY UN PESOSSETENTAYCINCO CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $40,331.48 (CUARENTA MIL TRESCIENTOSTREINTA Y UN PESOS
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPOR
CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE
$292,403.23 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS VEINTITRÉS
CENTAVOS,MONEDA NACIONAL), CANTIDAD AUTORIZADA EN ELPRESUPUESTOPARA ESTAOBRA
ESTANDODEACUERDO CON ELLOl/ELCONTRATISTA".
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PARA El INICIO DE lOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATO Así COMO POR lAS
RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DEL QUE PROVIENE ESTE
CONTRATO, fiELCONGRESODELESTADO" OTORGARÁA fiELCONTRATISTA" UN ANTICIPO PARASU
ESTRICTA APLICACiÓN EN lA MISMA, DE UN 50% CINCUENTA POR CIENTO DEL IMPORTE
CONTRATADO, QUE EQUIVALE A lA CANTIDAD DE $146,201.61 (CINTO CUARENTA y SEIS Mil
DOSCIENTOSUN PESOSSESENTAY UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) IMPUESTO Al VALOR
AGREGADO INCLUIDO, Y A SU VEZ, fiEL CONTRATISTA" SE OBLIGA, PREVIO A lA ENTREGA DEL
IMPORTE CITADO ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIADE
FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y A
ENTERASATISFACCiÓN DE fiEL CONGRESODEL ESTADO", POR El IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO,
ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERÁSERAMORTIZADO POR fiELCONTRATISTA" ENCADA UNA DE
lAS CÉDULASDEAVANCE PRESENTADASEN PORCENTAJESIMilAR Al ANTICIPO OTORGADO y UNA
VEZ QUE lOS TRABAJOS ENCOMENDADOS REFLEJENUN AVANCE DEL90% NOVENTA PORCIENTO,
ÉSTEDEBERÁAMORTIZAR El SALDOTOTAL DELANTICIPO.

CUANDO LASCONDICIONES DE lOS TRABAJOSREQUIERANQUE El PORCENTAJEDELANTICIPO SEA
MAYOR A io ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, POSTERIORMENTE A lA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO PODRÁ OTORGARSE PREVIO ANALlSIS Y AUTORIZACiÓN ESCRITA
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR"EL CONGRESODELESTADO", DECONFORMIDAD CON
ELARTíCULO77 DE lA lEY DE lA MATERIA.

EN CASO DE RESCISiÓNSI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRAEl SALDO POR AMORTIZAR DE lOS
ANTICIPOSOTORGADOS DENTRO DELPLAZOQUE lE SEA FIJADO PARATAL EFECTO,PAGARAA fiEL
CONGRESODEL ESTADO" GASTOS FINANCIEROSCONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA
ESTABLECIDAPOR lA lEY DE INGRESOSPARAEl ESTADODEGUANAJUATO, PARA El CASODEMORA
EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, CALCULÁNDOSE lOS CARGOS SOBRE El SALDO NO
AMORTIZADO POR lOS DíASCALENDARIO DESDEQUE VENCiÓ ELPLAZODEREEMBOLSOHASTA LA
FECHADESU LIQUIDACiÓN.

TERCERA. VIGENCIA V PLAZO DE EJECUCiÓN. AMBAS PARTESESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL
PRESENTECONTRATO ESTARÁENVIGOR A PARTIRDE lA FECHADESU FIRMA Y CONCLUIRÁ El DíA
11 DE FEBRERODE 2017; POR io QUE, El PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁDE 51 DíAS
NATURALES.

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A EJECUTARlOS
TRABAJOSOBJETODELPRESENTECONTRATO ENUN PLAZODE27 DíAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE

, ~CIARLOS ELOlA16 DIECISÉISDEENERODE2017 YCONCLUIRLOSA MAs TARDA~ELUO

ASIMISMO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE El PRESENTECONTRATO ES A PRECIOS

~¿fr/¿
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DE FEBRERO DE 2017, CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE"EL
CONGRESODEL ESTADO" ELDERECHODEDARLO PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE, Así COMO
SUSPENDERTEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCiÓNDE LASOBRAS MATERIA DEL
MISMO, SEACUAL FUERELA ETAPA CONSTRUCTIVA ENQUE SEENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESODELESTADO" SEOBLIGA A PONER
A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERÁN LLEVARSEA CABO LOS
TRABAJOSDE LA OBRA MATERIA DE ESTECONTRATO, EN LA FECHASEÑALADA COMO DE INICIO DE
LOSTRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDAEN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE
NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERÁ PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCiÓN POR UN TÉRMINO IGUAL
AL DE LA MORA EN QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO", PREVIA MANIFESTACiÓN QUE DE
ELLOHAGA POR ESCRITO"EL CONTRATISTA".

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES,QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA PUESTOA LA
DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" y ÉSTA LO ACEPTE, YA SEA POR ESCRITOO POR HABERLO
INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁ QUE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA
CONFORME CON LASCONDICIONES FíSICASY DE INGENIERíA ENQUE EL INMUEBLE SEHALLA, POR
LO QUE SERÁRESPONSABLEDEL MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL DE LOSTRABAJOS DE "EL
PROYECTO" EN LOSTÉRMINOS PRECISADOSEN ELCUERPODELPRESENTEINSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTESCONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
OBJETODELPRESENTECONTRATO, SEPAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE ESTIMACIONESDE
TRABAJOSEJECUTADOS,QUE SERÁNPRESENTADASPOR"EL CONTRATISTA" ACOMPAÑADAS DE LA
DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTECON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DíAS
NATURALES MISMAS QUE SERÁNENTREGADASA LASUPERVISiÓN DE "EL CONGRESODELESTADO"
PARASUREVISiÓNYAUTORIZACiÓN DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁDE05 CINCO
DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TÉCNICASO NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SERAUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTASSE
RESOLVERÁNE INCORPORARAN EN LASIGUIENTE ESTIMACiÓN.

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO" REALICE A LA CUENTA BANCARIA NÚMERO
CLABE(CLAVEBANCARIA ESTANDARIZADA) DELCUAL "ELCONTRATISTA" ES
TITULAR EN LA INSTITUCiÓN BANCARIA DENOMINADA

CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL
CONTRATISTA" SEOBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR ESCRITOA "EL CONGRES:g6.... ----
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DEL ESTADO" CON EL FIN DE QUE ÉSTEREALICELA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAA LA NUEVA
CUENTA INDICADA POR ELPRIMERO DE LOSSEÑALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LASPARTESQUE ELPAGO DE LASESTIMACIONES PACTADAS, EN LA
FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LASCLÁUSULASSEGUNDA y QUINTA DE ESTECONTRATO, SE
REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DíAS HÁBILES POSTERIORES A QUE "EL
CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL RECIBO DE
HONORARIOS/FACTURAS RESPECTIVASY SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS REÚNAN LOS REQUISITOS
FISCALESVIGENTESAL MOMENTO DE LA LIQUIDACiÓN.

LOSTRABAJOS REALIZADOSEN LA EJECUCiÓNDE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTECONTRATO, SE
PAGARAN A PRECIOSUNITARIOS EN LOSQUE SEINCLUIRÁ LA REMUNERACiÓN O PAGO TOTAL QUE
DEBECUBRIRSEA "EL CONTRATISTA" POR LOSGASTOSDIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGINE LA
MISMA.

LOS PRECIOSUNITARIOS QUE SECONSIGNAN EN ELPROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA
DE LA QUE DERIVA EL PRESENTEINSTRUMENTO, SOLO PODRÁN SERMODIFICADOS EN LOSCASOS
y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE
DOCUMENTO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELABORARÁ Y PAGARÁ ESTIMACIONES EN FORMA UNILATERAL
CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE LA MATERIA DE LAS
SANCIONESA QUE SEHAGA ACREEDORPOR ESTEINCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO, "EL
CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTESCONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDAPOR LA LEYDE
INGRESOSPARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA ELCASO DE MORA EN ELPAGO DE CRÉDITOS
FISCALES.LOS INTERESESSE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESOY SE
COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA ELDíA ENQUE SEPONGAN EFECTIVAMENTE LASCANTIDADES
A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DELESTADO".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTESDE COSTOS, "EL
CONGRESO DEL ESTADO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS
FINANCIEROSCONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDAPOR LA LEYDE INGRESOSPARA EL ¿;iv
ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOSFISCALES,QUE:.A'--I_--

~ ¿
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COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDEQUE VENCiÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE
PAGUE EFECTIVAMENTEA "EL CONTRATISTA".

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOSCOSTOSQUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR
LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL
INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y
FACTORESQUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN EN LOS
PRECIOSUNITARIOS AUTORIZADOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL
CONGRESODEL ESTADO" ELAJUSTEDE LOSPRECIOSUNITARIOS DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA,
PROPORCIONANDO LOSELEMENTOSJUSTIFICATIVOSDESU PETICiÓN.

LOS PRECIOSORIGINALES DELCONTRATO PERMANECERÁN FIJOSHASTA LA TERMINACiÓN DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJESDE INDIRECTOSY UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO
DELCONTRATO.

CUANDO ELATRASO SEA PORCAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁELAJUSTEDE
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTESCONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACiÓNDE LA SOLICITUD Así COMO
TODOS Y CADA UNO DE LOSREQUISITOSMíNIMOS NECESARIOSPARA EVALUAR LA PROCEDENCIA
DEDICHO AJUSTEDECOSTOS,"EL CONTRATISTA" DISPONDRÁ DEUN TÉRMINO PERENTORIODE30
TREINTA DíAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES NACIONALES DE
PRECIOSPRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL
PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS
INCREMENTOS O DECREMENTOSDE LOSCOSTOSDE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTEEN FECHA
POSTERIORAL PLAZO ESTABLECIDOEN ELPÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERÁ IMPROCEDENTE.

CUANDO LOS íNDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE CALCULARÁN CONFORME A LOS PRECIOSQUE SE
INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGíA QUE PARA ESTOS EFECTy'
EXPIDA ELBANCO DE MÉXICO.
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"EL CONGRESODELESTADO" DENTRO DELOS20 VEINTE DíAS NATURALES SIGUIENTESA LA FECHA
DE LA RECEPCiÓNDE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCiÓN QUE
PROCEDA.

ASIMISMO "EL CONGRESO DEL ESTADO" DEBERÁ CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
CORRESPONDIENTEA LOSTRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MÁS TARDAR DENTRO
DELOS 15 QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTESA LA FECHAENQUE ESTARESUELVAELAUMENTO
O REDUCCiÓN RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "EL CONGRESO DEL ESTADO"
CONSISTIRÁ EN LA REVISiÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTESCANTIDADES DETRABAJO POREJECUTAR,REPRESENTECUANDO MENOS 80%
DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DELCONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN LOS
ARTíCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LA MISMA
PARA ELESTADOY LOSMUNICIPIOS DEGUANAJUATO.

CUANDO ELPORCENTAJEDELAJUSTEDE LOSCOSTOSSEAAL ALZA, SERÁ"EL CONTRATISTA" QUIEN
LO PROMUEVA; SI ESA LA BAJA, SERÁ"EL CONGRESODELESTADO" QUIEN LO REALICE.

SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO V DEFECTOS V VICIOS OCULTOS. "EL
CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL CONGRESODELESTADO" DENTRODE LOS5 CINCO DíAS HÁBILES
POSTERIORESA LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTEINSTRUMENTO, UNA GARANTíA QUE AMPARE
EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DETODAS YCADA UNA DELASOBLIGACIONES DERIVADASDE ESTECONTRATO, EN
LAS QUE SE INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA
EJECUCiÓNDE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADAY DEDUCTIVAS DE OBRA
COBRADA NO EJECUTADA.

LAGARANTíA DEBERÁSEROTORGADA EN FAVORY A ENTERASATISFACCiÓN DE LASECRETARíADE
FINANZAS, INVERSiÓN VADMINISTRACiÓN DELGOBIERNO DELESTADODEGUANAJUATO, MISMA
QUE ESTARÁVIGENTE HASTAQUE LASOBRASMATERIA DEESTECONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS
EN SUTOTALIDAD.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A RESPONDERDE LOSDEFECTOSDECONSTRUCCiÓN, DE
LOSVICIOS OCULTOS, Así COMO DECUALQUIER RESPONSABILIDADQUE RESULTAREA CARGO DE
ÉSTEY EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTEINSTRUMENTO LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO @;2) t2v'
PRESENTARAA "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 5 DíAS HÁBILES SIGUIENTESA LA..,.ÍÍIIIIIIL......:,---

~CEPCIÓN FORMAL OE LA TOTALIDAD DE LASOBRAS CONSIGNADAS EN ESTEDOCUMENTO

,
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SUBSTITUCiÓN DE LA DECUMPLIMIENTO, UNA GARANTíA EQUIVALENTEAL 10% DIEZ POR CIENTO
DELCOSTOTOTAL DE LA OBRA, y QUE DEBERÁESTARVIGENTE DURANTE ELAÑO SIGUIENTE DESU
RECEPCiÓN,MISMA QUE SEOTORGARÁ A FAVOR y ENTERA SATISFACCiÓN DE LA DEPENDENCIA
CITADA EN ELPÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO UNA
LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS OBLIGACIONES y
GARANTíAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O REEMBOLSO POR CUALQUIER DAÑO SUFRIDO QUE PUEDE
EXCEDERELVALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO DEL AÑO
SIGUIENTEA LA FECHADE RECEPCiÓNY ACEPTACiÓN DE LASOBRAS,APARECIERENDESPERFECTOS
O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTESE
OBLIGA PORSU CUENTA A LA REPARACiÓN INMEDIATA DE LOSDAÑOS; CUANDO ÉSTANO INICIE
LOSTRABAJOSDE REPARACIÓNEN UN PLAZODE 10 DIEZ OrAS HÁBILES O NO LOSTERMINE EN EL
PLAZOQUE SELESEÑALE, "El CONGRESODELESTADO" HARÁ EFECTIVALA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LAS GARANTíAS AQuí DESCRITASLA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESAY POR ESCRITOEN ESTESENTIDO POR PARTEDE "EL CONGRESO
DELESTADO" Y DELADEPENDENCIACITADA ENELSEGUNDOPÁRRAFODELACLÁUSULAANTERIOR.

NOVENA. DE LOSCONCEPTOSFUERA DECATALOGO y VOLÚMENES EXCEDENTESDE LA OBRA. "EL
CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO y VOLÚMENES
EXCEDENTESDE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A "El CONGRESO DEL ESTADO" POR
ESCRITOO QUE CONSTE EN BITÁCORA Y ESTALECONTESTEDE LA MISMA FORMA, O PODRÁ "EL
CONGRESO DEL ESTADO" HACERLO TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO
SUSCRITOENTREAMBAS PARTESY DEACUERDO CON LOQUE ESTABLECEELARTíCULO 101 DE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DEGUANAJUATO.

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONESV PROGRAMAS. "El CONTRATISTA" SE OBLIGA
DURANTE EL PROCESODE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS
TRABAJOSA ELLAENCOMENDADOS Y A LA TERMINACiÓN DE LA OBRA, EN SU CASO, ENTREGARÁ
UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBR

~. R~ALlZADA, SIENDO ESTA,CONDICiÓN PARA LA RECEPCiÓNY LIQUIDACiÓN DE LA MISMA./
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"EL CONGRESO DEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACERMODIFICACIONES A "EL PROVECTO"
Y ENTAL CASO LASHARÁ SABERCON ANTICIPACiÓN Y POR ESCRITOO BIEN, SI "EL CONTRATISTA"
CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACiÓN O CORRECCiÓN AL MISMO, PARA
HACERLOMÁS FUNCIONAL, PRESENTARASUGERENCIASPORESCRITOCON SU PRESUPUESTO,PARA
SU AUTORIZACiÓN POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLECERÁ LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DÁNDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS
MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO V LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS V DE LAS DEDUCCIONES.
CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE
FORMULARÁ LA LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR ELCUMPLIMIENTO DE LOSTRABAJOSCONFORME A
LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA"; SI HUBIERE
RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ÉSTE, SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTA
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHOCONVENGA Y "EL CONGRESODEL ESTADO" DETERMINARÁ LO
QUE EN DERECHO CORRESPONDA. SI PERSISTIERALA RESPONSABILIDAD A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" LECORRESPONDERÁCUANTIFICAR Y DEDUCIRDELSALDOA FAVOR DE "EL CONTRATISTA"
ELIMPORTE DEDICHA RESPONSABILIDAD; PEROSI NO HUBIERESALDOA SU FAVOR, "EL CONGRESO
DELESTADO" PODRÁ HACEREXIGIBLESLASOBLIGACIONESCONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA
EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO QUE DEBERÁ OTORGAR "EL
CONTRATISTA".

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN LASPARTES
QUE SI "EL CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LAS
ESTIMACIONESO CON LA LIQUIDACiÓN, DEBERÁHACERLAPOR ESCRITOANTE "EL CONGRESODEL
ESTADO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
EFECTUADOLA ESTIMACiÓN O LA LIQUIDACiÓN DEQUE SETRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN
QUE "EL CONTRATISTA" SEHAYA INCONFORMADO, SETENDRÁ COMO ACEPTADATÁCITAMENTE LA
ESTIMACiÓN Y/O LIQUIDACiÓN POR PARTEDE ESTA.

LA RECEPCiÓNDE LOSTRABAJOSCONSTARÁ ENACTA Y ESTASE LLEVARÁA CABO DENTRO DE LOS -
SCINCO DíAS HÁBILESSIGUIENTESA LA FECHAENQUE SEHAYA LLEVADOA CABO ELFINIQ.U~.I;TOO~D (;=:J /~'

• lOS TRABAJOS. ./" !:!! ¿;tub . »: ¿
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DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL y VIGILANCIA. AMBAS PARTESACUERDAN QUE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTEPOR EL DESIGNADO, TENDRÁ FACULTADES EXPRESASPARA
CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAREN TODO TIEMPO LA OBRA, Así COMO LA CALIDAD DETODOS
LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES
CONTRAíDAS POR "EL CONTRATISTA" COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES PERTINENTESEN SU CASO, A EFECTODE QUE SEAJUSTEA LAS ESPECIFICACIONES
DEL PROYECTO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL
LUGAR EN QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO,
CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONESGENERALES DE
CONSTRUCCIÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL
CONGRESO DEL ESTADO"; LA DESIGNACIÓN DE ESTAPERSONA ESTARÁSUJETAA LA ACEPTACIÓN
DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOSREQUISITOS ANTES SEÑALADOS
Y EN CASOCONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR ELCAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDOEN LA OBRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ
TENER A DISPOSICIÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVEA CABO LA
MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONESY BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE
FíSICO,CALIDAD Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATO.

DÉCIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL CONTRATISTA" PODRÁ
INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DECALIDAD PERMANENtE, DURANTE LA EJECUCIÓNDE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACIÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA
SI REÚNE LOSREQUISITOSANTES SEÑALADOS, CON ELOBJETODEGARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y SU APLICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS A EFECTOQUE SE AJUSTEN A
LASESPECIFICACIONESDECONSTRUCCIÓN.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" SUPERVISARÁ, COORDINARÁ Y EVALUARÁ DIRECTAMENTE EN TODO
MOMENTO LOSALCANCES ESTABLECIDOSEN ELPLAN DE TRABAJO PARA ELCONTROL DECALIDAD
DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR ESTELA FORMA Y MEDIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR
CALIDAD DE:c/- LOSMATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, y
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B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FORMAR PARTE DE LA
OBRA.

ASIMISMO DEBERÁPROPORCIONARLASIGUIENTE INFORMACiÓN:

1.).- PERSONALPROFESIONALY TÉCNICOCON FUNCIONESY RESPONSABILIDADES.

11).-EQUIPO DETRANSPORTE,PRUEBASA EFECTUARY FRECUENCIADE LASMISMAS.

AMBAS PARTESCONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PRESENTARÁLOS
INFORMESDECALIDAD A "EL CONGRESODELESTADO", CON LA PERIODICIDADCON QUE SEVAYAN
OBTENIENDO SEGÚN EL AVANCE DE OBRA; Así COMO TODA LA INFORMACiÓN GENERADA
DURANTE ELCONTROL DECALIDAD EN ELENTENDIDO QUE DE NO CUMPLIR CON ESTEREQUISITO,
NO LE SERÁN RECIBIDOS POR PARTE DE LA SUPERVISiÓN, LOS GENERADORES DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y SE ABSTENDRÁN DE CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES. ASIMISMO, "EL
CONTRATISTA" DEBERÁ ANEXAR A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE
PAGO DELLABORATORIO DECONTROL DECALIDAD.

DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" PODRÁ
SOLICITARPREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITOUNA PRÓRROGAEN LOSCASOSFORTUITOS,
DE FUERZAMAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIEROTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ÉSTE,QUE LE
IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDOLOSMOTIVOS EN QUE APOYESU SOLICITUD;
"EL CONGRESODEL ESTADO" PODRÁ AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE10 DIEZ DíAS HÁBILES.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESODEL ESTADO" TENDRÁ LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR "EL
CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARÁ PERiÓDICAMENTE ELAVANCE DE
LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIADE DICHA COMPARACiÓN ELAVANCE DE LA OBRA ESMENOR
DELOQUE DEBiÓ REALIZARSEPORCAUSASIMPUTABLESA "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESODEL
ESTADO" PROCEDERÁA:

l. RETENERUNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOSTRABAJOSQUE
NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCiÓN PACTADO EN SU
PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA" CON CARGOA LASESTIMACIONES PENDIENTESDE
TRAMITE Y HASTA ELMOMENTO ENQUE LOSTRABAJOSQUEDEN CONCLUIDOSA SATISFACCiÓND

) "EL CONGRESODELESTADO".

6
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SI AL EFECTUARSELA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PERIODO DEL PROGRAMA
GENERAL, CONSIDERANDO LOSAJUSTESDE COSTOS, EN SU CASO, y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, PROCEDEHACERALGUNA RETENCiÓN, SU IMPORTE SEAPLICARÁ A FAVOR DE
"EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA CONVENCIONAL POR ELATRASO EN ELCUMPLIMIENTO
DE LASOBLIGACIONES A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

11.APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SEÑALADA EN ELPROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOSAJUSTESDE COSTOSYSIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA cLÁUSULA
RELATIVA A LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEÑALADA EN cLÁUSULAS
POSTERIORES.

EN ELSUPUESTOQUE PERSISTANLOSATRASOS EN LA TERMINACiÓN DE LA OBRA AL EXTREMO DE
NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALESSE
PUEDA EFECTUAR LA RETENCiÓN Y APLICACiÓN, liLA CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "EL
CONGRESO DEL ESTADO" MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A SU FAVOR LOS IMPORTES QUE SE
GENEREN POR ESTEMOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA NI
ELABORA LOSAJUSTESO ADECUACIONES A "EL PROYECTO" DE LAOBRA EJECUTADAY ELFINIQUITO
CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 VEINTE DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA NOTIFICADO LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, "EL
CONGRESO DEL ESTADO" POR DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ UNA RETENCiÓN A "EL
CONTRATISTA" DEDUCIENDO EL EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL
EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR "EL
CONGRESO DEL ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES
ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES O
ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE CORRESPONDE A "EL
CONTRATISTA" •

PARA DETERMINAR LA APLICACiÓN DE LASSANCIONES ESTIPULADAS, NO SETOMARÁ EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS
POR liLA CONTRATISTA".

, , ~
ESTASPENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SERSUPERIORES,EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTíA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LíMITE SE DARÁ INICIO AlJIIIí.... ----

/{J Py;.OCEDIMIENTODE RESCISiÓNADMINISTRATIVA.
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA
ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DELCONTRATO O LA RESCISiÓNDEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A liLA CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVASCON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS,APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGARA ELLO, LA FIANZA DECUMPLIMIENTO,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LASCLÁUSULASDE ESTECONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS y TRABAJOS. "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PODRÁ SUSPENDER,PORCAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE,TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE
LA EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTECONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA
CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCiÓN A "EL
CONTRATISTA" .

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA MISMA,
MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA RECALENDARIZACIÓN DE LOS
SERVICIOSA PRESTARQUE SON OBJETO DE ESTECONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA
A RESPONDERPOR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSQUE SE OCASIONEN A "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCERASPERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS y TRABAJOS
MATERIA DE ESTECONTRATO; BIEN PORQUE NO SEAJUSTEAL CUMPLIMIENTO DE LASPRESENTES
CLÁUSULASCONTRACTUALESO A LAS INSTRUCCIONESQUE POR ESCRITOLEDIERE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" O CUALQUIER REPRESENTANTEAUTORIZADO POR ESTA,O BIEN, PORQUE IGNORE O
VIOLE LAS BASES,NORMAS TÉCNICASY LEGALESAsí COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL
GOBIERNO FEDERALCOMO DELGOBIERNO ESTATALY MUNICIPAL, APLICABLESEN LA REALIZACiÓN
Y EJECUCiÓNDE LA OBRA Y DE LOSTRABAJOSCONTRATADOS.

LASOBLIGACIONES LABORALESDE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE,
EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADESDERIVADAS DE LAS DISPOSICIONESLEGALESEN MATERIA
DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN
PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATIS ~' .... -L:rl'--_
CON SUSTRABAJADORES.

~
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DÉCIMA NOVENA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A QUE LOSMATERIALES y EQUIPO QUE
SEUTILICEN EN LOSTRABAJOSDE LA OBRA OBJETODELPRESENTECONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DECALIDAD ESTABLECIDASYQUE LA REALIZACiÓN DETODAS Y CADA UNA DE LASPARTES
DE DICHA OBRA SE EFECTÚENA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", Así COMO A
RESPONDERPOR SU CUENTA y RIESGO, DE LOS DEFECTOSO VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE
LOSDAÑOS Y PERJUICIOSQUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DESU PARTESELLEGAREN
A CAUSAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCEROS,EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVALA
GARANTíA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A NO CEDERA TERCERASPERSONASFíSICASO MORALES,
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE
CONTRATO, CON EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS,QUE SE PODRÁN CEDERA FAVOR DE "NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASOSE REQUERIRÁ
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITODE "EL CONTRATISTA" Y LA APROBACiÓN EXPRESAY
POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" UNA VEZ QUE ESTA EVALÚE SU
PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZARLOSTRÁMITES Y GESTIONESNECESARIOSANTE
LA SECRETARíADE FINANZAS Y ADMINISTRACiÓN PARA OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS
TÉRMINOS DEL ARTíCULO 97 NOVENTA Y SIETE DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOSCON LA MISMA PARA ELESTADOY LOSMUNICIPIOS DEGUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALESY A
CUBRIR LASAPORTACIONES QUE LECORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.A.R. Y LAS
CUOTAS AL I.M.S.S. QUE SEDERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACiÓNDEL PRESENTECONTRATO,
LIBERANDOA "EL CONGRESODELESTADO" DETODA RESPONSABILIDADAL RESPECTO,ENCASODE
INCUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL CONTRATISTA" NO
CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTECONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA, "EL CONGRESO
DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTEDOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACiÓN DE LA
OBRA; EN ESTEÚLTIMO CASO, SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTOSE FIJE,SIN OTORGAR
AUTORIZACiÓN DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL p;nORUNA ?

/~VCANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN N ,'" ¿, /
EJECUTADOS,PORCADA DíA DE RETRASO. rn(J~ (~/ ¿_----
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CONCLUIDO El PLAZOANTES MENCIONADO, SI PERSISTEEL INCUMPLIMIENTO "EL CONGRESODEL
ESTADO" SEGÚN SEA EL CASO, PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA lA CONCLUSiÓN DE
lA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOSE IMPONIENDO UNA MULTA EN lOS TÉRMINOS DELARTíCULO
118 DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOSRELACIONADOSCON LA MISMA PARA El ESTADOY
lOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTECONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER lA SANCiÓN QUE SEÑALAN lOS ARTíCULOS
ANTESCITADOS.

CUANDO "EL CONGRESODEL ESTADO" HAYA CONTRATADO SERVICIOSDESUPERVISiÓN EXTERNA
Y/O DECONTROLDECALIDAD EN LA EJECUCiÓNDE LAOBRA Y SEREGISTREATRASO EN LA MISMA
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ESTESE OBLIGA A PAGAR lOS IMPORTES QUE RESULTENDE
DICHOSSERVICIOSA TITULO DEPENACONVENCIONAL, DURANTE El PERIODODEDESFASAMIENTO,
ESTOES,A PARTIRDE lA FECHAENQUE DEBiÓTERMINAR lA OBRA, SEGÚNELPROGRAMA Y HASTA
lA FECHAREALDETERMINACiÓN.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉSDE "EL CONGRESODELESTADO", lOS IMPORTESQUE
RESULTEN DURANTE El PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA
EJECUCiÓNDE lA OBRA, lE SEAN DEDUCIDOSDE lAS ESTIMACIONESY PUESTOSA DISPOSICiÓNDE
lA EMPRESASUPERVISORAY/O DECONTROLDECALIDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DELCONTRATO. CONVIENEN LAS PARTESQUE SERÁN
CAUSAS DE TERMINACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓN
JUDICIAL NI RESPONSABILIDADPARA "EL CONGRESODELESTADO" lAS SIGUIENTES:

A) PORCUMPLIMIENTO DELOBJETO;
B) PORTERMINACiÓN ANTICIPADA DELCONTRATO; Y
C) PORRESCISiÓNDELCONTRATO.

ADEMÁS DE lOS PREVISTOS EN El ARTíCULO 91 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOSCON lA MISMA PARA EL ESTADO Y lOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN lO
RELATIVOA lA TERMINACiÓN ANTICIPADA.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA
EXPRESAQUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE ¿;:a
INTERVENCiÓNJUDICIAL, PORCUALQUIERA DE lAS CAUSASQUE A CONTINUACiÓN SEENUNCIA ~
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1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACiÓN DEL
CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALESESTOSHAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE
DADO AVISO DE ELLOA "EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. SI PORCAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN O TERMINAN LASOBRAS
OBJETO DEL PRESENTECONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONERALGUNA PARTEDE ELLAQUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA
POR "EL CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE
NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA
SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCiÓN EN LOS
TÉRMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOSRESPECTOA LO MANIFESTADO EN LA DECLARACiÓN
DEL REPRESENTANTEDE "EL CONTRATISTA", LETRAB, DEL PRESENTECONTRATO;

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE
"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA
EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS SUPERIORAL 15%;

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTALOSTRABAJOS DECONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO
O NO ACATA LASORDENESQUE LEHAYA DADO POR ESCRITO"EL CONGRESO DEL ESTADO"
EN CUYO CASO ESTEÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA DEMOLICiÓN DE LO CONSTRUIDO, Así
COMO SU REPOSICiÓN, TODO ELLOPORCUENTA Y A CARGO DE "EL CONTRATISTA";

7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBREOPORTUNAMENTE LOSSALARIOS DE SUSTRABAJADORES
O LASDEMÁS PRESTACIONESDECARÁCTERLABORAL QUE LECORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE
QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE
CONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDEO SUBCONTRATA LOSDERECHOSYOBLIGACIONES DERIVADOS
DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FíSICAS Y/O
MORALES, SIN LA PREVIA APROBACiÓN EXPRESAY POR ESCRITO DE "EL CONGRESO DEL
ESTADO";

10. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN ESTEDESIGNE
PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCiÓN,
VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOSMATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE
ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE

11. ~~~~LR~;~~~~~I~~A" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR ~ V
UNICO O MAS DEL 50% CINCUENTA PORCIENTO DESU CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE,

~ SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER~ ~
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"EL CONGRESO DEL ESTADO" LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O
ÉTICADE "EL CONTRATISTA";

12. SI"EL CONTRATISTA" NO OTORGA LASFIANZASEN LA FORMA Y PLAZOCONVENIDO, y
13. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO PORPARTEDE "EL CONTRATISTA" DECUALQUIER

OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE
CONTRATO y DE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA; A LAS LEYES Y
REGLAMENTOSAPLICABLESO A LAS INSTRUCCIONESQUE "EL CONGRESODELESTADO" LE
DÉ RESPECTOA LA EJECUCiÓNDE LASOBRASOBJETODELPRESENTECONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA.DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIONDELCONTRATO. SI"EL CONGRESO
DEL ESTADO" CONSIDERAQUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LASCAUSALES
DE RESCISiÓNQUE SE INVOCARON EN LA cLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARÁ A "EL
CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE,A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES
EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO ESEPLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU
FAVOR, "EL CONGRESODELESTADO" PROCEDERÁCONFORME A LOESTABLECIDOEN LA FRACCiÓN
", DELARTíCULO93 DE LA LEYDEOBRA PÚBLICAYSERVICIOSRELACIONADOSCON LA MISMA PARA
ELESTADOY LOSMUNICIPIOS DEGUANAJUATO Y EN ESTECONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "~L CONTRATISTA" SE OBLIGA A SUJETARSE
ESTRICTAMENTEPARA LA EJECUCiÓNDE LA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATO, A TODAS Y CADA
UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, Así COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOSCON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES,
NORMAS TÉCNICASY LEGALESAsí COMO DEMÁS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LESEAN
APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DEQUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU DOMICILIO
O LLEVEA CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN SOCIAL, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLOA ~
"EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE
TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON

ANTERIORIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA SOLUCiÓN DECONTROVERSIAS,JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA. PARAEL
EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCiÓNO CIERREDE OBRA SE PRESENTAREN
PROBLEMASDE CARÁCTERTÉCNICO, LEGALO ADMINISTRATIVO, LA PARTEQUE LO IDENTIFIQUE, o
NOTIFICARÁ A LA OTRA PARA RESOLVERLOEN UN BREVEPLAZO DE COMÚN ACUERDO, LO CUAlJJIIIIi-----­
QUEDARÁ ASENTADO EN LA BITÁCORA DEOBRA.

~
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EN CASO DE QUE PERSISTALA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTECONTRATO y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA
JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.;
RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS
PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEíDO QUE FUE ELPRESENTECONTRATO EN 19 PÁGINAS ÚTILES, Y ENTERADAS LAS PARTESDE SU
ALCANCEY FUERZALEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTEERROR,DOLO,
LESiÓN O VICIO DELCONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN
LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

POR "EL CONGRESO"

()( c. P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZUDIRECTORGENERAL DEADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

POR "EL CONTRATISTA"

DIRECTORGENERAL

ARQ. ARTURO PÉREZGONZÁLEZ
GERENCIA DE PROYECTO

ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO
GERENTEDE PROYECTO

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXIII-LEG/NCElINY­
LECH/0176/2016 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR
LA OTRA, LA EMPRESA CONTROL DE CALIDAD y CONSULTORíA EN INGENIERíA, S. C. EN FECHA 23 DE fl..-.S\ /Jy
DICIEMBRE DE 2016. ,[.¡--' V-®



4. Acarreo de materiales y equipos de inyección

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ICONTROLDE
C."l.IDAOY
CONSULT01ÚA E.N
lNGEl"""'TERtA, S.C.

l:l.CTiVfDADES

1. Barrenac'ón de losa de concreto hldraúllco de 16a 20
cm de Incado de de 19/01/2017 3

18/01/2017 23/01/2017 4

19/01/2017 24/01/2017 4

20/0112017 24/01/2017 3

23/01/2017 25/01/2017 3

23/01/2017 02/02/2017 9

25/01/2017 03/02/2017 3

30/01/2017 04102/2017 2

19/01/2017 04/02/2017 5

Incado y colocación de agujas para Inyección de
lechada.

3. Sellado de barrenactones

Preparación de agujas de Inyección de tubo de acero
ro de 314" de diámetro

PreparacIón de lechada e inyección de la misma

7. Cortar tubos

8. Tapar barrenaclones

• limpieza de área de trabajo

NOTAS:

1.-Lostiempos anterioremente considerados para la realizaci6n de los trabajos podrán reducirse o ajustarse.

2.- Se tiene programado iniciarel dia martes 17 de enero deJ presente año, ya que eJlunes la'~nlPr,~a;¿CCI,'S;·C~,~tenderá auditoria del siso
de gesti6n de calidad por parte de casa Certificadora. .' s. .

~ r'··
~vaca




