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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO" Y POR LA
OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CLlMATECNIA, S. A. DE C. V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. MIGUEL ANGEL GATELL ESCAMILLA, EN SU
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

D E C LAR A C ION E S.

1.DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL E~ • ~DO" QUI7:

1.1 El PODER lEGISLATIVO ES UNA ENTIDADQUE FORMA PARTE DEL PODER PÚBLICODEL
ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME Al ARTíCULOS 36 DE LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA
PARA El ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURíDICA y PATRIMONIO
PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DEL
REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPíTULO DE DECLARACIONES.

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL El UBICADO EN lA CAllE PASEO DEL
CONGRESO NÚMERO60, COLONIA MARFil, C. P. 36250 DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE
DE ESTE PODER lEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON El ARTíCULO 35 DE LA
CONSTITUCiÓN pOlíTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SEÑALA PARA lOS
FINES Y EFECTOS lEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3 El PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS lOS RECURSOS PRESUPUESTAlES
SUFICIENTES PARA CUBRIR El IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A "EL
CONTRATISTA", DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

1.4 "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE El COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 14 DEOCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ADJUDICÓ
Y OTORGÓ SU AUTORIZACiÓN PARA LA INVERSiÓN EN ESTA OBRA. /'
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1.5 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y
SU REGLAMENTO; ASIMISMO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HA APROBADO EJECUTAR LA
OBRA RELATIVA A LA TERMINACiÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL
CUERPO NORTE Y FALTANTES DEL CUERPO SUR y SALÓN DE PLENO DEL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE), CUYA UBICACiÓN Y
CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA cLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO; OBRA
QUE HA ADJUDICADO A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS
ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y
USO AL QUE SERÁN DESTINADOS.

1.6 QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACiÓN DIRECTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 39, DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO Y 71 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO
DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

1.7SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

1.8QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADO PÚBLICO JUAN
CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO, SEGÚN
CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 10,691 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE
2015, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS DEL MURO AMADOR,
TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15 DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN,
GUANAJUATO.

11. DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:
11.1 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
46,040 OTORGADAANTE LA FE DE LA LICENCIADA PATRICIA MARISCAL VEGA, TITULAR DE
LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 5, EN LEGAL EJERCICIO EN LA PRIMERA DEMARCACiÓN
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2006.

11.2QUE EL ING. MIGUEL ÁNGEL GATELL ESCAMILLA, ACREDITA SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD CON FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS; ACTOS DE ADMINISTRACiÓN; ACTOS DE DOMINIO Y PODER GENERAL
CAMBIARlO; SEGÚN CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,040 OTORGADA ANTE
LA FE DE LA LICENCIADA PATRICIA MARISCAL VEGA, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICAr~ f\- -t t7 Página2do2¿:
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NÚMERO 5, EN LEGAL EJERCICIO EN LA PRIMERA DEMARCACiÓN NOTARIAL DEL ESTADO
DE MORELOS, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2006.

11.3CON RELACiÓN A LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE SE EJECUTARÁN CON MOTIVO
DE ESTE CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN Y
ÚNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO.

11.4 TIENE SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Así COMO LOS ELEMENTOS
HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA
PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE
ADEMÁS LOS DATOS Y LA INFORMACiÓN GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN
RELACiÓN A LOS MISMOS.

11.5SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.)
NÚMEROCL! 060613 5B3 Y ANTE LA SECRETARíA DE OBRA PÚBLICA EN EL PADRÓNÚNICO
DE CONTRATISTAS BAJO EL NÚMERO GTO-SOP/PUC-3641-2016.

11.6TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE BUGAMBILlA
NÚMERO 18-A COLONIA LOMA LINDA EN CUERNAVACA MORELOS C.P. 62139;
ACREDITÁNDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL
CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.7BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA ENALGUNA
DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTíCULO 42 DE LA LEY.

111.AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

111.1LA INFORMACiÓN CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN SIMPLIFICADA Y
DOCUMENTACiÓN QUE LO CONFORMAN, Así COMO EL PRESENTE CONTRATO Y LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, FORMARÁN PARTE
INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS,
SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

111.2SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DEé
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES: . ¿;l4-'
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C LÁ u s U LA S:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACiÓN LA OBRA CONSISTENTE EN LA TERMINACiÓN DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN EL CUERPO NORTE Y FALTANTES DEL CUERPO SUR y SALÓN DE
PLENO DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NEC) y QUE
SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO NÚMERO 60, COLONIA MARFIL C.P.
36250 UBICADO EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN,
GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA
CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO", DE
CONFORMIDADCON LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE
LA OBRA, PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS
UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRAY PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTEDE
ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LAS CANTIDADES
SIGUIENTES:

A. $78,665.65 (SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES
SESENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA ESTADOUNIDENSE) MÁS EL IMPORTE DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR UN MONTO DE $12,586.50 (DOCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DÓLARES CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA
ESTADOUNIDENSE), LO QUE REPRESENTA UN TOTAL DE $91,252.15 (NOVENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES QUINCE CENTAVOS, MONEDA
ESTADOUNIDENSE).

B. $1'017,499.75 (UN MILLÓN DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), MÁS EL IMPUESTO AL
VALORAGREGADO, CORRESPONDIENTEA $162,799.96 (CIENTO SESENTAY DOSMIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS NOVENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA

• NACIONAL), LO QUE REPRESENTA UN TOTAL DE $1'180,299.71 (UN MILLÓN CIENTO
OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, SETENTA Y UN CENTAVOS
MONEDA NACIONAL).

C TIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO DEACUERDO
CON ELLO "EL CONTRATISTA".
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PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Así COMO
POR LAS RAZONES EXPUESTAS, "EL CONGRESO DEL ESTADO" OTORGARÁ A "EL
CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACiÓN EN LA ADQISICION DE
EQUIPOS, POR LO QUE SE APLICARÁ DIRECTAMENTE AL EQUIVALENTE EN MONEDA
NACIONAL DEL IMPORTE EN DÓLARES QUE SE CITA EN EL INCISO A), DE LA PRESENTE
cLÁSUSULA, y A SU VEZ, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA DEL
IMPORTECITADOANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZAA FAVOR DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO y A ENTERA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", POR EL
IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO
POR "EL CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO, ÉSTE DEBERÁ
AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISiÓN SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO PORAMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO PARA TAL
EFECTO, PAGARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES,
CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DíAS
CALENDARIO DESDE QUE VENCiÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUIDACiÓN.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO SEA MAYORA LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFOANTERIOR, POSTERIORMENTE
A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ OTORGARSE PREVIO ANÁLISIS Y
AUTORIZACiÓN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR "EL CONGRESO DEL
ESTADO", DE CONFORMIDAD CON EL ARTIcULO 77 SETENTA Y SIETE DE LA LEY DE LA
MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN. AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN
QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y
CONCLUIRÁ EL 9 DE ABRIL DE 2017, ES DECIR, 132 DíAS NATURALES; SIN INCLUIR SU
CIERRE ADMINISTRATIVO.

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 121 '
CIENTO VEINTiÚN DíAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DIA 29 DEt
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NOVIEMBRE DE 2016 Y CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EL 9 DE ABRIL DE 2017, CONFORME
AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL
DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, Así COMO SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS MATERIA DEL
MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL ESTADO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" LAS SECCIONES DEL INMUEBLE
EN QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, EN LA FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO
ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE
ENTENDERÁ PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCiÓN POR UN TÉRMINO IGUAL AL DE LA
MORA EN QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO", PREVIA MANIFESTACiÓN QUE DE
ELLO HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA",

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA PUESTO
A LA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" y ÉSTA LO ACEPTE, YA SEA POR ESCRITO O
POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁ QUE "EL
CONTRATISTA" SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FíSICAS Y DE
INGENIERíA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS
TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DíAS NATURALES MISMAS QUE SERÁN
ENTREGADAS A LA SUPERVISiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PARA SU REVISiÓN Y
AUTORIZACiÓN DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 CINCO DíAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN.

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO" REALICE A LA CUENTA BANCARIA NÚMERO

CON NÚMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA)
DEL CUAL "EL CONTRATISTA" ES TITULAR EN LA INSTITUCiÓN

BANCARIA DENOMINADA
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CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFOANTERIOR
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR ESCRITOA "EL
CONGRESO DEL ESTADO" CON EL FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS SEÑALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
PACTADAS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS cLÁUSULAS SEGUNDA y
QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DíAS
HÁBILES POSTERIORES A QUE "EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO A "EL CONGRESO
DEL ESTADO" LAS FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS REÚNAN LOS
REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACiÓN.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRÁ LA
REMUNERACiÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS, SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS cLÁUSULAS DEL PRESENTE DOCUMENTO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELABORARÁ Y PAGARÁ ESTIMACIONES EN FORMA
UNILATERAL CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE LA
MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO,
"EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DECRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESESSECALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DíAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DíA
SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DíA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, "EL CONGRESO DEL ESTADO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DECRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDEQUE~
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VENCiÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL
CONTRATISTA" .

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, "EL
CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL
AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA,
PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICiÓN.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ EL
AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE
DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD
Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MíNIMOS NECESARIOS PARA
EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA"
DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA DíAS NATURALES, SIGUIENTES
A LA PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS
MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS
O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN
FECHA POSTERIORAL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATOANTERIOR SERÁ
IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOSY
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS íNDICESQUE REQUIERAN LA PARTES NOSE ENCUENTREN DENTRODE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE CALCULARÁN CONFORME A LOS PRECIOS
QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGíA QUE PARA
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"EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 20 VEINTE DíAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD DEAJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR
LA RESOLUCiÓN QUE PROCEDA

ASIMISMO "EL CONGRESO DEL ESTADO" DEBERÁ CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MÁS TARDAR
DENTRO DE LOS 15 QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA
RESUELVA ELAUMENTO O REDUCCiÓN RESPECTIVA

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "EL CONGRESO DEL
ESTADO" CONSISTIRÁ EN LA REVISiÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS
POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DETRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE
CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTETOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DECONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ "EL
CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUIEN LO REALICE.

SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. "EL
CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 5 CINCO
DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA QUE AMPARE EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS,
SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE
OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS POR CUALQUIER INSTITUCiÓN MEXICANA
DEBIDAMENTEAUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVORY A ENTERA SATISFACCiÓN DE
LA SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCiÓN, DE LOS VICIOS OCULTOS, Así COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE ESTE Y EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO /
LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" e
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DENTRO DE LOS 5 DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LA TOTALIDAD
DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCiÓN DE LA DE
CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL COSTO TOTAL
DE LA OBRA, Y QUE DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE DE SU
RECEPCiÓN, MISMA QUE SE OTORGARÁ A FAVOR Y ENTERA SATISFACCiÓN DE LA
DEPENDENCIA CITADA EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO
UNA LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS
OBLIGACIONES y GARANTíAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "EL
CONGRESO DEL ESTADO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O REEMBOLSO POR CUALQUIER
DAÑO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO DEL
AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCiÓN Y ACEPTACiÓN DE LAS OBRAS, APARECIEREN
DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA", ÉSTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACiÓN INMEDIATA DE LOS
DAÑOS; CUANDO ÉSTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACiÓN EN UN PLAZO DE 10
DIEZ DíAS HÁBILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SEÑALE, "EL CONGRESO
DEL ESTADO" HARÁ EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LAS GARANTíAS AQuí
DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA cLÁUSULA ANTERIOR.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA
OBRA. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO y
VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A "EL
CONGRESO DEL ESTADO" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITÁCORA Y ESTA LE
CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRÁ "EL CONGRESO DEL ESTADO" HACERLO
TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 101 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACiÓN DE LA
OBR1" EN SU CASO, ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO
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ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICiÓN PARA
LA RECEPCiÓN Y LIQUIDACiÓN DE LA MISMA.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A "EL
PROYECTO" Y ENTAL CASO LAS HARÁ SABER CONANTICIPACiÓN Y POR ESCRITOO BIEN,
SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACiÓN O
CORRECCiÓN AL MISMO, PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACiÓN POR PARTE DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,
DÁNDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PARTES.

DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO y LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LAS
DEDUCCIONES. CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA
TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS
TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO,CON EL FIN DEDETERMINAR ELCUMPLIMIENTO
DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE "EL
CONTRATISTA"; SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ÉSTE, SE LE
NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTA MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y "EL CONGRESO DEL ESTADO" DETERMINARÁ LO QUE EN DERECHO
CORRESPONDA. SI PERSISTIERA LA RESPONSABILIDADA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE
CORRESPONDERÁ CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA"
EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, "EL
CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS
EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO QUE
DEBERÁ OTORGAR "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN LAS
PARTES QUE SI "EL CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON RESPECTOA
LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN, DEBERÁ HACERLA POR ESCRITO ANTE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA LIQUIDACiÓN DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO
ACEPTADA TÁCITAMENTE LA ESTIMACiÓN Y/O LIQUIDACiÓN POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE LLEVARÁ A CABO /
DENTRO DE LOS 5 CINCO DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYAL /
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LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRÁ
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA
OBRA, Así COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAíDAS POR "EL
CONTRATISTA" COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO,
EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTÉN
DESARROLLANDO, CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMÁS
CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL ESTADO"; LA DESIGNACiÓN DE
ESTA PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO"
QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS Y EN CASO
CONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FíSICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL CONTRATISTA"
PODRÁ INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, DURANTE
LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE
CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS, CON EL
OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACiÓN EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCiÓN.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" SUPERVISARÁ, COORDINARÁ Y EVALUARÁ DIRECTAMENTE
EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR ESTE LA FORMA Y
MEDIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE:
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A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FORMAR PARTE DE
LA OBRA.

ASIMISMO DEBERÁ PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACiÓN:

1.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

11).- EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE LAS
MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTARÁ LOS INFORMES DE CALIDAD A "EL CONGRESO DEL ESTADO", CON LA
PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGÚN ELAVANCE DE OBRA; Así COMO
TODA LA INFORMACiÓN GENERADA DURANTE ELCONTROL DE CALIDAD EN EL ENTENDIDO
QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERÁN RECIBIDOS POR PARTE DE LA
SUPERVISiÓN, LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SE ABSTENDRÁN DE
CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ANEXAR
A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DECONFORMIDAD DE PAGO DEL LABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD.

DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRÓRROGA EN LOS
CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYORO CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO
IMPUTABLE A ÉSTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ
AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DíAS
HÁBILES.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" TENDRÁ LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁ
EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARÁ
PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACiÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBiÓ REALIZARSE POR
CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO DEL ESTADO" PROCEDERÁ
A:

1. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS!!'¿:::::¿ Página 13 de 20

/ ,~



CTO/LXIII-LEG/NCE/TER-AAl0170/2016

TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCiÓN
PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA" CON CARGO A LAS
ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PERIODO DEL
PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCiÓN, SU
IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE "LA CONTRATISTA".

11. APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS
CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA cLÁUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEÑALADA EN cLÁUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACiÓN DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO
DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCiÓN Y APLICACiÓN, "LA CONTRATISTA"
DEBERÁ ENTERAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A SU
FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES A "EL PROYECTO" DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 VEINTE DíAS HÁBILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA
ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR DICHO
INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ UNA RETENCiÓN A "EL CONTRATISTA" DEDUCIENDO EL
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD
QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FíSICAS YIO MORALES
ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOSAJUSTES O
ADECUACIONESAL PROYECTO DE LAOBRA EJECUTADAY FINIQUITO QUE CORRESPONDE
A "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LAAPLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

r
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DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR "LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LíMITE
SE DARÁ INICIOAL PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA
ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISiÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGARA ELLO,
LA FIANZA DECUMPLIMIENTO, CONFORMEA LO ESTIPULADO EN LAS cLÁUSULAS DE ESTE
CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCiÓN DE LAOBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA
CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR
ESCRITO DICHA RESOLUCiÓN A "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA
MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA
RECALENDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A RESPONDER PORTODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSQUE SE
OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE
LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL
CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES cLÁUSULAS CONTRACTUALES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNOREO VIOLE
LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO
DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN
LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA Y 1".¿q Página 15 de 20
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EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE,
RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
Y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO
QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATISTA" CON SUS
TRABAJADORES.

DÉCIMA NOVENA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA
REALIZACiÓN DE TODAS y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A
SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", Así COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS
y PERJUICIOSQUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN
A CAUSAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ
EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FíSICAS
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN
CEDER A FAVOR DE "NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ PREVIAMENTE
LA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA APROBACiÓN EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" UNA VEZ QUE ESTA EVALÚE SU
PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES
NECESARIOS ANTE LA SECRETARíA DE FINANZAS INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS
TÉRMINOS DELARTíCULO 97 NOVENTAY SIETE DE LA LEY DEOBRA PÚBLICAY SERVICIOS
RELACIONADOSCON LA MISMA PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE
INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
DE TODA RESPONSABILIDADAL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL CONTRATISTA" NO
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CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN lA FECHA SEÑALADA, "EL
CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR El PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA
TERMINACiÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚlTIMO CASO, SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE Al
EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACiÓN DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO
UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL Al 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE
El MONTO DE lOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DíA DE RETRASO.

CONCLUIDO El PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE El INCUMPLIMIENTO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" SEGÚN SEA El CASO, PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO
PARA LA CONCLUSiÓN DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN lOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 118 DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA El ESTADO Y lOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O
BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE El PRESENTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCiÓN QUE SEÑALAN lOS ARTíCULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISiÓN
EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCiÓN DE lA OBRA Y SE REGISTRE
ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR lOS
IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL,
DURANTE El PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
DEBiÓ TERMINAR LA OBRA, SEGÚN El PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE
TERMINACiÓN.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", lOS
IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE El PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR
El ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, lE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOSA DISPOSICiÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTESQUE
SERÁN CAUSAS DE TERMINACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACiÓN JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LAS
SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) POR TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISiÓN DEL CONTRATO.

ADEMÁS DE lOS PREVISTOS EN El ARTíCULO 91 DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PA,RA El ESTADO Y lOS MUNICIPIOS DE (
~';fTO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPA1_
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VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDADALGUNA DE SU
PARTE y SIN NECESIDAD DE INTERVENCiÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS
QUEA CONTINUACiÓN SE ENUNCIAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACiÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN
VARIADO Y NO SE HUBIERE DADOAVISO DE ELLOA "EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN O TERMINAN LAS
OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL
CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCiÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACiÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", LETRA B, DEL
PRESENTECONTRATO;

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTOAL PROGRAMA DETRABAJO YA JUICIO
DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN
TIEMPO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%;

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA
DEMOLICiÓN DE LO CONSTRUIDO, Así COMO SU REPOSICiÓN, TODO ELLO POR
CUENTAY A CARGO DE "EL CONTRATISTA";

7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO ENCONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE
AFECTAR ESTE CONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS YIO MORALES, SIN LA PREVIA APROBACiÓN EXPRESA Y POR
ESCRITO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO";

10.SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN ESTE
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DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS
y COMPROBANTES DE ESTARCUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DECARÁCTER
FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO
DEADMINISTRACiÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA,
QUE PUDIESE HACER PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA CONFIANZA EN
LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA DE "EL CONTRATISTA";

12.SI "EL CONTRATISTA" NOOTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMAY PLAZOCONVENIDO,
y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA
SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y DE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN
PÚBLICA NACIONAL; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DÉ RESPECTO A LA
EJECUCiÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. SI "EL
CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISiÓN QUE SE INVOCARON EN LA cLÁUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A
FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCiÓN 11,DELARTíCULO
93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LAOBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,A TODAS
Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, Así COMO A LOS TÉRMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PÚBLICAY SERVICIOS RELACIONADOS CON LAMISMA PARA EL ESTADO Y LOSMUNICIPIOS
DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO DEMÁS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVEA CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN SOCIAL, QUEDA OBLIGADA /i
A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO{ /'
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DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE
TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS, JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA.
PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCiÓN O CIERRE DE OBRA
SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO, LA
PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARÁ A LA OTRA PARA RESOLVERLO EN UN BREVE
PLAZO DE COMÚN ACUERDO, LO CUAL QUEDARÁ ASENTADO EN LA BITÁCORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACiÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL
MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 20 VEINTE PÁGINAS ÚTILES Y ENTERADAS
LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR
LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO,
A LOS 29 DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" , k!/
. C~~~rr C.P.JUA~ CAUDILLOR'oD'RíGUEZ ING.MIGUEL

L6IRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN AD

"EL CONTRATISTA"

TESTIGOS

é:?~~
ALES ARO. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

GERENTE DE PROYECTO NCE

LA PRESENTEPÁGINACORRESPONDEAL CONTRATO DEOBRA PÚBLICANÚMEROCTO/LXIII-LEG/NCElTER-AAl0170/2016 QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA OTRA, CLlMATECNIA, S. A. DE C. V., EN FECHA 29 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
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