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H. CONGRESO DEL ESTADO

DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NCE/SO-TIE-CN/0174/2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO JUAN
CAUDILLO RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR OTRA, EL ARQUITECTO
ALFONSO ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL SUPERVISOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I. Declara “EL CONGRESO"”:

I.1 Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del Estado

- de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucién Politica para el Estado de
Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del presente contrato a
través del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Paseo del Congreso nimero
60, Colonia Marfil, C.P. 36250, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Guanajuato.

1.3 El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para
cubrir el importe de los servicios contratados a “EL SUPERVISOR”, dentro del presupuesto
asignado a “EL CONGRESO” para el ejercicio fiscal de 2016.

1.4 “EL CONGRESO” manifiesta que el Comité de Construccién mediante acuerdo tomado
en fecha 8 de diciembre de 2016, otorgd su autorizacion para la inversién en esta obra.

1.5 Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de adjudicacién
directa de conformidad con los articulos 39, fraccién (ll, de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 71
fraccion |, de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el
ejercicio fiscal 2016.

1.6 Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.
I77 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Publico Juan Caudillo

Rodriguez, en su caracter de Director General de Administracion del Congreso del Estado y
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Apoderado Legal del mismo; personalidad que acredita con el instrumento notarial
nGmero numero 10,691 de fecha 14 de octubre de 2015, pasada ante la fe del Licenciado
Jesus César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaria Piblica numero 15 quince del
Partido Judicial de Leon, Guanajuato.

Il. Declara “EL SUPERVISOR” que:

1.1 Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

I.2 Cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios
necesarios para prestar los servicios requeridos por “EL CONGRESO DEL ESTADO”; y que
para el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacion y el capital contable
suficiente para garantizar la ejecucion de la obra, asi como todo lo necesario para operar
en el ramo.

I1.3 Sefiala como domicilio legal el ubicado en la calle Julidn Lépez numero 518, de la
Colonia Las Heras 2da Seccién, C. P. 36640, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

I.4 Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cadigo Fiscal
Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucién miscelanea fiscal para 2006,
fraccién |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de abril del
2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

1.5 En relacion a los servicios relacionados con la obra publica que ejecutara con motivo
de este contrato, tendra con sus trabajadores el caracter de patrén y unico titular de los
derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo.

1.6 Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce ademads los datos y la
informacién general que se le ha proporcionado en relacion a los mismos.

1.7 Que se encuentra inscrito en el padrén unico de contratistas para el Estado y los
Municipios de Guanajuato que lleva la Secretaria de Obra Plblica del Estado de
Guanajuato, con el nimero GTO-SOP/PUC-0026-2001 y que cuenta con los siguientes &M
registros vigentes:

R.F.C.: OEOA 720121 427 1.M.S.S. B47 34124109 pd &
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I1.8 Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como
de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas, mismas que
seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

1.9 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracion publica estatal prevista en
el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll. Declaran las partes:

i11.1 Que el presente contrato y los convenios modificatorios que en su caso se suscriban,
asi como toda la informaciéon y documentacién relativa, formaran parte integrante del
este instrumento, al igual que los términos de referencia y la bitacora de los trabajos, son
instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones.

1.2 Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracién del
presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto de este contrato es la prestacion de servicios profesionales de “EL
SUPERVISOR” para la conclusiéon de la SUPERVISION EXTERNA Y CONSULTORIA DE LA
TERMINACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL CUERPO NORTE EN EL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, en adelante “EL PROYECTO” de
conformidad con las normas de construccion vigentes, especificaciones de la obra,
proyecto, catdlogo de conceptos de los trabajos, precios unitarios, programa de obra y
presupuesto, que forman parte integrante de este contrato de obra y que son del
conocimiento de “EL SUPERVISOR”.

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de
desarrollo de “EL PROYECTO”, se detallan en los términos de referencia acordados entre

las partes; documento que se agrega como anexo unico al presente instrumento para los
efectos legales a que haya lugar, y cuya verificacion y entrega deberan ser a plena
satisfaccion de “EL CONGRESO”. (e

Y

TERCERA. Son obligaciones de “EL SUPERVISOR”, en términos enunciativos mas no
Itmitativos: o
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1. Ser el representante de “EL CONGRESO” en el sitio en donde se realizaran los trabajos
de la construccién y en la coordinacidon que se requiera ante las diferentes instancias o
normativas que por necesidad deban involucrarse en “EL PROYECTO”.

2. Dirigir, vigilar y controlar los trabajos de construccién necesarios para una correcta
ejecucion de la obra, objeto de las diferentes licitaciones, de acuerdo a los lineamientos y
normas de ejecucion que dicte “EL CONGRESO”. Observando siempre las normas técnicas
establecidas y las buenas practicas de ingenieria.

3. Supervisar y controlar los trabajos y actividades que realicen los diversos contratistas,
en cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas, econdmicas, de tiempo,
cantidad y calidad en la ejecucion de la obra publica materia de los contratos.
Proporcionando informacién oportuna y veras a “EL CONGRESO” del desarrollo de los
trabajos; vigilando y aplicando las disposiciones que norman la ejecucion de la obra
publica en el Estado de Guanajuato.

4. Hacer cumplir las especificaciones, procedimientos de construccion, normas y leyes que
la rigen, estableciendo e implementando los sistemas de seguridad e higiene en la obra.

5. Acatara las encomiendas de “EL CONGRESO” en acciones especificas de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos; y Unicamente de “EL CONGRESO” recibira autorizaciones de
ajustes a las funciones y alcances no contemplados en el contrato por imponderables
plenamente justificados.

6. Proporcionar los sistemas para llevar a cabo asistencia técnica, durante la vigencia del
presente contrato.

7. Entregar firmados los informes y documentos de respaldo parciales y definitivos.

8. Atender y organizar las reuniones de supervision e informacion con los contratistas,
conjuntamente con el personal designado por “EL CONGRESO”, asi como atender las
visitas de inspeccidn y de auditoria.

9. Que el personal propuesto cuente con la experiencia suficiente en el tipo de trabajo
materia de este contrato.

CUARTA. Los trabajos a realizar por parte de “EL SUPERVISOR” a fin de cumplir con los
alcances y obligaciones sefialadas en la cldusula anterior, se realizaran entre otras, a
través de la Metodologia y Procedimientos que se especifican en los Términos de
Referencia que forman parte del presente instrumento. Lo anterior debera reflejarse en
los informes que mas adelante se mencionan.

QUINTA. Los informes citados en la clausula anterior, deberan contener el detalle y
porcentaje de avance de “EL PROYECTO”, asi como la relacion de productos entregadosy -
el progreso que se tenga de los documentos pendientes de entrega. ﬂ//
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Los informes sefalados en el parrafo anterior, se entregaran el dia dltimo de cada mesy a
la conclusion de los trabajos contratados; en el evento de que éste sea inhabil, la entrega
se realizara el dia habil inmediato posterior, iniciando a partir del mes de diciembre de
2016.

A fin de que proceda el pago a que se contraen las clausulas Sexta y Séptima, los informes
indicados en este apartado, deberan incluir forzosamente, la relaciéon de productos
entregados previamente.

En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma aqui convenidos, el
pago se suspendera por “El CONGRESO"” hasta en tanto se de cumplimiento a lo acordado
en parrafos anteriores, sin perjuicio de las sanciones que fueran procedentes.

A la entrega de cada uno de los informes precisados previamente, “EL CONGRESO” a
través de su representante, emitira por escrito la aprobacidn de éste, en un término no
mayor a 5 cinco dias habiles posteriores, a fin de que “EL SUPERVISOR” remita el recibo
de pago respectivo a “EL CONGRESO” y le sea liquidado conforme a las cldusulas
siguientes.

SEXTA. “EL CONGRESO” pagara a “EL SUPERVISOR” un importe maximo de $77,692.24
(Setenta y siete mil seiscientos noventa y dos pesos veinticuatro centavos, Moneda
Nacional) mas el importe del Impuesto al Valor Agregado que equivale a $12,430.76 (Doce
mil cuatrocientos treinta pesos setenta y seis centavos, Moneda Nacional), lo que
representa un importe total de $90,123.00 (Noventa mil ciento veintitrés pesos cero
centavos, Moneda Nacional), a pagar conforme las estimaciones mensuales que “EL
SUPERVISOR” vaya entregando a “EL CONGRESO”, previa conformidad del
gerenciamiento de “EL PROYECTO”; en la inteligencia que el pago se realizara previa
entrega a “EL CONGRESO” del informe indicado en la clausula anterior y de las facturas
que relna los requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidacion, asi como que éstas se
encuentren de conformidad con el presupuesto autorizado por concepto de los trabajos
descritos en las cldusulas primera y segunda, estando de acuerdo con ello “EL
SUPERVISOR”.

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su importe no
estara sujeto a ajuste de costos por parte de “EL SUPERVISOR”.

“EL SUPERVISOR” se obliga a prestar los servicios contratados en contraprestacion del y,
importe sefialado en el primer parrafo de esta cladusula a “EL CONGRESO”, importe que
comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la preparacion

o prestacidn de los servicios que se le encomiendan. /
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De igual manera “EL CONGRESO” y “EL SUPERVISOR” acuerdan, que el pago a que se
refiere la presente cldusula, serd realizado una vez que los productos entregables
sefalados, cuenten con la plena satisfaccion de “EL CONGRESO”, por haberse realizado
éstos, bajo los términos y condiciones sefialados en “EL PROYECTO” y en el presente
contrato.

SEPTIMA. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato, asi como por las
razones expuestas en el procedimiento de contratacion de la que proviene este contrato,
“EL CONGRESO DEL ESTADO” no otorgara a “EL SUPERVISOR” anticipo alguno.

OCTAVA. El pago de los servicios contratados, se realizara mediante transferencia
electronica que “EL CONGRESO” realice a la cuenta bancaria numero

sucursal , con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)
del cual “EL SUPERVISOR” es titular en la institucion bancaria

denominada [, 5- A

Cualquier modificacién a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL
SUPERVISOR” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL CONGRESO” a
fin de que éste realice la transferencia electronica a la nueva cuenta indicada por el
primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, en la forma y términos
sefialados en la cldusula Sexta de este contrato, se realizara en un plazo maximo de 5
(cinco) dias habiles posteriores a que “EL SUPERVISOR” haya entregado a “EL CONGRESO”
la factura respectiva y siempre y cuando ésta retina los requisitos fiscales vigentes al
momento de la liquidacién.

NOVENA. Ambas partes estan de acuerdo en que el presente contrato estara en vigor a
partir de la fecha de firma y concluira a los 48 cuarenta y ocho dias naturales, es decir, el
31 treinta y uno de enero de 2017; en el que se excluye el periodo para los tramites
administrativos y legales para el cierre de “EL PROYECTO”, sin costo excedente alguno
para “EL CONGRESO”.

DECIMA. “EL CONGRESO” designara para los efectos de este contrato a un representante
quien tendra facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y supervisar en todo
tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por “EL SUPERVISOR”, comunicando
al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes para que se ajuste a Iasﬂ‘/y

especificaciones del contrato.
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Asimismo “EL CONGRESO” a través del representante citado en el parrafo anterior, se
obliga a otorgar todas las garantias necesarias para que “EL SUPERVISOR” tenga acceso a
la documentacion e informacion relacionada con “EL PROYECTO” ya sea que ésta se
encuentre en su poder o en poder de terceros.

DECIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” manifiesta su conformidad en que, por tratarse de
una prestacion de servicios profesionales, sélo tendra derecho a lo que se determina en
las clausulas anteriores y no asi, a alguna otra prestacién que estuviere establecida o se
estableciere para los trabajadores de “EL CONGRESO”.

DECIMA SEGUNDA. Todos los servicios que “EL SUPERVISOR” preste a “EL CONGRESO”,
seran llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos propiedad del primero y por
personal contratado y pagado por el mismo, el cual como empresario y patrén de dicho
personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, serd el Gnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho
personal.

Por lo anterior, no existira relacidon contractual o juridica alguna, ya sea de caracter laboral
o de cualquier naturaleza, entre el personal de “EL SUPERVISOR” mediante el cual éste
preste los servicios materia del presente contrato y “EL CONGRESO”; por lo que este
ultimo no adquiere ni se subroga en derechos u obligaciones a cargo de “EL SUPERVISOR”.

DECIMA TERCERA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podrd ser
modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para lo cual
suscribirdn el convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA CUARTA. “EL SUPERVISOR” se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o
morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, asimismo “EL
CONGRESO” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato,
salvo con autorizacién por escrito de “EL SUPERVISOR”.

DECIMA QUINTA. “EL SUPERVISOR” otorga a “EL CONGRESO”, la garantia referida en el
articulo 75, fraccion lli, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente a la fecha de firma de este
contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas en este contrato, en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha en que le sea entregado el total de la informacién y
dokurtrentacién necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, se hara acreedor
Pagina 7 de 15
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“EL SUPERVISOR” a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley
citada, de conformidad con el segundo parrafo del inciso Il del numeral anteriormente
sefialado.

Asimismo “EL SUPERVISOR” se obliga a responder de los defectos de disefio y planeacion,
de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste y
en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto presentara a “EL
CONGRESO” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcién formal de la
totalidad de los trabajos consignados en este documento, en substitucion de la de
cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los
trabajos ejecutados, y que debera estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir
del acto de entrega-recepcién, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccion de “EL
CONGRESO”.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una limitacion
a la responsabilidad de “EL SUPERVISOR” conforme a sus obligaciones y garantias, en
virtud de este contrato, ni impedird a “EL CONGRESO” reclamar la indemnizacién o
reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el valor de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas,
Inversién y Administracién del Gobierno del Estado de Guanajuato, de conformidad con
el articulo 74 de la Ley de Obra Publica ya indicada. De igual manera éstas podran
otorgarse en cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis y bajo los
términos y condiciones que se aluden en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico de la citada Ley.

DECIMA SEXTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacion de
los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por causas imputables a “EL
SUPERVISOR”, este se obliga por su cuenta a la reparacion inmediata de los defectos o
dafios; cuando este no inicie los trabajos de adecuacion y/o reparacién en un plazo de 10
(diez) dias habiles o no los termine en el plazo que se le sefale, “EL CONGRESO” hara
efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL CONGRESO".

DECIMA SEPTIMA. Cuando a juicio de “EL CONGRESO”, “EL SUPERVISOR” no esté
cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le notificara por
escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor de 3 (tres) dias
habiles a partir de la notificacién, de no remediarse, “EL CONGRESO” podra optar dar por
rescindido administrativamente sin responsabilidad para éste el presente contrato o exigir
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el cumplimiento forzoso de las obligaciones de que se trate; en este ultimo caso, se
concederd una prorroga que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e
imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR)
sobre el monto total de los trabajos, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “EL SUPERVISOR”,
“EL CONGRESO”, segun sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion de
los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una multa equivalente a la cantidad de 8
(ocho) a 500 (quinientas) veces el salario minimo general diario vigente en el estado,
elevado al mes en la fecha de la infraccion, misma que sera proporcional al monto de los
servicios contratados, de conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
obligandose ademads “EL SUPERVISOR”, a responder de los dafios y perjuicios que cause a
“EL CONGRESO” por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien podra rescindir
administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer las sanciones aqui
sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESO”, “EL SUPERVISOR” no concluye los trabajos
objeto de este contrato en la fecha sefialada, “EL CONGRESO” otorgara una prérroga sin
penalizacion a “EL SUPERVISOR” por igual numero de dias al atraso que “EL CONGRESO”
hubiere generado en la conclusién de los servicios por “EL SUPERVISOR”.

DECIMA OCTAVA. “EL SUPERVISOR” entregard los trabajos en los plazos convenidos asi
como en los términos y condiciones sefialados las clausulas del presente contrato y de
acuerdo los alcances y términos de referencia, programa y requerimientos
proporcionados; notificando por escrito a “EL CONGRESO” la terminacién de los trabajos,
dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacién y resguardo de los
trabajos, objeto del contrato, hasta el momento de su entrega, correrd a cargo de “EL
SUPERVISOR"; lo anterior sin perjuicio de la obligacién que adquiere “EL SUPERVISOR” de
notificar a “EL CONGRESO” de cualquier dafio, acto vandalico, incendio, inundacién, o
cualquier otro acto o hecho juridico que se presente en perjuicio del edificio y del que se
percate éste.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se /4‘/
consideraran como aceptacién de los trabajos contratados reservandose “EL CONGRESO” [/
l.derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago indebido, asi como
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los defectos que resultaren en los mismos, los vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL SUPERVISOR” con motivo de la ejecucién de
los trabajos.

DECIMA NOVENA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad de los trabajos
contratados, se formulara la liquidacién correspondiente en los términos de la clausula
anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL SUPERVISOR”, si hubiere
responsabilidades en contra de éste, se aplicara el procedimiento administrativo para
cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no
hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO” podra hacer exigibles las obligaciones
consignadas en la garantia que para efectos del cumplimiento del presente contrato
debera otorgar “EL SUPERVISOR”.

La inconformidad que tuviere “EL SUPERVISOR” respecto a las estimaciones o con la
liquidacion, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO” dentro de los 10 (diez) dias
hébiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion de
que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
SUPERVISOR” se inconforme, se tendra como aceptada tacitamente la estimacion y/o
liquidacion por parte de esta.

La recepcién de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los
trabajos.

VIGESIMA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los alcances y términos de
referencia, el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y demas documentos
que constituyen el objeto de este contrato, documentos que forman parte del presente
convenio.

“EL CONGRESO” esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y términos de
referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito o bien, si
“EL SUPERVISOR” considera factible solicitar alguna modificacién o correccién al mismo,
para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito, para su autorizacion por
parte de “EL CONGRESO” quien establecera las modificaciones pertinentes, déandolas a
conocer a “EL SUPERVISOR”; estas modificaciones se consideran parte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas modificaciones W

causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una prérroga.
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VIGESIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” podra solicitar previa y oportunamente por
escrito una prorroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los
motivos en que apoye su solicitud; “EL CONGRESO” podra autorizar dicha prérroga en un
plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles.

VIGESIMA SEGUNDA. Se obliga “EL SUPERVISOR” a responder por todos y cada uno de los
dafios y perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO” o a terceras personas, con motivo
de los trabajos materia de este contrato; solo cuando dichos dafos y perjuicios se deban a
que “EL SUPERVISOR” no se ajustd al cumplimiento de las presentes clausulas
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO” o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas
técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de los trabajos
contratados.

Asimismo, en el evento de que “EL SUPERVISOR” no se percate de un cobro en exceso
que el contratista presente en sus estimaciones y “EL CONGRESO” lo pague, “EL
SUPERVISOR” se hard acreedor a una sancion equivalente al 10% del importe que en
exceso autorizo y se le retendra el 100% del pago en exceso realizado en su siguiente
estimacién hasta que el contratista rembolse tal cantidad y los intereses que se hayan
generado en su caso, a “EL CONGRESO”.

VIGESIMA TERCERA. Solo podra ejecutar trabajos extraordinarios “EL SUPERVISOR”
cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO” por escrito y este le autorice de la misma
forma, o podra “EL CONGRESO” hacerlo también por escrito mediante convenio expreso
suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. lLa titularidad material e intelectual de los trabajos materia del
presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, seran propiedad
de “EL CONGRESO”, por lo que “EL SUPERVISOR”, se obliga a no divulgar, explotar o hacer
uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos que al amparo del presente
contrato realice, ya que los mismos, le son encomendados y liquidados.

VIGESIMA QUINTA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la /
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de declaracion /V
judigial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las siguientes causales:

- 7 Pagimalldels y




CTO/LXIII-LEG/NCE/SO-TIE-CN/0174/2016

Por cumplimiento del objeto;
Por rescisién del contrato.

Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la
terminacién anticipada.

Asimismo, convienen las partes que, si se actualizara la dltima fraccién sefialada en el
parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuesto por los articulos 92 y 93 de la misma ley

citada.

VIGESIMA SEXTA. “EL CONGRESO” podra suspender provisional o definitivamente por
causa justificada, la ejecucién de los servicios materia del presente contrato, sea cual
fuere el estado en que se encuentren, notificdndole por escrito a “EL SUPERVISOR”.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension temporal de la misma.

En caso de dicha suspensiéon “EL CONGRESO” estara obligado al pago de los trabajos
realizados.

VIGESIMA OCTAVA. Este contrato podra ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de intervencion
judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a)

b)

c)

d)

f)

Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el presente
contrato, o en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si “EL SUPERVISOR” cede los derechos y obligaciones derivadas de este
instrumento;

Si “EL SUPERVISOR” suspende la prestacién de los servicios sin causa justificada o

se niega a corregir o subsanar las observaciones que le hubiera dado “EL
CONGRESO”;

Si “EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo con el
presente contrato;

Por la incapacidad de “EL SUPERVISOR”, manifestada en el desempefio de Iosﬂ/y
servicios para los cuales se le contraté;

Por negligencia de “EL SUPERVISOR” en las actividades que realice;

\
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g) Por la inobservancia de “EL SUPERVISOR” a las instrucciones, 6rdenes e
indicaciones que le dirija “EL CONGRESO”, o su representante que constituyan
incumplimiento a cualquiera de las cldusulas del presente contrato;

h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discrecion o confidencialidad,
respecto al asunto e informacion a que tenga acceso con motivo del presente;

i) Por negarse “EL SUPERVISOR” a proporcionar informacién a “EL CONGRESO” o a
quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o bien cuando oculte
informacidn correspondiente a los mismos, asimismo por negarse “EL CONGRESO”
a proporcionar informacién a “EL SUPERVISOR” que sea necesarias para realizar
los trabajos encomendados;

j) Si “EL SUPERVISOR” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra,
o si hace cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

k) Si “EL SUPERVISOR” incurre en falta de probidad y honradez en el desempefio de
los servicios para los cuales fue contratado;

[) Si“EL SUPERVISOR” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

m) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la formulacion del
contrato;

n) Si “EL SUPERVISOR” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
trabajos superior al 15% (quince por ciento), y

o) Si “EL SUPERVISOR” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las
demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan.

En caso de declararse la rescisién de este contrato por causa de “EL SUPERVISOR”, éste
quedara obligado a realizar la devolucion de los recursos econdmicos ministrados, en una
proporcidn igual a los trabajos no realizados en los términos de este contrato, aplicando
para tal efecto la actualizaciéon por mes completo respecto a ellos conforme al indice
nacional de precios al consumidor, tomando como periodo de actualizacién la fecha de
ministracidn del recurso y la fecha real de devolucidn. Ello sin perjuicio de la obligacién de
realizar el pago por concepto de pena convencional a que hace referencia la clausula
Décima Séptima de este contrato.

VIGESIMA NOVENA. Convienen las partes que para el supuesto de que por causas
imputables a “EL SUPERVISOR” se tuviese que rescindir el contrato, se aplicara a este
ultimo, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar el 10% (diez por
ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de responder por lo anterior el
proveedor hara entrega de la garantia de cumplimiento a que se refiere la clausula Décima /
Tercera de este contrato. /V
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TRIGESIMA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha incurrido en alguna de las
causales de rescisién que se invocaron en la cldusula vigésima quinta, lo notificara a la
parte que incumplié en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 (diez) dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si
transcurrido ese plazo no manifiesta nada en su favor, la parte afectada procedera con la
rescision.

TRIGESIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” se obliga a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, bases, normas técnicas y legales, asi como demas
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos del
presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que cualquier
cambio de domicilio debera ser notificado a la otra parte, apercibido de que, en caso
contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendran por legalmente
realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA TERCERA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y no
divulgar informacién alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del otro durante
y posteriormente a la ejecucién del mismo, incluyendo los datos relacionados con la
negociacion del mismo (en adelante “Informacién Confidencial”). Asimismo, las partes se
obligan a no hacer uso de esta Informacion Confidencial mas que para lo estrictamente
indispensable en relacidn con el objeto de este instrumento juridico. Una vez concluida la
vigencia de este Contrato, las partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier
Informacién Confidencial que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relacion de negocios, no las
exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula.

TRIGESIMA CUARTA. Para el evento de que, durante la etapa de inicio, ejecucion o cierre
de obra se presentaren problemas de caracter técnico, legal o administrativo, la parte que
lo identifique, notificara a la otra para resolverlo en un breve plazo de comun acuerdo, lo
cual quedara asentado en la bitacora de obra.

s
En caso de que persista la controversia, para la interpretacion y cumplimiento del Uw
\ presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el mismo, las partes se

someten a las leyes de la materia del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y
S— - . Pagina 14 de 15




o

;."Qo '!x.
%‘%ggc;\ﬁwf
w‘:

>

H. CONGRESO DEL ESTADO

DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NCE/SO-TIE-CN/0174/2016

competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto.; renunciando al fuero
que por razén de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 15 pdginas utiles, y enteradas las partes de su
alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo,
lesion o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 15 dias del mes de diciembre de 2016.

“EL CONGRESQ” “EL SUPERVISOR”

) \_/ : .
C.P. JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ ARQ. ALFONSO ORTE A‘(O TIZ DE
‘Lé R

IRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION MONTELLANO

TESTIGOS

% M
ARQ. ARTURO PEREZ GONZALEZ ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO
GERENCIA DE OBRA GERENTE DE PROYECTO

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA NUMERQO CTO/LXIII-LEG/NCE/SO-TIE-CN/0174/2016 QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, EL ARQ. ALFONSO
ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO, EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016.
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