
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXIII-LEG/NCE/IMP-EAl0173/2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y
POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "PASA DEL BAJío", S. A. DE
C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR ANTONIO MORALES MEDINA, EN SU
CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

D E C LAR A C ION E S.

l. DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

1.1EL PODER LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PÚBLICO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTíCULOS 36 DE LA CONSTITUCiÓN
POlÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURíDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DEL
REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPíTULO DE DECLARACIONES.

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN LA CALLE PASEO DEL
CONGRESO NÚMERO 60 COLONIA MARFIL, C.P. 36250, , DE ESTA CIUDAD, POR SER LA
SEDE DE ESTE PODER LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA
CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS
FINES y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3 EL PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
SUFICIENTES PARA C BRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A "EL
CONTRATISTA", DENT O DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A "EL CONGRESO DEl(7$'
ESTADO" PARA EL EJ ISCAL DE 2016. (/Y'
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1.4 "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE LA COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, OTORGÓ SU
AUTORIZACiÓN PARA LA INVERSiÓN EN ESTA OBRA, UNA VEZ QUE SE CONOCIERA EL
RESULTADO DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CONTRATADO MEDIANTE
INSTRUMENTO DIVERSO.

1.5 EL PRESENTE CONTRATO SE· RIGE POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y
SU REGLAMENTO; ASIMISMO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HA APROBADO EJECUTAR
LA OBRA RELATIVA A APLICACiÓN DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABILlZANTE EN ESPEJO
DE AGUA AL PIE DEL ASTA BANDERA Y CALAFATEO DE SU PERíMETRO EN EL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE), CUYA UBICACiÓN Y
CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA cLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO; OBRA
QUE HA ADJUDICADO A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS
ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD
Y USO AL QUE SERÁN DESTINADOS.

1.6 QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACiÓN DIRECTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 39, FRACCiÓN 111,DE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 71 FRACCiÓN I DE LA LEY DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2016.

1.7SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

1.8 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADOR PÚBLICO
JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 10,691 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015, PASADA
ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA/'
NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15 QUINCE DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO. (/lv
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11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

11.1 TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE SE
PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

11.2 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
28,394 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAFAEL ÁVILA PÉREZ, TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 39, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN,
GUANAJUATO, DE FECHA 2 DE JUNIO DE 1997; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL NÚMERO 1214, DEL TOMO 16,
DEL LIBRO PRIMERO DE COMERCIO, DE FECHA 13 DEAGOSTO DE 1997.

11.3 TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL
SEÑOR ANTONIO MORALES MEDINA, ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTARLA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR
ÚNICO DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CITADA EN EL
PUNTO ANTERIOR; MANIFESTANDO QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O
MODIFICADAS POR SU REPRESENTADA.

11.5 EN RELACiÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE EJECUTARÁ CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN Y ÚNICO
TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

11.4 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTíCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, Así COMO A LA REGLA
2.1.16 DE LA TERCERA RESOLUCiÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2006, FRACCiÓN 1, INCISO
B, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL DíA 28 DE ABRIL DEL 2006, EN
VIGOR A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE 2006.

11.6TIENE CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Así COMO LOS
ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON AMPLIA
EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE E ENCOMIENDAN y/¡;v--? V
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QUE CONOCE ADEMÁS LOS DATOS Y LA INFORMACiÓN GENERAL QUE SE LE HA
PROPORCIONADO EN RELACiÓN A LOS MISMOS.

R.F.C.: PBA 970502 UL7 S.I.E.M.30163 I.M.S.S. B48-74456-10

11.7SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARíA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NÚMERO GTO­
SOP/PUC-0934-2006 y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROSVIGENTES:

11.8SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CONTEMPLA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE
IMPERMEABILIZACiÓN, PINTURA, ACABADOS, FONTANERíA Y ELECTRICIDAD Así COMO
REALIZAR, SUPERVISAR O CONTRATAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS TODA
CLASE DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES, URBANIZACIONES, Así COMO DE
FABRICAR, COMPRAR y ENAJENAR POR CUALQUIER TíTULO MATERIALES DE
CONSTRUCCiÓN y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA
ORGANIZACiÓN Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCiÓN
DE LA OBRA, Así COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA
ESTABLECIDA EN EL RAMO.

11.9 CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA
CONTRATAR y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS, MISMAS QUE SERÁN APLICABLES, EN LO
CONDUCENTEAL PRESENTE CONTRATO.

11.10TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE Avío NÚMERO
115, COLONIA SAN JERÓNIMO II SECCiÓN, DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, C. P.
37148; TELÉFONO 477 718 5798, ACREDITÁNDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES y EL CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.11BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTíCULO 14 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL ESTADO Y LOS /'
),~ (/1/
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111.AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

111.1LA INFORMACiÓN CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA y
DOCUMENTACiÓN QUE LO CONFORMAN, Asf COMO EL PRESENTE CONTRATO y LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, FORMARÁN PARTE
INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS,
SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

111.2SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

C LÁ U S U LAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACiÓN LA OBRA CONSISTENTE EN APLICACiÓN DE RECUBRIMIENTO
IMPERMEABILlZANTE EN ESPEJO DE AGUA AL PIE DEL ASTA BANDERA y CALAFATEO
DE SU PERíMETRO EN EL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (NCE) y QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO
NÚMERO 60, COLONIA MARFIL, ES ESTA CIUDAD, EN ADELANTE "EL PROYECTO", DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA, PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS
UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $66,723.28
(SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTOTRÉS PESOS VEINTIOCHO CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $10,675.72 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS SETENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDE AL
16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A , LO QUE HACE
UN IMPORTE TOTAL DE $77,399.00 (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENT ' VENTA Y/~if · :7c~ Página S deb
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NUEVE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CANTIDAD AUTORIZADA EN EL
PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO "EL
CONTRATISTA" .

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Así COMO
POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA DE
LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" NO OTORGARÁ A "EL
CONTRATISTA" ANTICIPO ALGUNO.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN. AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN
QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA.

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y, EN SU CASO, "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE 19 DíAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DíA 23 VEINTITRES DE ENERO
DE 2017 Y CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EL 10 DIEZ FEBRERO DE 2017, CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL
DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, Así COMO SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS MATERIA DEL
MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL ESTADO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERÁN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA
FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA
EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERÁ
PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCiÓN POR UN TÉRMINO IGUAL AL DE LA MORA EN
QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO", PREVIA MANIFESTACiÓN QUE DE ELLO
HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA".

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA
PUESTO A LA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" Y ÉSTA LO ACEPTE, YA SEA POR -
ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE ONSIDERARÁ QUE "EL /iv
CONTRATISTA" SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDI FíSICAS Y DEVv
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INGENIERrA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS
TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DíAS NATURALES MISMAS QUE SERÁN
ENTREGADAS A LA SUPERVISiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PARA SU REVISiÓN y
AUTORIZACiÓN DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 CINCO DíAS
HÁBILES SIGUIENTESA LA FECHA DE ENTREGA.EN CASO DE QUE SURJANDIFERENCIAS
TÉCNICASO NUMÉRICASQUE NO PUEDANSERAUTORIZADASDENTRODE DICHOPLAZO,
ESTASSE RESOLVERÁNE INCORPORARANEN LA SIGUIENTEESTIMACiÓN.

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAQUE "EL CONGRESO" REALICE A LA CUENTA BANCARIA
NÚMERO , DE LA SUCURSAL , CON NÚMERO DE
CLABE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA) , DEL CUAL "EL
CONTRATISTA" ES TITULAR EN LA INSTITUCiÓN BANCARIA DENOMINADA

CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR
ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" CON EL FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA
TRANSFERENCIAELECTRÓNICAA LA NUEVACUENTA INDICADAPOR EL PRIMERODE LOS
SEÑALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
PACTADAS, EN LA FORMA y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS cLÁUSULAS SEGUNDA y
QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DrAS
HÁBILES POSTERIORESA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADOA "EL CONGRESO
DEL ESTADO" EL RECIBO DE HONORARIOS/FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y
CUANDO ÉSTAS REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTE AL MOMENTO DE LA/Í'
LIQUIDACiÓN. ) " ¿Jv
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LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRÁ LA
REMUNERACiÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN
DIRECTA DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLO PODRÁN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA
CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELABORARÁ Y PAGARÁ ESTIMACIONES EN FORMA
UNILATERAL CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE
LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE
INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO,
"EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO, A
PARTIR DEL DíA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y
HASTA EL DíA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE
"EL CONGRESO DEL ESTADO".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, "EL CONGRESO DEL ESTADO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDE
QUE VENCiÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL ~,
CONTRATISTA". vú
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SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS,
"EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA,
PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICiÓN.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD
Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MíNIMOS NECESARIOS PARA
EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA"
DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA DíAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR
CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE
LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS
INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN
FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR
SERÁ IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS
Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS íNDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE CALCULARÁN CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y M.ETODOLOGíA QUE/l
PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO. ~...;-o tJvU· if~c, '\ Página9d';1
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"EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 20 VEINTE DíAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCiÓN QUE PROCEDA.

ASIMISMO "EL CONGRESO DEL ESTADO" DEBERÁ CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MÁS
TARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCiÓN RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "EL CONGRESO DEL
ESTADO" CONSISTIRÁ EN LA REVISiÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS
POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,
REPRESENTE CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ "EL
CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUIEN LO REALICE.

SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. "EL
CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 5 CINCO
DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, UNA
GARANTíA QUE AMPARE EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO,
A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS,
SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS
DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LA GARANTíA DEBERÁ SER OTORGADA EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCiÓN DE LA
SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ./;',J
ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD. U ¡/1/V

Página 10 de¿



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXIII-LEG/NCE/IMP-EAl0173/2016

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCiÓN, DE LOS VICIOS OCULTOS, Así COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE ÉSTE y EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
DENTRO DE LOS 5 DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LA
TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCiÓN DE
LA DE CUMPLIMIENTO, UNA GARANTíA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL
COSTO TOTAL DE LA OBRA, y QUE DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE EL AÑO
SIGUIENTE DE SU RECEPCiÓN, MISMA QUE SE OTORGARÁ A FAVOR Y ENTERA
SATISFACCiÓN DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO
UNA LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS
OBLIGACIONES y GARANTíAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "EL
CONGRESO DEL ESTADO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O REEMBOLSO POR
CUALQUIER DAÑO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO
DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCiÓN Y ACEPTACiÓN DE LAS OBRAS,
APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACiÓN
INMEDIATA DE LOS DAÑOS; CUANDO ÉSTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACiÓN EN
UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE
SEÑALE, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HARÁ EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LAS GARANTíAS AQuí
DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA cLÁUSULA ANTERIOR.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE
LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE
CATÁLOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE _
A "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN B TÁCORA y ESTA LE ¡Ivtí - -:~'> t» Pág;nallde¿
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CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRÁ "EL CONGRESO DEL ESTADO" HACERLO
TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 101 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACiÓN DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO
ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICiÓN PARA
LA RECEPCiÓNY LIQUIDACiÓN DE LA MISMA.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A "EL
PROYECTO" Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER CON ANTICIPACiÓN Y POR ESCRITO O
BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACiÓN O
CORRECCiÓN AL MISMO, PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACiÓN POR PARTE DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,
DÁNDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PARTES.

DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LAS
DEDUCCIONES. CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA
TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARÁ LA LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS
TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O
EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA"; SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ÉSTE, SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTA MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y "EL CONGRESO DEL ESTADO" DETERMINARÁ LO QUE EN
DERECHO CORRESPONDA. SI PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" LE CORRESPONDERÁ CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A /,-
SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ HACER EXIGIBLES S OBLIGACIONES ¡w

• '-;:-; Página 12 de 23
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CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE DEBERÁ OTORGAR "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN
LAS PARTES QUE SI "EL CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON
RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN, DEBERÁ HACERLA POR
ESCRITO ANTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA
LIQUIDACiÓN DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO
ACEPTADA TÁCITAMENTE LA ESTIMACiÓN Y/O LIQUIDACiÓN POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE LLEVARÁ A CABO
DENTRO DE LOS 5 CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRÁ
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO
LA OBRA, ASÍ COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR "EL
CONTRATISTA" COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS
QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO, CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLlAMENTE_ ';;¡ji'
DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS .
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL ESTADO"; LA
DESIGNACiÓN DE ESTA PERSONA ESTA~ SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "~L CONGRESO .t.
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS ANTE SENALADOS Y EN t/"

. '~

\
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CASO CONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FíSICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL CONTRATISTA"
PODRÁ INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, DURANTE
LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE
CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACiÓN EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCiÓN.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" SUPERVISARÁ, COORDINARÁ Y EVALUARÁ
DIRECTAMENTE EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE
TRABAJO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR
ESTE LA FORMA Y MEDIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE:

A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FORMAR PARTE DE
LA OBRA.

ASIMISMO DEBERÁ PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACiÓN:

1.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO CON FUNCIONESY RESPONSABILIDADES.

11).-EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE LAS
MISMAS.

CONTROL DE CALlDAD¿tv
Página 14 de¿
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PRESENTARÁ LOS INFORMES DE CALIDAD A "EL CONGRESO DEL ESTADO", CON LA
PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGÚN EL AVANCE DE OBRA; Así
COMO TODA LA INFORMACiÓN GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN EL
ENTENDIDO QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERÁN RECIBIDOS POR
PARTE DE LA SUPERVISiÓN, LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SE
ABSTENDRÁN DE CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA"
DEBERÁ ANEXAR A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO
DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRÓRROGA EN LOS
CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ÉSTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ
AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DíAS
HÁBILES.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" TENDRÁ LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁ
EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARÁ
PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACiÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBiÓ REALIZARSE POR
CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO DEL ESTADO" PROCEDERÁ
A:

l. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE
EJECUCiÓN PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA" CON CARGO
A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO". .:;;r
SI AL EFECTUARSE LA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PERIODO DEL .
PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, Y SIN
APLICAR EL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCiÓN, SU
IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO/l
DE "LA CONTRATISTA". {/f/l
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11. APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS
CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA cLÁUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEÑALADA EN cLÁUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACiÓN DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO
MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCiÓN Y APLICACiÓN, "LA
CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADOA SU FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
NI ELABORA LOSAJUSTES O ADECUACIONES A "EL PROYECTO" DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 VEINTE DíAS HÁBILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO
LA ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR DICHO
INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ UNA RETENCiÓN A "EL CONTRATISTA" DEDUCIENDO EL
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD
QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES
ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES
O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDEA "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DEBIDAMENTEACREDITADAS POR "LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LíMITE
SE DARÁ INICIOAL PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA
ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISiÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLlCACIÓ~ DE LAS PENAS CONVENCIONALES /7."
QUE SE IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON, ~GO A LAS {J/v
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CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A
ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS cLÁUSULAS
DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. "EL CONGRESO
DEL ESTADO" PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE,
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE,
NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCiÓN A "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA
MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA
RECALENDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE
SE OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCERAS PERSONAS, CON
MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES cLÁUSULAS CONTRACTUALES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O
VIOLE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO REGLAMENTOS VIGENTES,
TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL y MUNICIPAL,
APLICABLES EN LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA ~--z¡--;;
EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE
REFIERE, RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES Y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU
CONTRA, POR LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATISTA'{j~
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CON SUS TRABAJADORES.

DÉCIMA NOVENA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS y QUE LA
REALIZACiÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A
SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", Así COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGAREN A CAUSAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FíSICAS
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN
CEDER A FAVOR DE "NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA APROBACiÓN
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" UNA VEZ QUE
ESTA EVALÚE SU PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRÁMITES Y
GESTIONES NECESARIOS ANTE LA SECRETARíA DE FINANZAS Y ADMINISTRACiÓN PARA
OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 97 NOVENTA Y SIETE
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
FISCALESY A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE
INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL I,M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
DE TODA RESPONSABILIDADAL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL CONTRATISTA" /74-
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA F CHA SEÑALADA, (_¡V~
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"EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR
LA TERMINACiÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE
AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACiÓN DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL
MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DíA DE
RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" SEGÚN SEA EL CASO, PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO
PARA LA CONCLUSiÓN DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 118 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O
BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCiÓN QUE SEÑALAN LOSARTíCULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE
SUPERVISiÓN EXTERNA YIO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA Y
SE REGISTREATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBiÓ TERMINAR LA OBRA, SEGÚN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA
REAL DE TERMINACiÓN.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", LOS
IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR
EL ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICiÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA YIO DE CONTROL DE
CALIDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERÁN CAUSAS DE TERMINACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACiÓN JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LAS
SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

.»
\
\
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B) PORTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; y
C) POR RESCISiÓN DEL CONTRATO.

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACiÓN ANTICIPADA.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCiÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUEA CONTINUACiÓN SE ENUNCIAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACiÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN
VARIADO Y NO SE HUBIERE DADOAVISO DE ELLOA "EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN O TERMINAN
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL
CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCiÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACiÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", LETRA B, DEL
PRESENTE CONTRATO;

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A
JUICIO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO IMPLIQUE UN
DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL
15%;

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA
DEMOLICiÓN DE LO CONSTRUIDO, Así COMO SU REPOSICiÓN, ~ ELLO POR¿),v
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CUENTA Y A CARGO DE "EL CONTRATISTA";
7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS

TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN
SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE
PUDIESEAFECTAR ESTE CONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACiÓN EXPRESA Y POR
ESCRITO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO";

10.SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN ESTE
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS
y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE
CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO
DE ADMINISTRACiÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA DE "EL
CONTRATISTA" ;

12.SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA y PLAZO
CONVENIDO, Y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA
SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO y DE EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACiÓN DIRECTA; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DÉ RESPECTO A LA
EJECUCiÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. -~

VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. SI "EL
CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISiÓN QUE SE INVOCARON EN LA cLÁUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EN FOR EHACIENTE, A ~
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FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO
DEL ESTADO" PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCiÓN 11,DEL
ARTíCULO 93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS cLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, Así COMO A
LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO
DEMÁS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN SOCIAL, QUEDA
OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDA,
QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL
DOMICILIOQUE SE TENGA REGISTRADO CONANTERIORIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS, JURISDICCiÓN y
COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCiÓN O
CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL O
ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARÁ A LA OTRA PARA
RESOLVERLO EN UN BREVE PLAZO DE COMÚN ACUERDO, LO CUAL QUEDARÁASENTADO
EN LA BITÁCORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACiÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE

/:',

SUS PRESENTESY/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES. ()v
<r

'~
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LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 23 VEINTITRÉS PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE y FUERZA LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE
QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO
ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO,
GUANAJUATO, A LOS 23 DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" "EL CONTRATISTA"

(Ir C:P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
d~ECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

a~
ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

GERENTE DE PROYECTO
ARQ. ARTURO PÉREZ GONZÁLEZ

GERENCIA DE OBRA

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXIII-LEG/NCElIMP-EAl0173/2016 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA OTRA, PASA DEL BAJlo, SA DE CV, EN
FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2016.
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NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO

GERENCIA DE PROYECTO

GUANAlUATO, GTO.

OBRA:ESTACIONAMIENTO DELNUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO

e R o N o G R A M A DE A e T IVI DAD ES
TIEMPODEEJECUCiÓN:19DIAS

ENERO2017 FEBRERO2017
CONCEPTO UNIDAD CANTIDADL M M J V S D L M M J • V S D L M M J v

23 24 25 26 27 28 29 30 31 123 4 5 678 9 10

Calafateo de juntas horizontales con un sellador a base de resina de
poliuretano que incluye: Retiro del producto existente, cepillado de
paredesde lasjuntas con cepillo de alambre, eliminado de polvo. Rellenar
el espacio libre bajo el sellador con un respaldo sintético "PASAROD" de
un espesorde 3/4". Colocacióndel sellador "MASTERSEALSL1 GRIS"en
juntas de 15X10mm.. Incluye retiro de material existente, suministro de
material, mano de obra y herramienta para su colocación.

,.,.:::',

" .".ML 68.86

Retiro de material existente, mediante formas mecánicas, alfombra y
recubrimiento cementoso, hasta encontrar el sustrato metálico original,
para posteriormente colocar un recubrimiento epóxicoa,de igual manera
mediante mediosmecánicosretirar, residuosde adhesivosexistentes.

M2 92.22

Aplicación de recubrimiento impermeabilizante epóxico para superficie
metálica que incluye: Abrir la porosidad por medios mécanicos y/o
químicos ya sea con pulidor y carda metalica. Limpieza del sustrato
eliminando polvo, grasa,aceiteso partes flojas y mal adheridas.Colocación
de un inhibidor de óxido "PASAANTIOXI".Colocaciónde un fondo metálico
anticorrosivo. Aplicación de recubrimiento impermeabilizante epoxico
"EPOXIAS" color negro a dos manos, de altos sólidos que no contienen
solvente, resistenteal tráfico intenso y a diferentes químicoscorrosivos,La
aplicación incluye suministro de materiales, mano de obra y herramienta
parasucolocación.

¡,,;
- ~

M2 92.22
e. 'J.

l' ,.
1,

fNTONIO MORfLES MEDINA

I PASA DEL BAlifJ S.A. DE C.V.
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TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL

FORI1A 3-6

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

B48 7445610 5
NUM. DE REGISTRO D.V.

PASA DEL BAJIO} S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PATRON

COMPRA VENTA DE IMPERBEALIZANTES y SER 5 4204
ACTIVIDAD CLAVE y GRADO DE RIESGO

LEON} GTO., A 24 de mayo de 2013
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIDN

DEPARTAMENTO DE AFILIACION

c- AVIO 115 SAN JERONIMO LOA SECCIQN

LEON} G~tQ
DOMICILIO

JOSE GUADALUPE GALLEGOS REYNOSO
NOMBRE Y FIRMA

FLVD FOLIO 635
CP FRANCISCO J L MENDüZA MARTIN AMAYA

JEFE DEL DEPARTAMENTO



[1] ••••SAT
ServiciedeAdmlnistracionTributaria

&ECRflA.II~ DE " ..CIENOA 'f CRtOlTOf'OBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACiÓNFISCAL

CLAVEDEREG.FEO.DECONTRIBUYENTEI

FOLIO

80291868

GTO..o1l03/2011-R 1wüRJliXtúoU

INSCRIPC/ON EIf El. R.F.C . RFC·'

EL SERYICIODE.ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCEREL REGISTfl.OFI;.DERALDE CONTRIBUYENTES,QUE .LE
HA SIDOASIGNADOCON BASE EN LOS DATOSQUE PROPORCIONÓ,LOSCUALES HAN QUEDADOREGISTRADOSCONFORME
A.LO SIGUIENTE: . - .

-NOMBRE, DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL

PASA DEL BAJIO SA DE CV

AVIO 115 SAN JERONIMO 2A SECCION NORTE GUANAJUATO 37148

CLAVE DEL R.F.C P6A970502UL7

ADMINISTRACiÓN LOCAL ALR LEÓN,GTO

Comercio al por menor en ferreterías y tia palerías

SITUACiÓN DE REGISTRO

ACTIVO

Renta (ISR)
Presentar la declaración anual de informe sobre los clientes y p(c,ve,.dcores
Presentar la dec;laración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) d.~ndeInformen sobre los pagos y retenclonesde
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones rentas de bienes Inmuebles.
Presentar la declaración anual donde se Infonne sobre.las retenciones de los trabajadores que recibieron ouelcios y salarloo y trabajadores aslmilad.es a s.~larlos.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados 3salarios.
Proporcionar la Información del Impuesto al Valo, Agregado (lVA) que se solicite en las declaraciones d.ellmpuesto Sobre la R.e.nta(ISR)
Presentar la declaración y pago provtslonal mensual de ImptJesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre la!5operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes Il1tiu..ebles.
Presentar la declaraclén y pago definit.ivo "1"nsu~1de !!!,pue~to al Valor Agregado (IVA).
Presentar la declaración y pago provlslonalrnensual d"llmpuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Presentar la declaración y pago anual dellmpueslo El1)pre~ilrial.a.Tasa.Única (IETU).
Presentar la declaración Infannatlva anual de Subsidio para el Empleo.

TRÁMITES EFECTUADOS

Aclaración / COMPENSACIONES/
Servicio o Solicitud / AVISO DECOMPENSACiÓNlOE
Aclaración / OTROS/
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cierre de
Establecimiento o Sucursal

31-03·2002
31-03-2002
31-03-2002
01-07-2002
01-07-2002
31-03-2002
31-03-2002
31-03-2002
01-09-2006
31-03-2002
31-03-2002
31-03-2002
31-03-2002
01-01-2008
01-01-2008
01-01-2008

FECHA DE PRESENTACiÓN FOLIO DEL TRÁMITE

03-02-2010
02-02-2010
19-03-2009

09-10-2007

AC201020091430
AV201020064734
AC200914358537

RF20075491227

Fecha de Impresión: 01 de Marzo de 2011
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Quejas y Sugerencias) 01-800-463-6728

UmSNQHjN5piuSAfucF+nlzCGCRMzK8+W+SJA+QC+PtxLA 1UOc7U6nX4oAn+yi9cNecXTnlv3pS++fme61 DzVLB 1aUHIOFXFN+FLc4zF7SAWvEIG3/K5GRSciTOPq
faVHFOG9bl1 S4IvnCyRN/ws2r5E7RpWd8eYFJDI+FAI210= .



Lic . .Jl{ejanáro CJ)uran Llamas

Notaria ®iSfua !No. 44

Pec{ro:Moreno 108 'No. 2 (l'[antaJt{ta, Zona ('entm

L. t~ (; ti, (¡ 1 O.

C¡é[s. 713-27·93/636-36-.17

VOLUlvlEN CENTf:SIl\:10 NONAGI~SjMO NOVENO

NUMERO 3':L662 TRLlNTA v TRES r-.llL SEISCIENTOS SESENTA y DOS

EN LA CIUDAD DE L1.:0N. EST/\l)O DE GU/\NA.IlIAIO. a los 12 doce días del

mes de Septiembre del .;(JH dos mil catorce. ANTI: \11. ;\U.lANJ)IH) DI 'RAN

LLAMAS. notario público número ·.4 C'UHrenL¡y cuatro. en legal ejercicio en esta

ciudad hago constar que comparece el señor ANTONIO l\lORALES MED1:\A,

quien manifiesta: Quc ..íebidarnente autorizad" por la Asamblea General Extraordinaria

de la sociedad mercantil denominada "P ..'\.SA DEL BA.J10". S.A. DE C.V., viene a

protocolizar el acta de asamblea general extraordinaria de dicha sociedad que obra en

una hoja y que en lo conducente y a 13 letra dice: .. --...--... -..-.- ..••-------.-.------- .... -.--.

EN L.A CIUDAD DE LEÓN. ESTADO DE CiUANAJUATO. siendo las 8:()() horas

sociedad mercantil denominada "p,\SA DEL BA.lIO". S.A. DE C.V .. se reunieron

los socios a electo de celebrar \IDa A:-,;\\IBIE,\ Cil:.NLRAL. ¡XI R.:\O[{[)iNARIA. la

cual fue debidamente convocada por la señora MAR].:\ \L\RUAIUI A REYES

JIMt'~NEZ. quien próidc' la ,hdlllbka ;.

escrutador al señor /\NTONIO :'v1URALES MEDINA. quien después de aceptar el

cargo y en cumplimiento de sus IÜIK¡"meS munitiesta: - Que' se encuentra representado

el 100% cien por ciento de los socios y el capital social. rcpresentadu de la siguiente

manera: ---- -. --------- ..-- --- -. - ---. ---' -. ---- -- ----- - - -. ---~--_.-. --.- --- .

ACCIONlST/\S

¡\fIARÍA MARGAR!I/\ REYES m.li:NEI

ANTONIO fVIORALES \lEDINA

IUIAI.

ACCiONES VALOR

(JO 4) 90.000,UO

80 S SO.ooo.no
170 S! 7(J.(i()O.OO

Por lo que se declara leguimameute la asamblea. y que los acuerdos y dererminaciones

tendrán plena validez procediéndoxe J dar lectura de la siguiente': .... --------- ...

() R f) F N n l: i. D l !\

2,_ Renuncia del Gerente General ) Designación de nuevo administrador único.

J." Asuntos varios.
ACUERDOS

! _Se apruebe) L: Cesión de X I accione,; de' la sciioru \L\I<.Íi\ \ l:\RCi.\IUI\
REYES .II!'vlENf-j en tavor cid Scí'U>1ANTur"IU:V1( lIC\LLS l\:\f:J)INA \ la cesión de
9 acciones de la señora \1ARÍ/\ \li\RCi:'\Rn ¡\ REYES JIiv!ENEZ ~ f¡¡vnr de la
señora KARL¡\ ALF.I.i\NDRA MORAU.:S RI-.\TS quedando en l'cH1S"cueneia el
capital socia! representado de la siguiente "mancra: ------ ..-.-- .. -- ...... --- ..... -- .... --.--- ... -
ACCIONISTAS \( ('ION FS V.\ I,OR
/\NTONi() \IOrZAI ¡ S \11 DI'u\
KARLA ALEJANDRA 0.1URAlJS !tI. YLS
TOTAl

') l .t}ilU ¡.H)

S 9.U(J().OIi
S 17ti.OO(¡OO

l)

170
Emitiéndose nuevas aCc'Ji,ncs.--- ----- ..----- ..--- .. --- ..- .....--- .---- ..



2.- Se acepta la Renuncia de! Administrador (Juico señora JVIARIA MARGARITA

REYES JIMÉ:NEL " quien desde este momento se le agradece su d"sernpe:1o y se le libera de (oda
responsabi Iidad __ ---- - --.. --__. --. -- .,,--__o - __• --. --•• --- -- •• ---., •• --_ ---- •• -- •• --

Se designa COl11ü Administrador l lnico ni señor ANfONIO tv!OR/d.ES

MEDIN/\. quien tendrá ludas las facultades que se: describen ('11 la' clausula vigésima

primera de la escritura constitutiv a. además de las facultades: _.

Mandato ('jenerúl anlptisjrno para _I)!!:itd:'i .' (.\l¡)ranzn~.para ¡jCt\):, dt.' ;HhHil1j~t.n¡cjon> j)tlrH

actos de durniuio. las anteriores !¡¡cultadc\ se olofgan en lOS tcnuinos del articulo .2554 dos mil

quinientos CI¡)CUC1Hay \.:uafru d¡;!

cuatro. del

alguna. Enunciativa HUís no lirnitativarncnte. quedarán facultados para: .- .. _--.

b)." Representar a la sociedad unte cualquier autoridad. <can administrativa s t;J Judiciales.

Federales de los htados u de los Municipios, unte Lb .lUlllnS(k O.'I1C¡¡i'h:ió" y Arbitraje y di:

más auroridade- del Trabajo. ante 1" Procuraduna F0dcral de! Consumidor v sus

Delegaciones, Ante Árbitros : :'\rbílrad;)j'('s, U)!'¡ !(}d{lSln- ú¡cu!.!<1dts g(.'-llCFÚh:;;'; y especiales

que requieran clausulu especial conforme ü _laL('y.----··A.-- ..- ..- .......-- ..."--,, .....__."-..-,,,,-,-..--

tener el dl' 1)(:10(11':'(. di.;'lnUlldadd.

en donde l(;nga ú pudiera reuer intereses. y~lsea directo (_)lnd¡recfo.·----- ..,,---~-·--,..-·· _ _ _-_..

d);A; Para que en los Juicios. rraruite-; {) diligencias que inicien. continllc () conleste. t~j-ercjlc

toda elase dt~ accíone$~ oponga toda e¡ase de dt<h:nsas

pru('bas de

~xccpt:itmes legales. duplique y

naturak"l.d ¡nc!u;-,end(.) Irl

inl'iuycndo ti

secretarios. cüncecta qu ius y esperas.

Tornarposesión dt, bícnc\.·-·~-·_~··_'··__·_-

e)." Presentar denuncias} quere!Jas pe:l1;),!c,s (~n los C;-15CI,~;en c!t1eresulte. ~')_t(;>nd¡'{~bla S{)Lledad.

aún en los l:ílSüS concrc!os > t'specía!cs ~-;!()\ qlH.." hd{:C Irh:~n(ióli;;>1;¡¡-ticuj(l "1 !2 Clt.>rI¡Ud¡Jc(; de!

CódigD de Pn)l't'dÍlnienlüs Perwle:; dtl r SLJCj(> de (jua,na.tuat(l y 'sus \.;(.ift\:ia¡-í\'(!s de ¡a;:.;t.lclnás

<.;..'11

este caso coadyuvar con el rvlinísteríri Publico y en el caso qUt"' convengan y P¡"(H.:c-daotorgar
e 1 perdón (;r)l're~p:()nd¡en I'e.~~~NN "_"_"_"_'_'~ ~_~ _ _,_,__ ,~_._",,,,; ... '. :.......... __ , ••• _ ..... _ .. • ..... __ N," __ "...,""

f).- SU5.cribir.. aC<;:f.J1ar. girar, librar. endosar) tnlll;;llIitir (~uiliqllicr docurnenlO (l T¡tulü de

('redito ..que irnpone



Lic. )ffejandro (])uran Llamas
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L e o n; C; t o.

'lé[S. ,713-27.93/636-36·1?
Financieras reconocidas por la Ley, operaciones de descuentos

operaciones activas o pasivas y en la forma más amplia que el caso amerite sin limitación
alguna. ---••••...• ---------. --•.• --- --•.. --.•••-----.---- .. -..--•.---." --.--- -- -•.. - ------.-.

h).- Para celebrar toda clase de convenios o contratos de cualquier naturaleza (\ denominación

que sean, siempre y cuando sean reconocidos por la Ley y que sirvan para mejor

func 10na111iento deI objeto socia l.-- .. ---- o --.- ..... -- ---- ..... -- -' ... ----.-- •• -- ...... - ... --- .... --.--

i),. Vender, gravar, donar <) hipotecar los bienes de la sociedad, de cualquier naturaleza que

estos fueren. sin limitación de ninguna especie. lo qll~ podrá ser en los término, que

libremente escoja o señale. ante cualquier persona física o moral. inclusive Instituciones

Bancarias, financieras o de crédito, de conformidad con el objeto 50cial.·----------·-·-· ....·-------­

j) .• Para administrar en forma más amplia los negocios sociales y nombrar al personal que ha

de ciaban)!"para la sociedad), 0n 'u caso para destituirlo ...·----..----......··..--..--··......--·---- ..----------­

k).- Para designar apoderados generales (, especiales o en su caso revocarlos o lirnitarlüs,---·---
1).·Podrá también delegar alguna o tildas las anteriores facultades o poderes.·---------------·_·---

3.- Se comisiona al señor ANTONIO MORALES MEDINA, para que

concurra ante notario y protocolice la presente acla.,,···------------·---_·-------·----------­

"Con lo anterior se da por terminada la presente acta siendo las 0:30 horas del día de su

techa .. -. __o -- - ---- --- __ o _ -. -'- ---- -- -- -- -- .. - -- --. ----- •• -- o .-------. -- -- - ---- ---- ---

Tres firmas ilegibles. -_..- ---- .. ------ ..--•. ----- .-------.-- ----------- ----- -------.

-----.------------- .... ------------A N T F e E D E N T E S: ------------.--------------------- ...

PRIMERO.' Que por escritura publica número 28,394 de fecha 2 de Junio ele' !997,

otorgada ante la fe de! notario público numero 39 Lic. Ratile! Ávila Pérez e inscrita en

el registro publico de 1:1 propiedad y de comercio bajo el numero 1214 tomo OISlibro

1 de comercio. de fecha 13 de agosto de 1997. se constituyó la sociedad mercantil

denominada PASl\ DEL HAJ ío. SAo DE C.V.. cuyo objeto social entre otros; la

prestación de servicios de impermeabilización, pintura. acabados. fontanería y

electricidad. etc., duración de 50 años, con domicilio en la ciudad de León,

Guanajuato. capital social de $100,000,00, y en sus clausulas transitorias Se designa

como Administrador Unico a la señora l'vIARrA l\·1ARGARITA REYES JItvll';:NEZ,

quien tendrá todas y cada una de las facultades a que se refiere la clausula vigésima

primera de la escritura constitutiva. --- ..... ----- .... --.------- ......--- ...--- ...... --.--.---------.---.

SEGUNDO ... Que por escritura publica numero 29,789 de lecha 24 de Noviembre de

1998, otorgada ante la fe del notario publico numero 39 Lic. Rafael Avila P¿rez, en la

cual se protocolizo el acta de asamblea en la cual se aprueba la cesión de acciones y

aumento de capital e inscrita bajo el folio mercantil electrónico bajo el folio mercantil

electrónico 414 J *20 .. --.--.- ..-----------.~ ...-----.--- ..- -- ....-.......----- -......---- ..-------.- .......-.---­

TERCERO.· Que por escritura publica numero 31.098 de fecha S de enero de 2001.

otorgada ante la fe del notario publico numero 39 Lic. Lic. Rafael /\vila Pérez. en III

cual se protocolizo el acta de asamblea en la cual Se aprueba la cesión de acciones y



designación del nuevo administrador Unico designándose a la señora \1ARGARITA

REYES JIMÉNEZ, e inscrita bajo el folio mercantil electrónico bajo el folio mercantil

electrónico 4.14 j *20. ------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Que por escritura publica número 32.357 de lecha 09 de marzo de 2006,

otorgada ante la fe del notario publico numero 43 Lic. Víctor Francisco Araujo

González, en la cual se protocolizo el acta de asamblea en la cual se amplia el objeto

social de la sociedad, e inscrita bajo el folio mercantil electrónico 4141 "'20. ------------­

Que expuesto lo anterior. el compareciente otorga lo que se contiene en la siguiente: --

-------------------------------------e L A tI S U L ¡.\: ..----- - " -..- ..------------------------

U N 1 e A: - Queda protocolizada el acta de asamblea general extraordinaria de la

sociedad mercantil denominada "PASA DEL BAJIO", S.A. UE C.V., que

textualmente se inserto en este instrumento y que en obvio de repetición se da por

reproducido para los efectos legales C(mespondientes.---------------------------------------­

e E R TI F 1e A e 1 el N E S: ...YO. EL NOTARIO DOY FE: de la certeza del acto.

de que conozco personalmente al compareciente a quien considero con plena

capacidad legal para contratar y obligarse de que por sus generales manifestó ser; el

señor mexicano, mayor de edad, casado, empresario. nacido el día 13 de Septiembre de

1956, con domicilio en Pablo IV numero 119. de la colonia San Jeronirno. de esta

ciudad, y se identifica con credencial de elector folio numero 0000016646422. Y en

cuanto al pago del impuesto sobre la renta manifestó estar al corriente al igual qu.: su

representada sin acreditarlo con documento alguno. por In que le hice saber las penas

en que incurren los que declaran con bisedad.------------------------------------------------­

L E IDA, que fue la presente acta al compareciente e instruido de su valor y alcance

legal. estuvo conforme. la aprueba. ratifica y firma ame mí el día de su fecha.- Doy

Fe. -------- ------ ------- --- -- -------- ------ -..--- -------. ----- ------ ---__----- ----- --- -- --__--- ---_

En este instrumento se utilizaron los folios números 035305 y 035306.-------------------­

Una firma correspondiente al compareciente, firmado.- A. Duran Llamas. N.P. firmado
y se Ilo ele auto rizar ------------_.- ------ ---- -.. ---------------------------- ..,--. _

A lJ T O R J Z A e t o N: - Autorizo luego el presente instrumento por no causar

impuesto algut1o.- Doy Fe.- A. Duran Llamas. N.P. firmado y sello de ilutOrlZar.-------­

ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL

COl)JGO CIVIL FEDERAL: ----------------------------- .- ---.- .. " ...-.--,,---------------

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas. bastará que se diga que se

otorga con todas las facultades generales ) las especiales que requieran cláusula

especial conformo: a LI Ley. para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.­

En los poderes generales para administrar bienes. bastará expresar que se dan CUIl esc

carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En Jos

poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter
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''11tar~~lle el apoderado tenga todas las facultades de dueño. tanto en lo relativo

corno para hacer toda clase de gestiones a JI!) de defenderles> Cuando se

quisieren limitar en los tres casos antes mencionados [as facultades de los apoderados

se consignarán [as limitaciones o los poderes serán especiales- Los notarios insertarán

este artículo en los testimonios de los poderes que otorgucn.--------------------------------

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SACO DE SU MATRIZ Y ORIGINA.LES

RESPECTIVOS VA EN DOS HOJAS tiTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y

COTEJADAS. SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD r\"lERCANTIL DENOMINADA

".I)ASA DEL BAJIO", S.A. DE C.V., EN LA. CIUDAD DE LEON. ESTADO DE

GUANAJUATO. A LOS DOCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIl.

CATORCE. - DOY FE.-- ..--- ••---------------" -------.----- •••-----------------.------------ ------

j
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