CTO/LX-LEG/NPL/PROGNARQ-021/2009

H, CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO EL DIPUTADO LEOPOLDO TORRES GUEVARA, EN SU CALIDAD
DE PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL
ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONGRESO” Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
« ARQUITECTONIKA”, S. A. DE C. V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL ARQUITECTO JOSE OCTAVIO ARREOLA CALLEROS, EN SU CALIDAD
DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|. Declara “EL CONGRESO":

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a Ia firma del
presente contrato a través del representante que se menciona en este capitulo de
declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz
nimero 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder
Legislativo, de conformidad con el articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes
para cubrir el importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA", dentro
del presupuesto asignado a “EL CONGRESO” para el ejercicio fiscal de 2008.

D. “EL CONGRESO" manifiesta que la Comisién de Administracion mediante
acuerdo de fecha 26 de noviembre del presente afio, otorgé su aprabacién y
autorizacion para la celebracion de este contrato, asi como para destinar los
recursos presupuestales de “EL CONGRESO" para el objeto del mismo.
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E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de
adjudicacién directa de conformidad con los articulos 39, de la Ley del
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal
de 2008 y 39, fraccion Ill, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 781014 GL2.

G. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Leopoldo Torres
Guevara, Presidente de la Diputacion Permanente gue funge durante el Primer
Receso correspondiente al Tercer Afio de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, gquien fue electo en Junta Preparatoria celebrada el dia 19 diecinueve
de diciembre del afio 2008, en ejercicio de su atribucién sefialada en el articulo 49,
fraccién XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato.

Il. Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Es una sociedad andénima debidamente constituida conforme a las leyes
mexicanas, segun consta en la escritura pablica nimero 26,887 de fecha 4 de
septiembre de 1996, otorgada ante la fe del licenciado Victor F. Araujo Gonzalez,
titular de la Notaria Pdblica nimero 43, del Partido Judicial de Ledn, Guanajuato, e
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esa ciudad bajo
el nimero 384, del Tomo nimero 17, del Libro 1, de Comercio, en fecha & de
octubre de 1996, actualmente registrada bajo el folio mercantii numero
M20*0005212.

B. Contempla en su objeto social el ramo de la industria de la construccion en
todos sus aspectos, la compra y venta, arrendamiento y subarrendamiento de toda
clase de inmuebles, la administracion de toda clase de inmuebles, la planeacion y
ejecucion de toda clase de desarrollos inmobiliarios, la ejecucion y contratacion de
toda clase y tipo de obras, todo lo relacionado con la construccion, administracion,
compra, venta de inmuebles y todos los actos de comercio directamente
relacionados con lo anterior, entre ofros: por lo que cuenta con la experiencia, el
personal, la infraestructura propia y los medios necesarios para prestar los
servicios requeridos por “EL CONGRESO".

C. El arquitecto José Octavio Arreola Calleros comparece a\a firma del presente

contrato en su caracter de Administrador Unico de la sociedadysegln se acredita
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con el instrumenta plblico sefialado en el inciso A que antecede, por lo gue cuenta
con las facultades legales necesarias para suscribirlo y obligar a su representada
en los términos del mismo. Facultades que el arquitecto José Octavio Arreola
Calleros manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o modificadas por su
representada.

E. Sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida Panorama ndmero 820-b,
de la Colonia Pancrama, en la ciudad de Ledén, Gto., con numero telefénico (477)
718 5477.

F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: ARQ 960904 J65.
lll. Declaran las partes:

A. El presente contrato, sus anexos, y los convenios en su caso, formen parte
integrante del mismo, sen instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Que se reconocen la personalidad con la gue intervienen en la celebracién del
presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. E| objeto de este contrato es la prestacion de servicios profesionales
para realizar el Programa de Necesidades de Equipamiento para definir mobiliario
y equipamientos para las distintas areas a ubicarse en el NUEVO PALACIO
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL), en adelante “EL
PROYECTO", por lo que “EL CONTRATISTA" se obliga a prestar sus servicios
profesionales a “EL CONGRESQ" para tal fin.

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de
desarrollo de “EL PROYECTOQ", se detallan en el Anexo Une, adjuntandose un
tanto al presente contrato para formar parte integrante del mismo a fin de que
surta los efectos legales a que haya lugar, y cuya verificacién y entrega deberan
ser a plena satisfaccion de “EL CONGRESOQ".

TERCERA. Los alcances de los trabajos a realizar pot parte de “EL
CONTRATISTA" seran los siguientes:
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NECESIDADES
1. AREA LEGISLATIVA
1.1 Legislativa y organos de gobierno.

Salas de juntas para comisiones (8 salas)

Sala de prensa (presidium, silleria, otros)

Oficina del Presidente del Congreso (oficina principal, juntas, oficina del
secretario, recepcién)

Oficina del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinacion Politica
(oficina principal, oficina del secretario, recepcion)

Oficina del Vicepresidente de la Junta de Gobierno y Coordinacién Politica
(oficina principal, juntas, oficina del secretario, recepcién)

Oficina del Secretaric General (oficina principal, juntas, area de asesores,
recepcian)

= E & Fbb

1.2 Legislativa y Grupos Parlamentarios

% Oficina para diputados y Grupos Parlamentarios (36 oficinas, area para
asesores, recepcion)

% Sala de Juntas para Grupos Parlamentarios (sala de juntas con diferentes
capacidades, otros)

1.3. Servicios legislativos }

4 Salon de usos multiples para congresos, conferencias y eventos especiales
(médulos de registro, presidium, silleria, otros)

“ Biblioteca (equipamiento para acervo, lectura y privados)

% Archivo histérico (equipamiento para acervo, lectura)

%+ Fotocopiado (mostradar)

2. AREA ADMINISTRATIVA
2.1 Area de trabajo administrativo
# Direccion General de Administracion (oficina principal, juntas)

4 Direccion de Comunicacién Social (oficina principal, vecepcion, auxiliares,
cubiculos)
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2.2
2.3

-+
-
-
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+
-
-
-
+
-
-
-+

-
-+
-
-

-
*
-+
+
-
L

Direccién General de Apoyo Parlamentario (oficina principal, recepcion,

auxiliares, cubiculos)

Direccién del Instituto de Investigaciones Legislativas (oficina principal,

recepcion cubiculos)

Direceién de Desarrollo Institucional (oficina principal, recepcién, cubiculos)

Direccién de Tecnologlas de la Informacién (oficina principal, recepcion,

cubiculos, equipamiento para redes y site)

Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales (oficina principal,

recepcion, cubiculos)

Coordinacién de Contabilidad (oficina principal, recepcion, auxiliares,

cubiculos)

Contraloria Interna (oficina principal, recepcién, cublculos)

Coordinacion Juridica (oficina principal, cubiculos)

Unidad de Estudio de las Finanzas Publicas (oficina principal, auxiliares,

cubiculos)

Unidad del Diario de los Debates (oficina principal, recepcion, auxiliares)

Unidad de Acceso a la Informacién Publica (oficina principal, recepcion,

auxiliares) !
Unidad de Gestidn Social (oficina principal, recepcion) il

Area de servicios administrativos

Sala de juntas (equipamiento, silleria, otros) \
Aula de capacitacién modulares (equipamiento, silleria, otros)

Centro de fotocopiado (mostrador)

Archivos generales (equipamiento para acervo, estanterias, otros) f
Intendencia (equipamiento, racks para equipos) v,
Vigilancia (equipamiento, racks para equipos)

Cafeteria (mostrador, silleria, mesas, otros)

Comedor para personal con cafeteria y fuente de sodas (mostrador, silleria,

mesas, otros)

Guarderia (recepcion, oficina principal, equipamiento infantil)

Servicios Médicos (recepcion, equipamiento médico)

Area de servicios operativos

=
-
'

Almacén general (estanterias y racks en general)
Bodegas (estanterias y racks en general)
Seguridad y control del conjunto ( rack para equipos, biliario)
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CUARTA. Las actividades a desarrollar por parte de “EL CONMTRATISTA" se
realizaran a través de las siguientes fases:

FASE 1. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

En esta fase se buscara la informacion y se analizara para su correcta aplicacion,
Este rubro sera producto de la asociacion de requerimientos asi como las mejoras
de los mismos.

En esta fase se requerira la siguiente informacion:

4 Levantamiento detallado

4 Estudio de requerimientos de mobiliario (flujo de gente, tiempos vy
movimientos)

4 Entrevistas con personal calificado, levantamiento fotografico

4 Referencias conceptuales y de imagen

# Lineamientos especiales

= Otros

FASE 2. ESTUDIO Y APLICACION

Una vez desarrollado el analisis de requerimiento, se procedera al desarrollo del
soporte ejecutivo el cual constara de la informacion detallada por area asi como el
importe estimado por insumo.

4 Referencia de proveedores
4 Plantas con distribucién de mobiliario y elementos especiales

QUINTA. "EL CONGRESO” pagard a “EL CONTRATISTA" un importe de
$117,000.00 (Ciento diecisiete mil pesos, cero centavos, Moneda MNacional)
mas impuestos y menos retenciones legales que en su caso correspondan, a
pagar en la forma que se precisa en la clausula siguiente; en |a inteligencia que el
pago se realizara previa entrega a “EL CONGRESO” de los productos objeto de
“EL PROYEGTO" indicados en clausula anteriores y de la factura que relina los
requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidacion.

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio.fijo por lo gue su
importe no estara sujeto a ajuste de costos.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
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“EL CONTRATISTA” se obliga a prestar los servicios contratados en
contraprestacion del importe sefialado en el primer parrafo de esta clausula a “"EL
CONGRESO”, importe que comprende los gastos directos e indirectos que se
originen con motivo de la preparacion y/o prestacion de los servicios que se le
encomiendan.

SEXTA. El pago sera realizado por "EL CONGRESO” a “EL CONTRATISTA", en
de la siguiente forma:

1. 30% treinta por ciento a la entrega del primer avance, equivalente a la cantidad
de $35.100.00 (Treinta y cinco mil cien, cero centavos, Moneda Nacional), mas
impuestos, menos retenciones legales correspondientes.

2. 40% cuarenta por ciento, a la entrega del Programa de Necesidades,
equivalente a la cantidad de $46,800.00 (Cuarenta y seis mil ochocientos pesos,
cero centavos, Moneda Nacional) mas impuestos, menos retenciones legales
correspondientes.

3. 30% treinta por ciento a la aprobacion del Proyecto, equivalente a la cantidad de
$35.100.00 (Treinta y cinco mil cien, cero centavos, Moneda Nacional), mas
impuestos, menos retenciones legales correspondientes.

Los importes anteriores que suman un total de $117,000.00 (Ciento diecisiete mil
pesos, cero centavos, Moneda Nacional) mas IVA, correspondiente a
$17,550.00 (Diecisiete mil quinientos cincuenta pesos, cero centavos Moneda
Nacional), arroja una cantidad de $134,550.00 (Ciento treinta y cuatro mil
quinientos cincuenta pesos, cero centavos, Moneda Nacional)

De igual manera “EL CONGRESO” y “EL CONTRATISTA" acuerdan, que el
pago a que se refiere la presente clausula, sera realizado una vez que los
productos entregables sefalados, cuenten con la plena satisfaccién de “EL
CONGRESO”, por haberse realizado éstos, bajo los términos y condiciones
sefialados en “EL PROYECTO"” y en el presente contrato.

SEPTIMA. El pago por los servicios contratados, se realizara en el domicilio
convencional de “EL CONGRESOQ”, sefialado en el capitulo de declaraciones de
este contrato o mediante transferencia electrénica que “EL CONGRESQ” realice
a la cuenta bancaria nimero I sucursal Campestre, CLABE (Clave

Bancaria Estandarizada) [INTNGNGzGzGGEGE ' cual “EL TRATISTA” es
fitular en la institucién bancaria denominada
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Cualquier modificacion a la cuenta o CLABE sefalada en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO" a fin de que éste realice la transferencia electronica a la nueva
cuenta indicada por el primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de la contraprestacion pactada,
en la forma y términos sefalados en las clausulas séptima y octava de este
contrato, se realizara en un plazo maximo de 5 (cinco) dias héabiles posteriores a
que “EL CONTRATISTA" haya entregado a “EL CONGRESO” la factura
respectiva y siempre y cuando ésta retina los requisitos fiscales vigentes al
momento de la liquidacion.

OCTAVA. Ambas partes estan de acuerdo en que el presente contrato estara en
vigor a partir de la fecha de su firma.

“EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato,
al dia siguiente de su firma.

La fecha de término de los trabajos serd una vez franscurridos 30 treinta dias
habiles (43 cuarenta y tres dias naturales) contados a partir de la fecha de inicio
de los trabajos sefialada en el parrafo anterior, por lo que “EL CONTRATISTA" se
obliga a realizar las actividades descritas en las fases descritas en la clausula
cuarta y entregar los trabajos finales contratados, dentro del periodo citado
previamente.

NOVENA. “EL CONGRESO” designara para los efectos de este contrato a un
representante quien tendra facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y
supervisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA”, comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones
pertinentes para que se ajuste a las especificaciones del contrato.

Asimismo “EL CONGRESO” a través del representante citado en el parrafo
anterior, se obliga a otorgar todas las garantias necesarias para que “EL
CONTRATISTA" tenga acceso a la documentacion e informacion relacionada con
“EL PROYECTO” ya sea que ésta se encuenire en su poder o en poder de
terceros.

DECIMA. “EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad en
una prestacion de servicios profesionales, sélo tendra derec

e por tratarse de
a lo que se
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determina en las clausulas anteriores y no asi, a alguna otra prestacién que
estuviere establecida o se estableciere para los trabajadores de “EL
CONGRESO".

DECIMA PRIMERA. Todos los servicios que “EL CONTRATISTA" preste a “EL
CONGRESOQ”, seran llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos
propiedad del primero y por personal contratade y pagado por el mismo, el cual
como empresario y patrén de dicho personal que ocupé con motivo de los
servicios materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho personal.

Por lo anterior, no existira relacién contractual o juridica alguna, ya sea de caracter
laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de “EL CONTRATISTA”
mediante el cual éste preste los servicios materia del presente contrato y “EL
CONGRESO”; por lo que este tltimo no adquiere ni se subroga en derechos u
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA",

DECIMA SEGUNDA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podra
ser modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para
lo cual suscribiran el convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras
personas, fisicas o morales, los derechos v obligaciones derivadas del presente
contrato, asimismo “EL CONGRESO” no podra ceder sus derechos Y
obligaciones derivadas del presente contrato, salvo con autorizacidn por escrito de
“EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA. “EL CONTRATISTA" otorga a “EL CONGRESOQ", la garantia
referida en el articulo 75, fraccién 1ll, de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
a Ia fecha de firma de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en el entendido de que
de no otorgarse dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de
firma de este contrato, se hard acreedor “EL CONTRATISTA" a una multa
administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley citada, de conformidad
con el segundo parrafo del inciso Ill del numeral anteriormente sefialado.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de
planeacién, de los vicios ocultos, asi como de cualquie

defectos de disefo y
sponsabilidad que
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resultare a cargo de éste y en los términos del presente instrumenta legal por lo
que para tal efecto presentara a “EL CONGRESO" dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la recepcién formal de la totalidad de los trabajos consignados
en este documento, en substitucién de la de cumplimiento, una garantia
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los trabajos, y que debera
estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir del acto de entrega-
recepcién, misma que se oforgara a favor y entera satisfaccion de "EL
CONGRESQ".

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacion a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a sus
obligaciones y garantias, en virtud de este contrato, ni impedira a "EL
CONGRESO" reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido
que puede exceder el valor de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas
y Administracién del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 74 de la
Ley de Obra Pablica ya indicada. De igual manera estas podran otorgarse en
cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis y bajo los
términos y condiciones que se aluden en el Titulo Séptimo, Capitule Unico de la
citada Ley.

DECIMA QUINTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y
aceptacion de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en estos, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la
reparacién inmediata de los defectos o dafios; cuando este no inicie los trabajos
de adecuacion yl/o reparacién en un plazo de 10 (diez) dias habiles o no los
termine en el plazo que se le sefiale, "EL CONGRESO" hara efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de "EL
CONGRESO".

DECIMA SEXTA. Cuando a juicio de “EL CONGRESQ", “EL CONTRATISTA" no
esté cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le
notificar4 por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor
de 3 (ires) dias habiles a partir de la notificacion, de no remediarse, “EL
CONGRESO" podra optar dar por rescindido inistrativamente  sin
responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el ¢ limiento forzoso de
las obligaciones de que se trate; en este Uitimo caso, se con era una prérroga
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que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR) sobre el
monto total de los trabajos, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “EL
CONTRATISTA"”, “EL CONGRESQ”, segln sea el caso, podra oforgar un
segundo plazo para la conclusion de los trabajos, sin ajuste de costos e
imponiendo una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas)
veces el salario minimo general diario vigente en el estado, elevado al mes en la
fecha de la infraccién, misma que serd proporcional al monto de los servicios
contratados, de conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; obligandose ademas “EL CONTRATISTA", a responder de los danos
y perjuicios que cause a "EL CONGRESO" por motivo de su atraso o©
incumplimiento, o bien podra rescindir administrativamente el presente contrato,
sin perjuicio de imponer las sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESOQ", “EL CONTRATISTA" no concluye
los trabajos objeto de este contrato en la fecha sefialada, “EL CONGRESO”
otorgard una prorroga sin penalizacion a “EL CONTRATISTA" por igual nimero
de dias al atraso que “EL CONGRESO” hubiere generado en la conclusion de los
servicios por “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. “EL CONTRATISTA" entregara los frabajos en los plazos
cofivenidos en las clausulas sexta y octava del presente contrato y de acuerdo a
los alcances y términos de referencia, programa y requerimientos proporcionados,
notificando por escrito a “EL CONGRESO" la terminacion de los frabajos, deniro
de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,
verificard que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacion y resguardo de los
trabajos hasta el momento de su entrega, correra a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o
totalmente se consideraran como aceptacion de lps trabajos contratados
reservandose “EL CONGRESO” el derecho de reclamay los trabajos faltantes,
mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos ‘que resultaren en los
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mismos, los vicios ocultes y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurfide “EL CONTRATISTA” con motivo de la ejecucian de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad de
los trabajos contratados, se formulara la liquidacion correspondiente en los
tarminos de la clausula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de
“EL CONTRATISTA", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara
el procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el
importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL
CONGRESO” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantia
que para efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL
CONTRATISTA".

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a la liquidacién,
debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO" dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la liquidacion de que se
trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que
“EL CONTRATISTA” se inconforme, se tendra como aceptada tacitamente la
liquidacion por parte de esta.

La recepecion de los trabajos constarad en acta y esta se llevara a cabo dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos.

‘DECIMA NOVENA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los
alcances y témminos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo,
especificaciones y demas documentos que constituyen el objeto de este contrato,
mismo que se agrega como Anexo Uno y forma parte del presente convenio.

“EL CONGRESO" esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y
tarminos de referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y
por escrito o bien, si “EL CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna
modificacién o correccion al mismo, para hacerle mas funcional, presentara
sugerencias por escrito, para su autorizacion por parie de “"EL CONGRESO"
quien establecerd las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL
CONTRATISTA”: estas modificaciones se consideran ptte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para ambas s. Cuando dichas
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modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una
prérroga.

VIGESIMA. “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y oportunamente por
escrito una prorroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra
cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa,
expresando los motivos en gue apoye su solicitud; “EL CONGRESO" podra
autorizar dicha prorroga en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles.

VIGESIMA PRIMERA. Se obliga “EL CONTRATISTA" a responder por fodos
cada uno de los dafios v perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO” o a
terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo
cuando dichos dafios y perjuicios se deban a que “EL CONTRATISTA" no se
ajusté al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO" o cualquier representante
autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas técnicas y
legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de los
trabajos contratados.

VIGESIMA SEGUNDA. Solo podra ejecutar trabajos exiraordinarios “EL
CONTRATISTA" cuando de aviso previamente a “EL CONGRESQO” por escrito y
este le autorice de la misma forma, o podra “EL CONGRESO” hacerlo tambien
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo
con lo que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia
del presente contrate, una vez concluidos total o parciaimente y liguidados, seran
propiedad de “EL CONGRESO”, por lo que "EL CONTRATISTA", se obliga a no
divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos
que al amparo del presente contrato realice, ya que los mismos, le son
_ encomendados y liquidados.

VIGESIMA CUARTA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de
declaracion judicial, ni responsabilidad para cualquiera d s partes, por las
siguientes causales:
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|. Por cumplimiento del objeto;
Il. Por rescisidn del contrato.

Ademéas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en
lo relativo a la terminacion anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la Gltima fraccion sefialada en
el parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuesto por los articulos 92 y 93 de la
misma ley citada.

VIGESIMA QUINTA. “EL CONGRESO” podra suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucién de los servicios materia del
presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificandole por
escrito a “EL CONTRATISTA”.

El presente contrato podrd continuar sus efectos legales una vez gue hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma.

En caso de dicha suspension “EL CONGRESQ" estara obligado al pago de los
trabajos realizados.

VIGESIMA SEXTA. Este contrato podra ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de
intervencién judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, su anexo o en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
o su Reglamento.

b) Si “EL CONTRATISTA" cede los derechos y obligaciones derivadas de
este instrumento;

¢) Si“EL CONTRATISTA” suspende la prestacion de los servicios sin causa
justificada o se niega a corregir o subsanar las observaciones que le
hubiera dado “EL CONGRESO";

d) Si“EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo
con el presente contrato;

e) Por la incapacidad de “EL CONTRATISTA", manifestada en el desempefio
de los servicios para los cuales se le contraté;

f) Pornegligencia de “EL CONTRATISTA" en las actividades que realice;

\
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g) Por la inobservancia de “EL CONTRATISTA™ a las instrucciones, dordenes
e indicaciones que le dirja “EL CONGRESO", o su representanie que
constituyan incumplimiento a cualguiera de las clausulas del presente
contrato;

h) Por incurrir cualguiera de las partes en falta de discrecion o
confidencialidad, respecto al asunto e informacién a que tenga acceso con
motivo del presente;

i} Por negarse “EL CONTRATISTA" a proporcionar informacion a “EL
CONGRESQO" o a quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o
bien cuando oculte informacién correspondiente a los mismos, asimismo
por negarse “EL CONGRESO” a proporcionar informacién a "“EL
CONTRATISTA” que sea necesarias para realizar los trabajos
encomendados;

iy Si “EL CONTRATISTA" incurre en falta de probidad y honradez en el
desempefio de los servicios para los cuales fue contratado;,

k) Si “EL CONTRATISTA" no oforga las garantias en la forma y plazo
convenido:

I} Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la
formulacion del contrato;

m) Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y a
juicio de “EL CONGRESO" el atraso implique un desfasamiento en tiempo
en la ejecucion de los trabajos superior al 15% (quince por ciento}, y

n) Si “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demas prestaciones de caracter laboral que le
correspondan.

En caso de declararse la rescision de este contrato por causa de “EL
CONTRATISTA", éste quedara obligado a realizar la devolucién de los recursos
econdmicos ministrados, en una proporcion igual a los trabajos no realizados en
los términos de este contrato, aplicando para tal efecto la actualizacion por mes
completo respecto a ellos conforme al indice nacional de precios al consumidor,
tomando como periodo de actualizacién la fecha de ministracién del recurso y la
fecha real de devolucion. Ello sin perjuicio de la obligacién de realizar el pago por
concepto de pena convencional a que hace referencia la clausula siguiente.

VIGESIMA SEPTIMA. Convienen las partes que para el supuesto de que por
causas imputables a "EL CONTRATISTA" se tuviese que rescindir el contrato, se
aplicara a este ultimo, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar o
el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de -
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responder por lo anterior el CONTRATISTA hara entrega de la garantia de
cumplimiento a gue se refiere la clausula Décima Cuarta de este contrato.

VIGESIMA OCTAVA. Si cualguiera de las partes considera que la otra ha
incurrido en alguna de las causales de rescision gue se invocaron en la clausula
vigesima Sexta, lo notificara a "EL CONTRATISTA™ en forma fehaciente, a fin de
proceder conforme a lo establecido en la fraccion |l, del articulo 93 de la Ley de
Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. “EL CONTRATISTA” se obliga a sujetarse estrictamente
para la ejecucidon de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términoes, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, bases,
normas técnicas y legales asi como demas disposiciones administrativas gue le
sean aplicables.

TRIGESIMA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos del
presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que
cualquier cambio de domicilic debera ser notificado a la otra parte, apercibido de
gue en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse, se |le tendran por
legalmente realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA PRIMERA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad
y no divulgar informacion alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del
ofro durante y posteriormente a la ejecucidon del mismo, incluyendo los datos
relacionados con la negociacibn del mismo (en adelante ‘“Informacion
Confidencial”). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de esta Informacion
Confidencial mas que para lo estrictamente indispensable en relacion con el objeto
de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia de este Confrato, las
partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier Informacion Confidencial
que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualguier causa su relacién de negocios,
no las exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta
clausula.

TRIGESIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que,
cumplimiento del contrato, asi como para todo aquello que

ra la interpretacién y —
esté expresamente

- N
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estipulado, se estara a lo ordenado por la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento vigentes a la fecha de firma de este contrato y se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, renunciando a cualquier fuero que por razén de su domicilio presente
o futuro, pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 17 diecisiete paginas (tiles por su frente, y
enteradas |as partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en
el mismo no existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que
lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 22 dias
del mes de enero de 2009 dos mil nueve.

POR EL PODER LEGISLATIVO POR “ARQUITECTONIKA", S. A
DEL ESTADO DE GUANAJUATO DEC. V.

ARQ. JOSE OCTAVI
CALLEROS

TESTIGOS

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO C.P. ARMA
SECRETARIO GENERAL DIRECTOR
DEL CONGRESQ DEL ESTADO ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA NUMERO CTOVLX-LEGINPL/PROGNARG-021/2009 QUE CELEBRAN
FOR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ES3TADO DE GUANAJUATO ¥ POR LA OTRA, EL LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA, “ARCUITECTOMIKA®, 8. A. DE C. V. EN FECHA 22 DE ENERO DE 2009 DDS MIL
MUEVE.
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