H. CONGRESD DEL ESTADD
DE GUANAJUATO

CTO/LX-LEG/NPL/PLCIV-018/2009

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL DIPUTADO LEOPOLDO TORRES GUEVARA, EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LA
SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO DE DISENO URBANO, S. C,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO MARIO EDUARDO
SCHJETNAN GARDUNO, EN SU CALIDAD DE SOCIO ADMINISTRADOR, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “GDU”, AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I. Declara “EL CONGRESO" que:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el \‘j\
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la fima del
presente contrato a fravés del representante que se menciona en este capitulo de
declaraciones

B. Tiene como domicilio el ubicado en la calle Plaza de la Paz numero 77, Colonia
Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de conformidad
con el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes
para cubrir el importe de los servicios contratados a “GDU", dentro del
presupuesto asignado a “EL CONGRESO" para el ejercicio fiscal de 2008.

D. “EL CONGRESO"” manifiesta que la Comisién de Administracion mediante
acuerdo de fecha 13 de octubre del presente afio, aprobé y otorgé.su autorizacion
para la celebracién del presente contrato, asi como para destinaf\|os recursos
presupuestales de “EL CONGRESO"” para el abjeto del mismo.
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E. Que la fima del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de
adjudicacion directa de conformidad con los articulos 39, de la Ley del
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal
de 2008 y 39 fraccién lll, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

G. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Leopoldo Torres
Guevara, Presidente de la Diputacién Permanente que funge durante el Primer
Receso correspondiente al Tercer Afio de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, quien fue electo en Sesion de la Junta Preparatoria celebrada el dia
19 de diciembre del afio 2008, en ejercicio de su atribucion sefialada en el articulo
49 fraccion XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato.

Il. Declara “GDU™ que:

A. Es una sociedad civil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, %
segln consta en la escritura publica nimero 39,405 de fecha 10 de mayo de 1977,

otorgada ante el licenciado Adolfo Martinez y Gémez del Campo, titular de la

Notaria Publica namero 56 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Pablico de

la Propiedad de esa Capital, en la Seccién 47, Libro 57 AC, de Sociedades Civiles,

fojas 112, bajo el namero 76, de fecha 14 de noviembre de 1976.

B. Mediante acta nimero 41,668 de fecha 18 de agosto de 2006, pasada ante la
fe del licenciado Francisco Xavier Arredondo Galvan, titular de la Notaria Publica
numero 173, del Distrito Federal, se hizo constar la Protocolizacion del Acta de
Asamblea General de socios de Grupo de Disefio Urbano, S. C., mediante la cual
se tomé el acuerdo, entre otros, designar al arquitecto Mario Eduardo Schjetnan
Gardufio, nuevo Socio Administrador de la sociedad, otorgandosele facultades
para pleitos y cobranzas, actos de administracion, actos de administracion laboral,
actos de dominio, para otorgar o suscribir titulos de crédito y\para delegar y
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revocar poderes. Dicha acta quedd inscrita ante el Registro Publico de Persanas
Morales bajo el nimero de folio 2855, de fecha 18 de octubre de 2008.

C. Contempla en su objeto social la ejecucién de proyectos arquitectonicos, de
arquitectura de paisaje, de conjuntos urbanos y planeacién ambienta, entre otros;
por lo que cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia v los
medios necesarios para prestar los servicios requeridos por “EL CONGRESO
DEL ESTADO".

D. El arquitecto Mario Eduardo Schjetnan Gardufio comparece a la firma del
presente contrato en su caracter de Socio Administrador, por lo que cuenta con las
facultades legales necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los
términos del mismo, de acuerdo a lo precisado en el inciso letra B de este
contrato. Facultades que el arquitecto Mario Eduardo Schjetnan Garduiio
manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o modificadas por su representada.

E. Senala como domicilic legal el ubicado en la calle Fernando Montes de Qca
nimero 4, Colonia Condesa, Delegacion Cuauhtémoc, C. P. 06140, en México, D.

F‘ o

F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: GDU 770510 1Q5.
lll. Declaran las partes:

A. Que el presente contrato, sus anexos, y los convenios en su caso, formen parte
integrante del mismo, son instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Que manifiestan su conformidad en sujetar el presente acuerdo de voluntades a
los términos y condiciones contenidos en la propuesta técnica y econémica que
"GDU" presento a “EL CONGRESO", con base en la cual éste ultimo acordé la
contratacion del primero; no obstante que la citada propues la autorizacion
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para el efecto otorgada, data del afio 2008 dos mil ocho, y que por circunstancias
propias del desamollo del proyecto de construccion del Mueve Palacio Legislativo
en este acto se formaliza, evitando con ello retrasos en la conclusidn de los
trabajos aqui contratados, por causas imputables al propio programa de cbra.

B. Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracion del
presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto de este contratc es la elaboracion del Anteproyecto y
Proyecto Ejecutivo de la arquitectura, arquitectura de paisaje e ingenierias
implicitas en la Plaza Civica y Asta Bandera Monumental, en el predio en el que
se localizara el NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, en adelante “EL PROYECTQ", por lo que “GDU" se obliga a
prestar sus servicics profesionales a “EL CONGRESO" para tal fin. )\

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de [,
desarrollo de “EL PROYECTO", se detallan en el Anexo Uno, adjuntandose un

tanto al presente contrato para formar parte integrante del mismo a fin de que

surta los efectos legales a que haya lugar, y cuya verificacion y entrega deberan

ser a plena satisfaccion de “EL CONGRESO".

TERCERA. Los puntos a desarrollar, de manera ejemplificativa mas no limitativa.
seran los siguientes:

A) Objetivos

1. Plaza Civica

2. Asta Bandera

3. Caseta para guamicién de soldados
4. Area de guardado para bandera

/W

Pégina | 4




H. CONGRESO DEL ESTADOD
DE GUANAJUATO

=B

9.

CTONR-LEG/NPL/FLCIV-D19/2009

Estructura peatonal

Acceso vehicular de servicio

Forestacion y jardineria de las 4reas perimetrales

Ingenieria integral para asta bandera consistente en: Estructura,
cimentacion e ingenieria electromecanica (sistema de elevacitn,
luminacién puntual, sistemas de pararrayos y tierras fisicas, asi como
sistemas de obstruccién)

Ingenierias para red de riego y alumbrado general de los espacios
exteriores

10.Catalogo de conceptos y presupuesto base

B) ALCANCES DE TRABAJO.
FASE |. ANTEPROYECTOS.

1. Coordinacién con la SEDENA.

a. Obtencién de lineamiento y recomendaciones

b. Requerimientos de espacio minimos (caseta y guardado)

c. Requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto del
asta bandera.

d. Evaluacion de la factibilidad técnica.

2. Anteproyectos de areas exteriores: Plaza civica / Estructura

peatonal / Acceso vehicular de servicio.

Planta general con el sembrado preliminar de los elementos
Cortes generales

Criterio de materiales a utilizar

Coordinacién con asesores del Edificio Principal

Anteproyecto de alumbrado general (Investigacion vy
evaluacian de infraestructura existente, parametros de disefio,
gastos, cargas de proyecto, y disefio esquematico)

f. Anteproyecto de red de riego con ubicacién de cistarnas y
cuarto de bombas (Investigacién y evaluacién de infraestrictura
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existente, parametros de disefio, gastos de proyecto, y disefio
esquematico)
g. Presentacion para revision y aprobacién por parte del cliente

3. Anteproyectos de edificaciones: Asta bandera / Caseta para
guarnicién de soldados / Area de guardado para bandera
monumental.

Plantas arquitectonicas

Cortes generales

Fachadas generales

Criterio de materiales a utilizar

Anteproyecto de estructura y cimentacion para asta bandera
Anteproyecto hidrosanitario y eléctrico para edificaciones
(Investigaciéon y evaluacion de infraestructura existente,
parametros de disefio, gastos y cargas de proyecto, disefio
esquematico)

g. Presentacién para revisién y aprobacion a nivel anteproyecto
por parte del cliente y ante la SEDENA.

~0 o0 o

FASE Il PROYECTOS EJECUTIVOS. x
a. Planta arquitectonica con definicion de niveles. U
b. Planta de trazo geométrico con referencias de coordenadas para
inicio de trazo y cuadros constructivos de cuervas.

c¢. Secciones generales.

d. Albafileria y acabados en plantas y cortes con cédula de
especificaciones de materiales y acabados.

e. Detalles generales con cédula de materiales y acabados.

f  Detalles de elementos especiales a mayor escala con ceédula de
materiales y acabados.

g. Disefio estructural de terraplenes, plataformas y muros de
contencién.

h. Forestacién con tabla de especificaciones, cuantificaciones e
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imagenes de referencia del material vegetal a utilizar.

i. Jardineria {(arbustos, herbaceas, cubre suelos y enredaderas)
con tabla de especificaciones, cadlculo de areas, densidades
(pzas/m2), cuantificaciones, detalles de plantacion,
sustratos y fertilizantes, e imagenes de referencia del material
vegetal a utilizar.

j. Catalogo de conceptos y presupuesto base

2. Proyecto ejecutivo de Vialidad de Servicio.

Trazo matematizado horizontal (eje principal)

Tabla de datos de curvas (coordenadas Pl, PC, PT)

c. Secciones tipo y perfil de la vialidad (perfil del terreno natural y
rasante de proyecto)

o

d. Cadenamientos y elevaciones (puntos del perfil PIV, PCV, PTV)
e. Secciones de construccion @ 20.0 m y detalles generales
f. Disefio estructural de : terraplenes, plataformas y muros de
contencion
g. Cuantificaciones y curva masa.
h. Catalogo de conceptos y presupuesto base.
3. Proyecto Ejecutivo de Red de Alumbrado Exterior e lluminacién }ﬁ

Puntual de Acento. Elaboracién de los planos correspondientes
considerando los siguientes conceptos:

Alumbrado e iluminacion puntual de acento

Fuerza

Alimentadores generales

Acometidas en media y baja tensién a centros de carga y tableros
Simbologias, cuadros de carga, diagramas unifilares,
especlfzcaniones de materiales y detalles necesarios.

f. Memoria descriptiva y de calculo

g. Catalogo de conceptos y presupuesto base.

® oo oD

4. Proyecto Ejecutivo de Red de Rlego.
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Elaboracion de los planos correspondientes considerando los siguientes
conceptos:

a. Planta de distribucién de aspersores con radios de cobertura,
trayectorias de tuberias, flujos, especificacién de materiales y
diametros.

Detalles de cruceros tipo y detalles generales.

Detalles de cisterna y cuarto de bombas (plano arquitectdnico,
plano estructural y plano de detalles generales con
especificaciones)

d. Plano de arreglo del equipo electromecanico e esquema
isométrico

e. Memoria descriptiva y de calculo.

f. Catalogo de conceptos y presupuesto base.

5. Proyecto Arquitecténico Ejecutivo de Edificaciones e
Ingenierias: Caseta para guarnicion de soldados / Area de
guardado para bandera monumental.

a. Planos arguitecténicos incluyendo; planta arquitectdnica,

planta de techos, cortes generales, fachadas y cortes por
fachada. }
b. Albadileria y acabados en planta, cortes y cortes por

fachadas con cédula de materiales y especificaciones de
acabados.

¢. Detalles generales a mayor escala con cédula de
especificaciones.

d. Herreria, canceleria, carpinteria y cerrajeria con cédula de
especificaciones.

e. Planos de Ingenierias, incluyendo: Instalacion hidraulica,
sanitaria, alumbrado (contactos, apagadores, tablero general,
alimentadores, diagrama unifilar, especificaciones y detalles
generales), canalizaciones de telefonia, voz y datos, Proyecto
de estruciuro y cimentacion, memorias de calculo b

f. Catalogo de conceptos y presupuesto base.
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6. Proyecto Ejecutivo Integral del Asta Bandera.

a. Proyecto arquitecténico (planta y alzado).
b. Proyecto estructural y cimentacién :
» Peso propio del asta
« Fuerza estatica del viento sobre la bandera
s Analisis sismico
» Analisis por temperatura
» Analisis por maniobras de izaje
» Combinaciones correspondientes para las cargas antes
citadas
« Analisis y disefio de la cimentacién acarde con los
resultados de mecanica de suelos (proporcionado por el
cliente)

c. Proyecto Electromecanico:
« Sistema de elevacion de bandera y botonera tipo pedestal
+ Proyecto de iluminacién puntual
« Sistema de pararrayos y tierras
« Sistema de luces de obstruccion

d. Catalogo de conceptos y presupuesto base. \
7. Coordinacién ante la SEDENA. Vi
a. Reuniones de revisién y coordinacién para aprobacion del proyecto
gjecutivo.

C) PRODUCTQS DE ENTREGA.
Los productas a entregar al término de los trabajos sefialados seran los

siguientes:
FASE |.ANTEPROYECTOS.

1. Coordinacion con la SEDENA. N
« Se entregara 1 reporte con la informacion resultantes den
de los incisos 1.a al 1.d.
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2. Anteproyectos de areas exieriores Plaza civica / Estructura
peatonal / Acceso vehicular de servicio.
+« Se entregara 1 juego de planos resultantes impresos en blanco
y negro en papel bond con formato 60 x 90 cm. de los alcances
indicados en los incisos 2.a al 2.g.
= 2 apuntes perspectivos de los espacios exteriores.

» 1CD de respaldo con los archivos digitales.

3. Anteproyectos de edificaciones: Asta bandera / Caseta para
guarnicion de soldados / Area de guardado para bandera
monumental.

+ Se entregara 1 juego de planos resultantes irnpresos en blanco
y negro en papel bond con formato 60 x 90 cm. de los alcances
indicados en los incisos 3.a al 3.1.

« 1CD de respaldo con los archivos digitales.
FASE Il. PROYECTOS EJECUTIVOS.

1. Proyecto Ejecutivo de Arguitectura de Paisaje de las areas exteriores:

Plaza civica / Estructura peatonal.

+ Se entregara 1 juego de planos resultantes impresos en blanco
y negro en papel bond con formato 60 x 90 ecm. de los alcances
indicados en los incisos 1.a al 1.i.

« 1 Carpeta impresa en formato doble corta con planos
reducidos derivados de los alcances indicados en los incisos
1.a al 1.i.

+» 1 juego de impresiones en tamafio carta con la informacian
del catalogo de conceptos y presupuesto base (inciso 1.j).

+ 1 Magueta volumetrica ambientada a escala
conveniente con base de madera y protector de acrilico
transparente.

» 1 CD de respaldo con los archivos digitales.

2. Proyecto Ejecutivo de Vialidad de Servicio.
« 1 juego de planos resultantes impresos en blanco y negro\en
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papel bond con formato 60 x 80 cm. de los alcances indicados en
los incisos 2.a. al 2.g.

1 Carpeta impresa en formato doble carta con planos
reducidos derivados de los alcances indicados en los incisos
2.a.al 2.9.

1 juego de impresiones en tamafo carta con la informacion del
catalogo de conceptos y presupuesto base (inciso 2.h.)

Un CD de respaldo con los archivos digitales.

3. Proyecto Ejecutivo de Red de Alumbrado Exterior e lluminacion
Funtual de Acento.

4. Proyecto Ejecutivo de Red de Riego. \

Se entregara 1 juego de planos resultantes impresos en blanco y negro
en papel bond con formato 60 x 90 cm. de los alcances indicados en
los incisos 3.a al 3.e.

1 Carpeta impresa en formato doble carta con planos reducidos
derivados de los alcances indicados en los incisos 3.a al 3.e.

1 Carpeta en tamano carta con la memoria de calculo derivada
del alcance indicado en el inciso 3.f.

1 juego de impresiones en tamafo carta con la informacién del
catalogo de conceptos y presupuesto base (inciso 3.g).

1 CD de respaldo con los archivos digitales.

1 juego de planos resultantes impresos en blanco y negro en papel
bond con formato 60 x 90 cm. de los alcances indicados en los
incisos 4.a. al 4.d.

1 Carpeta impresa en formato doble carta con planos reducidos
derivados de los alcances indicados en los incisos 4.a. al 44.d.

1 Carpeta en tamafio carta con la memoria de calculo derivada del
alcance indicado en el inciso 4.e.

1 juego de impresiones en tamafo carta con la informacion del
catalogo de conceptos y presupuesto base (inciso 4.1). N
1 CD de respaldo con los archivos digitales. \\
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5. Proyecto Arquitecténico Ejecutive de Edificaciones e
Ingenierias: Caseta para guarnicién de soldados / Area de
guardado para bandera monumental.

+ Se entregard 1 juego de planos resultantes impresos en blanco y negro
en papel bond con formato 60 x 80 cm. de los alcances indicados
en los incisos 5.a. al 5.e.

« 1 Carpeta impresa en formato doble carta con planos reducidos
derivados de |los alcances indicados en los incisos 5.a. al 5.e.

« 1 Carpeta en tamafio carta con las memorias de calculo
derivada de los alcances indicados en el inciso 5.e.

» 1 juego de impresiones en tamafio carta con la informacion del
catalogo de conceptos y presupuesto base (inciso 5.f).

« 1 CD de respaldo con los archivos digitales.

6. Proyecto Ejecutivo Integral del Asta Bandera.

« 1 juego de planos resultantes impresos en blanco y negro en papel
bond con formato 60 x 90 cm. de los alcances indicados en los
incisos 6.a. al 6.c.

1 Carpeta impresa en formato doble carta con planos reducidos \
derivados de los alcances indicados en los incisos 6.a. al 6.c.

1 carpeta en formato carta conteniendo las memorias de calculo
de los conceptos indicados en los incisos 6.b y 6.c.

1 juego de impresiones en tamafio carta con la informacion del
catalogo de conceptos y presupuesto base (inciso 6.d)

1 CD de respaldo con los archivos digitales

CUARTA. “EL CONGRESO" pagard a “GDU" un importe de $994,500.00 \
(Novecientos noventa y cuatro mil quinientos pesos, cero centavos, Moneda "
Nacional) mas impuestos y menos retenciones legales que en su caso
correspondan, a pagar en la forma que se precisa en la clausula siguientejen la

pe
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inteligencia que el pago se realizard previa entrega a “EL CONGRESO" de la
factura que relina los requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidacion.

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su
importe no estara sujeto a ajuste de costos.

“GDU” se obliga a prestar los servicios contratados en contraprestacion del
importe sefialado en el primer parrafo de esta clausula a "EL CONGRESO",
importe que comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo
de la preparacién y/o prestacién de los servicios que se le encomiendan.

De igual manera “EL CONGRESO" y “GDU" acuerdan, que el pago a que se
refiere la presente clausula, sera realizado una vez que los informes y productos
entregables sefialados, cuenten con la plena satisfaccién de “EL CONGRESO",
por haberse realizado éstos, bajo los términos y condiciones sefialados en “EL
PROYECTO" y en el presente contrato.

QUINTA. Los honorarios seran pagados por “EL CONGRESO DEL ESTADO” a
“GDU", en los siguientes términos:

|. A la firma del presente contrato, el 30% del importe total, mismo que sera
amortizado en los pagos siguientes, y

Il. El restante 70%, se liquidara mediante estimaciones contra entregas
parciales de avance de los trabajos, siempre y cuando se hayan cubierto éstas en
los términos y bajo las condiciones que en la Clausula Tercera y en el Anexo se
establecieron, ademas de lo consignado en la clausula Sexta de este contrato.

SEXTA. El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizara en el
domicilio legal de “EL CONGRESO DEL ESTADQ", sefialado en el capitulo de
declaraciones de este contrato o mediante transferencia electronica que “EL
CONGRESO DEL ESTADO" realice a la cuenta bancaria nimero NN

sucursal [N CL /. BE (Clave Bancaria Estandarizada)
I (<! cual “GDU” es titular en la institucion b cana
denominada GG

— )
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Cualquier modificacién a la CLABE sefialada en el parrafo anterior, “"GDU” se
obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL CONGRESO DEL
ESTADO" a fin de que éste realice la transferencia electronica a la nueva cuenta
indicada por el primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, en la forma y terminos
sefialados en las cldusulas Cuarta y Quinta de este contrato, se realizara en un
plazo maximo de cinco dias habiles posteriores a que "EL PROFESIONISTA"
haya entregado a “EL CONGRESO DEL ESTADO" la factura respectiva y
siempre y cuando ésta reuna los requisitos fiscales vigentes al momento de la
liquidacion.

SEPTIMA. Ambas partes estan de acuerdo en que el presente contrato estara en
vigor a partir de la fecha de su fima.

“GDU” se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato, al dia siguiente
de su firma y concluirlos conforme al fiempo de desarrollo sefialado en el Anexo
de este instrumento.

La fecha de término de los trabajos sera una vez transcumidos 14 catorce
semanas calendario contadas a partir de la fecha de firma del presente

instrumento. }

L
OCTAVA. “EL CONGRESO" designara para los efectos de este contrato a un
representante quien tendra facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y
supervisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por
“GDU”, comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes para
que se ajuste a las especificaciones del contrato.

Asimismo “EL CONGRESO" a través del representante citado en el parrafo
anterior, se obliga a otorgar todas las garantias necesarias para que “GDU" tenga
acceso a la documentacion e informacion relacionada con “EL PRDYEO{D" ya
sea que ésta se encuentre en su poder o en poder de terceros.
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NOVENA. “GDU" manifiesta su conformidad en gue por tratarse de una
prestacién de servicios profesionales, solo tendra derecho a lo que se determina
en las clausulas anteriores y no asi, a alguna otra prestacion que estuviere
establecida o se estableciere para los trabajadores de “EL CONGRESQ".

DECIMA. Todos los servicios que “GDU” preste a “EL CONGRESO”, seran
llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos propiedad del primero y
por personal contratado y pagado por el mismo, el cual como empresario y patron
de dicho personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato,
sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo, de sequridad social y
fiscales para con dicho personal.

Por lo anterior, no existira relacién contractual o juridica alguna, ya sea de caracter
laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de “GDU” mediante el cual
éste preste los servicios materia del presente contrato y “EL CONGRESO"; por lo
que este (ltimo no adquiere ni se subroga en derechos u obligaciones a cargo de
“GDU".

DECIMA PRIMERA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podra
ser modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para
lo cual suscribiran el convenio modificatorio carrespondiente. \

DECIMA SEGUNDA. “GDU" se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o
morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, asimismo
“EL CONGRESO" no podra ceder sus derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato, salvo con autorizacion por escrito de “GDU™.

DECIMA TERCERA. “GDU” otorga a “EL CONGRESO", las garantias referidas
en el articulo 75, fracciones Il y I, de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuate y su
Reglamento vigentes a la fecha de firma de este contrato, a fin de garaptizar el
anticipo y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
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contrato, en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hara acreedor “GDU”
2 una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley citada, de
conformidad con el segundo parrafo del inciso Il del numeral anteriormente
sefialado.

Asimismo “GDU” se obliga a responder de los defectos de disefio y planeacién,
de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo
de éste y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto
presentara a “EL CONGRESO" dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
recepcion formal de |a totalidad de los trabajos consignados en este documento.
en substitucién de la de cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo total de los trabajos, y que deberd estar vigente durante 12 (doce)
meses contados a partir del acto de entrega-recepcion, misma que se otorgara a
favor y entera satisfaccion de "EL CONGRESO".

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacién a la responsabilidad de "*GDU” conforme a sus obligaciones y garantias,
en vitud de este contrato, ni impedira a “EL CONGRESO” reclamar la
indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el valor
de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas
y Administracién del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 74 de la \
Ley de Obra Publica ya indicada. De igual manera éstas podran otorgarse en [
cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis y bajo los
términos y condiciones que se aluden en el Titulo Septimo, Capitulo Unico de la
citada Ley.

DECIMA CUARTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y
aceptacion de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por
causas imputables a “GDU", este se obliga por su cuenta a la aracién
inmediata de los defectos o dafos; cuando este no inicie los trabajgs de

W
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adecuacion ylo reparacién en un plazo de 10 (diez) dias habiles o no los termine
en el plazo que se le sefiale, "EL CONGRESO" hara efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de "EL
CONGRESOQO".

DECIMA QUINTA. Cuando a juicio de "EL CONGRESO", “GDU” no este
cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a esie contrato, se le
natificara por escrito para que subsane diche incumplimiento en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles a partir de la notificacion, de no remediarse, “EL
CONGRESO” podra optar dar por rescindido administrativamente  sin
responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso de
las obligaciones de que se trate; en este ultimo caso, se concedera una prorroga
que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR) sobre el
monto total de los trabajos, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “GDU",
“EL CONGRESO”, segln sea el caso, podra oforgar un segundo plazo para la
conclusion de los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces el salario minimo
general diario vigente en el estado, elevado al mes en la fecha de la infraccion,

misma gque sera proporcional al monto de los servicios contratades, de }§
conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
obligandose ademas “GDU", a responder de los dafios y perjuicios que cause a
"EL CONGRESQ” por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien podra
rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer las
sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESOQ”, “GDU” no concluye los frabajos
objeto de este contrato en la fecha sefialada, “EL CONGRESO” otorgara:una

Pl L 71
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prérroga sin penalizacion a “GDU” por igual nimero de dias al atraso que “EL
CONGRESO" hubiere generado en la conclusion de los servicios por “GDU".

DECIMA SEXTA. “GDU” entregara los informes y trabajos en los plazos
convenidos en las clausulas quinta y séptima del presente contrato y de acuerdo a
los alcances y términos de referencia, programa y requerimientos proporcionados,
notificando por escrito a “EL CONGRESO” la terminacion de los trabajos, dentro
de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta,
verificard que éstos estén debidamente concluidos dentro de los § (cinco) dias
naturales siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacion y resguardo de los
trabajos hasta el momento de su entrega, correra a cargo de "GDU".

Ni las estimaciones, ni la liguidacion, aungue hayan sido pagadas parcial o
totalmente se consideraran como aceptacién de los ftrabajos contratados
reservandose “EL CONGRESOQ” el derecho de reclamar los trabajos faltantes,
mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los
mismos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “GDU" con motivo de la ejecucién de los trabajos.

DECIMA SEPTIMA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad de
los trabajos contratados, se formulara la liquidacién correspondiente en los
tarminos de la clausula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de

“GDU”, si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el (
procedimienta administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el
importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, *ElL
CONGRESO” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en |la garantia
que para efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “GDU".

La inconformidad que tuviere “GDU" respecto a la liquidacion, debera hacerse por
escrito ante “EL CONGRESO” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientas a la
fecha en que se haya efectuado la liquidacion de que se frate.
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Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que
“GDU" se inconfarme, se tendra como aceptada tacitamente la liquidacion por
parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerde con los
alcances y términos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo,
especificaciones y demas documentos gue constituyen el objeto de este contrato,
mismo que se agrega como Anexo Uno y forma parte del presente convenio.

“EL CONGRESQ" podra plantear modificaciones a los alcances y términos de
referencia contratados, en cuyo caso las hara saber a “GDU” con anticipacion y
por escrito para su andlisis y eventual acuerdo, para posteriormente llevar a cabo
las modificaciones pertinentes al Contrato. Por su parte, “GDU” podra solicitar
alguna modificacion o correccion al mismo, para lo cual presentara sus
sugerencias por escrito, para su autorizacién en su caso por parte de “EL
CONGRESOQ", quien posteriormente realizard las modificaciones pertinentes,
dandolas a conocer a “GDU"; estas modificaciones se consideraran parte
integrante de este Contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando
dichas modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deberan

acordar una prérroga. \\
\

DECIMA NOVENA. “GDU" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una
prommoga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualguier otra
causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los
motivos en que apoye su solicitud;, "EL CONGRESOQO" podra autorizar dicha
prérroga en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles.

VIGESIMA. Se obliga “GDU" a responder por todos y cada uno de los dafios y
perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO" o a terceras personas, ‘gon
motivo de los trabajos materia de este cantrato; solo cuando dichos dafos

}4/1{] M ‘_
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perjuicios se deban a que "GDU" no se ajustd al cumplimiento de las presentes
clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "EL
CONGRESQ” o cualquier representante autorizado por esta, o bien, porque ignore
o viole las bases, normas técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto
del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal, aplicables en la
realizacion y ejecucién de los trabajos contratados.

VIGESIMA PRIMERA. Solo podra ejecutar trabajos exiraordinarios “GDU” cuando
de aviso previamente a “EL CONGRESO" por escrito y este le autorice de la
misma forma, o podra “EL CONGRESQ" hacerlo también por escrito mediante
convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece
el articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

VIGESIMA SEGUNDA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia
del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, seran
propiedad de “EL CONGRESQ", por lo que “GDU", se obliga a no divulgar,
explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos que al
amparo del presente contrato realice, ya que los mismog, le son encomendados y
liquidados.

VIGESIMA TERCERA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato
de conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Pudblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin
necesidad de declaracién judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes,
por las siguientes causales:

|. Por cumplimiento del cbjeto;
[Il. Por rescision del contrato.

Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en
lo relativo a la terminacidn anticipada.

.///]/VVJ
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Asimismo convienen las partes que si se actualizara la Gltima fraccion sefialada en
el parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuesto por los articulos 52 y 83 de la
misma ley citada.

VIGESIMA CUARTA. “EL CONGRESO" podrd suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucién de los servicios materia del
presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificandole por
escrito a “GDU".

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma.

En caso de dicha suspension “EL CONGRESO" estara obligado al pago de los
trabajos realizados.

VIGESIMA QUINTA. Este contrato podra ser rescindide administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de
intervencion judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, su anexo o en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento.

b) Si“GDU" cede los derechos y abligaciones derivadas de este instrumento;

¢) Si“GDU" suspende la prestacion de los servicios sin causa justificada o se
niega a corregir o subsanar las observaciones que le hubiera dado “EL
CONGRESO";

d) Si*“EL CONGRESO" no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo
con el presente contrato;

e) Por la incapacidad de “GDU”, manifestada en el desempefio de los
servicios para los cuales se le contrato;

f) Por negligencia de “GDU” en las actividades que realice;

//WVJ J
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g} Por la inobservancia de “GDU” a las instrucciones, érdenes e indicaciones
que le dirja “EL CONGRESO", o su representante que constituyan
incumplimiento a cualguiera de las clausulas del presente contrato;

h) Por incurrir cualguiera de las partes en falta de discrecion o
confidencialidad, respecto al asunto e informacion a gue tenga acceso con
motivo del presente;

i) Por negarse “GDU" a proporcionar informacion a "EL CONGRESQO” o a
quien éste designe, sobre log servicios encomendados, o bien cuando
oculte informacidn correspondiente a los mismos, asimismo por negarse
“EL CONGRESO” a proporcionar informacion a “GDU” que sea
necesarias para realizar los trabajos encomendados;

i) Si “GDU" incurre en falta de probidad y honradez en el desempefio de los
servicios para los cuales fue contratado;

k) Si“GDU" no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

l) Si cualguiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la
formulacion del contrato,

m) Si “GDU" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la
ejecucion de los trabajos superior al 15% (quince por ciento), y

n) Si “GDU" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las
demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan.

En caso de declararse la rescision de este contrato por causa de “GDU", este
quedara obligado a realizar la devolucién de los recursos econdmicos ministrados,
en una proporcion igual a los trabajos no realizados en los términos de este
contrato, aplicando para tal efecto la actualizacion por mes completo respecto a
ellos conforme al indice nacional de precios al consumidor, tomando como periodo
de actualizacion la fecha de ministracién del recurso y la fecha real de devolucién.
Ello sin perjuicio de la obligacién de realizar el pago por concepto de pena
convencional a que hace referencia la clausula siguiente.

VIGESIMA SEXTA. Convienen las partes que para el supuesto de que por
causas imputables a “GDU” se tuviese que rescindir el contrato, se aplicara'a este
ultimo, una pena convencional por el importe gue resulte de aplicar el 10%
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por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de responder por lo
anterior GDU hara entrega de la garantia de cumplimiento a que se refiere la
clausula Décima Tercera de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. Si “EL CONGRESO" considera que “GDU" ha incurrido en
alguna de las causales de rescision que se invocaron en la clausula vigésima
guinta, lo notificara a la parte que incumplié en forma fehaciente, a fin de proceder
conforme se establece en el dltimo parrafo de la clausula vigésima tercera
anterior.

VIGESIMA OCTAVA. “GDU” se obliga a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuatoe y su Reglamento, bases, normas técnicas
y legales asi como demas disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos del
presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que
cualquier cambio de domicilio debera ser notificado a |a otra parte, apercibido de
gue en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendran por
legalmente realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y no
divulgar informacion alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del otro
durante y posteriormente a la ejecucion del mismo, incluyendo los datos
relacionados con la negociacion del mismo (en adelante “Informacién
Confidencial”). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de esta Informacion
Confidencial mas que para lo estrictamente indispensable en relacion con el objeto
de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia de este Contrato, las
partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier Informacién.Confidencial
que tengan el uno del otro.

/?/%"3.
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El hecho de gue las partes terminen por cualquier causa su relacién de negocios,
no las exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta
clausula.

TRIGESIMA PRIMERA. Las partes convienen en que, para la interpretacion y
cumplimiento del contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulade, se estard a lo ordenado por la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento vigentes a la fecha de firma de este contrato y se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, renunciando a cualguier fuero que por razén de su domicilio presente
o futuro, pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 24 veinticuatro paginas utiles por su frente,
y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que
en el mismo no existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo
gue lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 5
cinco dias del mes de febrero de 2009 dos mil nueve.

POR EL PODER LEGISLATIVO POR “GRUPO DE DISENO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO URBANO", S.C.

= Iﬁ —
VIR ﬂf""t Vna
ARQ. MARIO EDUARI
SCHJETNAN GARDUNO

-

TESTIGOS

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO C.P. AR! AN U
SECRETARIO GENERAL HEC T
DEL CONGRESO DEL ESTADO ADMINIE

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIODS
RELACIONADOS CON LA BISMA NOMERD CTOVLX-LEGMPLPLCIV.014/208% QUE CELEBRAN POR LNA PARTE EL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADD DE GUANAJUATO ¥ POR LA OTRA, EL LA SOCIEDAD DENOMIMADA, "GRUPO DE DISERD URBANG™,
5. C. EN FECHA & CINCO DE FEBRERO DE 2008 DOS MIL NUEVE.
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