CTO/LX-LEG/NPL/ICCE-D10/2008

H. CONGRESO RDEL ESTADO
DE GUANATUATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE POR EL DIPUTADO
ANTONIO RAMIREZ VALLEJO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONGRESO DEL ESTADO" Y POR LA OTRA, LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y
CONSTRUCGION”, 5. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
ARQUITECTO MIGUEL VAZQUEZ OROZCO, EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

I. Declara el Representante de “EL CONGRESO DEL ESTADO":

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucién Paolitica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del presents
contrato a través del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz nimero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislative, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucion Paolitica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Confrato tiene asignados [0s recursos presupuestales suficientes para
cubrir el importe de los servicios confratados a "EL CONTRATISTA", dentro del
presupuesto asignado a "EL CONGRESO DEL ESTADO" para el ejercicio fiscal de
2008.

%
D. “EL CONGRESO DEL ESTADO” manifiesta que la Comisién, de Administracién

mediante acuerdo de fecha 1° primero de agosto del presente afio, adjudico y otorgo su
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autorizacion para la celebracion del presente contrato, asi como para destinar los
recursos presupuestales de “EL CONGRESO DEL ESTADO" para el abjeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitacian
restringida de conformidad con el articulo 39, de la Ley del Prasupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2008.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de la construccion del carril de ingreso al Nuevo
Palacio Legislativo, cuya ubicacidn y condiciones se establecen en la clausula Primera
de este contrato, obra que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA", a quien le
ha proporcionado los elementos vy datos necesarios para que los trabajos
correspondientes, materia de este documento, sean ejecutados de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Antonio Ramirez
Vallejo, Presidente de la Mesa Directiva que funge durante el Tercer Periodo Ordinario
de Sesiones correspondiente al Segundo Afio de Ejercicio Constitucional de la
Sexagesima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Sobarano de Guanajuato,
quien fue electo en Junta Preparatoria celebrada el dia 1° primerc de agosto del afio
2008, en ejercicio de su atribucién sefialada en el articulo 49, fraccidén XV, de la Ley
Orgénica del Poder Legislativo de!l Estado Libre y Soberano de Guanajuato.

=/

Il.- Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Tiene capacidad legal para confratar y obligarse en los términos que se pactan en el \\
presente contrato.

B. Es una sociedad anénima debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, /
segun consta en la escritura publica nimero 771 de fecha 2 de febrero de 1987,
otorgada ante la fe del licenciado Pedro Vazquez Nieto, titular de la Notaria Publica
namero 21, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, e inscrita en &), Registro Publico
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de |a Propiedad y del Comercio de esa ciudad bajo el nimera 6943, folio 251 v. ¥ 252 1
del tomo VI, del Libro de Comercio, Segunda Seccion, de fecha 23 de abril de 1987,
consignandose ademas, el nombramiento del arquitecto Miguel Vézguez Orozco como
Administrader Unico de la empresa, contando con facultades para efectuar actos de
administracion, de dominio y para pleitos y cobranzas.

C. Contempla en su objeto social la reslizacion de estudios, proyectos y trabzajos
relacionados con la arquitectura y |a construccion en general; asesoria y supervisidn
tecnica en la construccion, ademéas de la participacion en otras sociedades de analogo
objeto, entre otros; por lo gue cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura
propia y los medios necesarios para prestar los servicios requeridos por “EL
CONGRESO DEL ESTADO" y que para el fin materia de este contrato, cuenta can la
organizacion y el capital contable suficiente para garantizar la ejecucidn de la cbra, asi
coma todo |o necesario para operar como empresa establecida en el ramo.

D. El arquitecto Miguel Vazquez Orozco comparece a la firma del presente contrato en
su caracter de Administrador Unico de la sociedad, por lo que cuenta con las facultades
legales necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los términos del
mismo, de acuerdo a lo precisado en el inciso A de este contrato. Facultades que el
arquitecto Miguel Vazguez Orozco manifiesta no le han sida revocadas, limitadas o
modificadas por su representada.

E. Sefiala como domicilio legal y fiscal el ubicado en la calle Pozo de la Pefia, nimero
12, Marfil, C. P. 36250, en la ciudad de Guanajuato, Gto., con nimero telefénico (473)
73 321 25 y 73 321 28, acreditandolo plenamente con su Registro Federal de
Contribuyentes y el cual sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

F. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucién misceléanea fiscal para
2008, fraccion |, inciso b, publicada en &l Diario Oficial de la Federacién el dia 28 de
abril del 2006, en viger a partir del 1° de mayo de 2006.
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G. En relacion a la obra publica que ejecutard con motive de este contrato, tendra caon
sus trabajadores el caracter de patrdn y Gnico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de |a Ley Federal del Trabajo.

H. Tiene capacidad legal v suficiencia técnica y administrativa, asl como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para raalizar
cabalmente los trabajos gue se le encomiendan y que conoce ademas los datos y la
informacitn general gue se le ha proporcionado en relacion a los mismos.

I. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de Obra
Plblica del Estado de Guanajuato, con el numero SOP/CO-38-97 y que cuenta con los
siguientes registros vigentes:

R.F.C.: CCP 870202 GJ3 S.LE.M. 1146904 |.M.S.S. B46-11472-10-0.

J. Conoce las bases, normas técnicas vy legales vigentes tanto del gobierno federal
como de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas,
mismas gue seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracion pdblica estatal pravista
en el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con [a misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll. Ambas partes declaran que:

A. E| presente contrato, sus anexos, los convenios en su caso gue farmen parte
integrante del mismo y la bitdcora de los trabajos, son instrumentos gue vinculan a las
partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones,

B. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse & las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”
encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar para aguella hasta su
total terminacion la obra consistente en la construccion del carrll carretero de acceso al
NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se
localizara en el predio ristico denominade "Fraccién A", del “Establo”, en Puentecillas,
Guanajuato, especificamente sobre al “Tunal Enredaderas”, denfro del drea conocida
como “Cafiada de la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTOQ", de conformidad con las
normas de construccidn vigentes, especificaciones de |la obra, proyecto, catalogo de
conceptos de los trabajos, precios unitarios, programa de obra y presupuesta, gue
forman parte integrante de este contrato de obra y que son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA".

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO, “EL CONGRESO DEL ESTADO"
manifiesta gue el monto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de:
$1°776,477.19 (Un millén setecientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y ™
siete pesos, diecinueve centavos, Moneda Nacional) mas la cantidad de
$266,471.58 (Doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos,
cincuenta y ocho centavos, Moneda Nacional), gue corresponde al 15% (quince por
ciento} del impuesto al valor agregado (L.V.A.) ¥y que hacen un importe total de
$2°042,948.77 (Dos millones cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho
pesos, setenta y siete centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el \
presupuesto para esta obra, estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA". B

Asimismo, del importe total contratade y autorizado para el cumplimiento de las ’1\[\3\

obligaciones contractuales se otorgard como anticipo la cantidad de $532,943.16
(Quinientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos, dieciséis
centavos, Moneda Nacional). f

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenidc que el
presente contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, W/'EL CONTRATISTA”
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se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 90 noventa
dias naturales, obligandose a iniciarios el dia 25 veinticinco de agosto de 2008 dos mil
ocho y concluirlos a mas tardar el 22 veintidds de noviembre de 2008 dos mil ocho,
conforme al programa de obra autorizado, reservandose “EL CONGRESO DEL
ESTADO" el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender
temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de las obras materia del mismo, sea
cual fuere |a etapa constructiva en que se encuentren.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL
ESTADO" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que
deberan llevarse a cabo los trabajos de la obra materia de este contrato, en la fecha
sefalada como de inicio de los trabajos, la cual quedo establecida en la clausula que
antecede, por lo que de no cumplirse, se entendera prormogado el plazo de ejecucion
por un término igual al de la mora en que incurra “EL CONGRESO DEL ESTADO”,
previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA".

e QUINTA. DEL ANTICIPO. Para el inicio de |los trabajos de |a obra objeto de este
contrato, “EL CONGRESO DEL ESTADO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un
anticipo para su estricta aplicacion en la misma, de un 30% treinta por ciento del
importe contratado, mismo que se desglosa de |a siguiente manera: 20% veinte por
ciento para compra de materiales y 10% diez por ciento para los gastos de inicio de
obra, que eqguivale a la cantidad de $612,884.63 (Seiscientos doce mil ochocientos
ochenta y cuatro pesos, sesenta y tres centavos, Moneda Nacional) LV.A.
incluido, v a su vez, “EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de la
Secretaria de Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado y a entera
satisfaccion de “EL CONGRESQ DEL ESTADO”, por el importe total del anticipo,
asimismo, dicho anticipo deberé ser amortizado por “EL CONTRATISTA"” en cada una
de las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo ctorgado y una vez
que la obra refleje un avance fisico del 90% noventa por ciento, éste debera amortizar
el saldo total del anticipo.

g

En caso de rescisién si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para efecto, pagara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" gastos financieros conforme a una\lasa que sera igual a
la establecida por la ley de ingresos para el estado de Guanaju
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mora en el pago de creditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no
amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo de reembolsc hasta |a
fecha de su liguidacién.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea
mayor a lo establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma dal presente
contrato podra otorgarse previo analisis v autorizacion escrita debidamente fundada vy
mativada por “EL CONGRESO DEL ESTADO", de conformidad con al articulo 77 de Ia
ley de la materia.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, Las
partes convienen que, si “EL CONTRATISTA" recibe de “EL CONGRESO DEL
ESTADO" el anticipo a que se refiere la clausula inmediata anterior, posteriormente a la
fecha pactada para el inicio de la ejecucion de los trabajos a que se refiere la clausula
Tercera del presente instrumento, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa
de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los
trabajos, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la
fecha en que le fue depositado el anticipo,

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo de 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha de la
firma del contrato.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos de Ia
obra objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones
de trabajos ejecutados, gue seran presentadas por “EL CONTRATISTA” acompafiadas
de la documentacion correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias
naturales mismas gue seran entregadas a la supervision de “EL CONGRESO DEL
ESTADO” para su revision y autorizacién definitiva, procedimiento que no excedera de
05 cinco dias habiles siguientes a la fecha de entrega. En caso de que suran
diferencias técnicas o numericas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
éstas se rasolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realiz"\\‘l en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADO", sefialado e \el capitulo de

glrl
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CONGRESO DEL ESTADO” realice a la cuenta bancaria nimero de la
sucursal - con nimero de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)

_ del cual “EL CONTRATISTA” es fitular en la institucion

Cualquier modificacion a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, *EL
CONTRATISTA" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO” a fin de que &ste realice la transferencia electrénica a la
nueva cuenta indicada por el primero de los sefialados.

declaraciones de este contrato o mediante transferencia electronica ﬁue *EL

De igual manera acuerdan las partes gque el pago de los honorarios y estimaciones
pactadas, en la forma y términos sefalados en las clausulas Segunda y Quinta de este
contrato, se realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles posteriores a que “EL
CONTRATISTA" haya entregado a “EL CONGRESO DEL ESTADO" el recibo de
honorarias/facturas respectivas y siempre v cuando éstas retnan los requisitos fiscales
~— vigentes al momento de la liquidacion,

Los trabajos realizados en la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato, se DV
pagaran a precios unitarios en los que se incluira la remuneracion o pago total que debe :
cubrirse a “EL CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que origine [a
misma.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula
octava del presente documento.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" elaborara y pagara estimaciones an forma unilateral

~

e
cuando “EL CONTRATISTA” no estima conforme lo exige la ley de la materia de las \\
sanciones a que se haga acreedor por este incumplimiento.

En el caso de que “EL CONGRESO DEL ESTADO" realice algun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intersses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en %pagn de créditos
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fiscales. Les intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que venza el plazo de
requerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan efectivamente |las cantidades a
disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO",

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADQ", a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a Ia establecida por la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se
computaran por dias calendario desde que vencié el plazo, hasta Ia fecha en gue se
pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para

calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento o decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos vy factores

que integran dichos costos e impliguen un aumento o reduccion en los precios
unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA" podra solicitar por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" el ajuste de los precios unitarios de |la obra aiin no \ﬂ\
ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su paticién. Y

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederé el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme al programa criginalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para la presentacion de la solicitud asi como =
todos y cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de %
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra de un término perentorio de 30

treinta dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios \
productor con servicios que determina el banco de México, aplicables al periodo que los

mismos indiquen y que serviran de base para el célculo de los incrementos o
decrementos de |os costos de los insumos.

En el entendido de gue cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improceden
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del

contrato.

Cuando los indices que requieran la partes no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen,
utilizando los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de
México.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a
la fecha de la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir 12 resolucion
que proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO” debera cubrir el ajuste de costos
correspondiente a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los
30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva &l aumento o
reduccidn respactiva.

{;/

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “EL CONGRESO DEL ESTADO”
consistira en la revisidn por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80%
del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

\‘\
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA™ e
quien lo promueva; si es a la baja, serda “EL CONGRESO DEL ESTADO” quien lo Tb
realice. ' \‘\

NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA" otorgar4 a "EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 5 cinco dias habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una
fianza que ampare el valor del 10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacipnes derivadas de
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este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y
deductivas de obra cobrada no ejecutada,

La flanza debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente
autorizada para tal efecto, en favor y a entera satisfaccion de la Secretaria de
Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado, misma gue estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos de construccion.
de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad gue resultare a cargo de
este y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto
presentara a “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 5 dias habiles siguientes
a la recepcion formal de |a totalidad de las obras consignadas en este documento, en
substitucion de la de cumplimiento, una fianza equivalente al 10% diez por ciento del
costo total de la obra, y que deberd estar vigente durante el afio sigulente de su
recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccién de la dependencia
citada en el parrafo inmediato anterior.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una
limitacién a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA" conforme a sus obligaciones y
garantias, en virtud de este contrato, ni impedira 2 “EL CONGRESO DEL ESTADO"
reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dario sufrido que puede exceder el
valor de la misma.

DECIMA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando
dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacién de las obras, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", éste se obliga por su cuenta a |a reparacion inmediata de los dafios:
cuando ésta no inicie los trabajos de reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o
no los termine en el plazo que se le sefiale, “EL CONGRESO DEL ESTADO" hara
efectiva |a fianza.

Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantiastaqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido poh pare de “EL
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CONGRESO DEL ESTADO".

DECIMA PRIMERA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catalogo y volumenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a
“EL CONGRESO DEL ESTADO” por escrito o que conste en biticora y esta le
conteste de la misma forma, o podréd “EL CONGRESO DEL ESTADO” hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo
que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA” se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un juego de
planos autorizados de los trabajos a ella encomendados y a |a terminacion de la obra,

en su caso, entregard un juego reproducible (impreso y en medio electronico)
actualizado de la obra realizada, siendo esta, condicion para la recepcion y liquidacion \B*
de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" estd facultada para hacer modificaciones a “EL
PROYECTO" y en tal caso las hara saber con anticipacién y por escrito o bien, si “EL
CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna modificaciéon o correccion al mismo,
para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuesto,
para su autorizacion por parte de “"EL CONGRESO DEL ESTADO" quien establecera
las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA" estas ~—_
modificaciones se cansideran parte integrante de este contrato y por lo tanto \::f:r
obligatorias para ambas partes. :
!
DECIMA TERCERA. RETENCION. Ambas parles convienen que, si “EL Q
CONTRATISTA" no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a2 "EL PROYECTO” -
de la obra ejecutada y el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte dias
habiles contades a partir de |a fecha en que "EL CONTRATISTA” haya notificado la
terminacion de los trabajos encomendados, tomando como base para ello la anctacién
hecha en bitacora, “EL CONGRESO DEL ESTADO” sancionara dicho incumplimiento,
imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA" reteniendo el equiyalente al 1% (uno
por ciento) del importe total ejercido, |a cantidad que resulte de dichg porcentaje, seré
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destinada por “EL CONGRESO DEL ESTADO" para cubrir los pagos de las personas
fisicas y/o morales especialistas en el ramo, que se contraten para que elaboren los

ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada vy finiquito que corresponde a
“EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando
“EL CONGRESO DEL ESTADO" reciba una parte o la totalidad de la obra, se
formulara la liquidacion correspondiente en los términos de la clausula Decima Segunda
del presente instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL
CONTRATISTA", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrative para cuantificar v deducir del saldo a su favor, el importe
de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO DEL
ESTADO" podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL CONTRATISTA”.

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a las estimaciones o con
la liquidacion, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO" dentro
de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liguidacion de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la
astimacion y/o liquidacion por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constard en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de
los trabajas.

DECIMA QUINTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan que “EL
CONGRESO DEL ESTADO” o el representante por el designado, tendrad facultades
expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo la obra, asi como la calidad
de todos los materiales a emplearse en la ejecucidn de los trabajos y demas
cbligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA” comunicando & mismo, por escrito,
las instrucciones pertinentes en su caso, a efecto de que)se ajuste a las
especificaciones del proyecto.
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“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer una residencia de obra con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar
en gue se estén realizando los trabajos y obras que se estén desarrollando, con el
proposito de responder ampliaments de las especificaciones generales de construccidn,
del proyecto y de las demas circunstancias que proponga “EL CONGRESO DEL
ESTADO"; la designacion de esta persona estarid sujeta a la aceptacion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si retine los requisitos antes sefialados y
en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido en la obra por parte de “EL CONTRATISTA”
debera tener a disposicion de "EL CONGRESO DEL ESTADOQ” en el lugar donde se
lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitécoras para verificar
el avance fisico, calidad y calendarizacion de la obra objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL

oy CONTRATISTA” se obliga & la instalacion de un laboratorioc de contral de calidad ﬁ\
permanente, durante la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, con la

suficiente capacidad técnica y administrativa, sujeta a la aceptacién de “EL

CONGRESO DEL ESTADO" quien calificara si retine los requisitos antes sefialados,

con el objelo de garantizar la calidad de los materiales y su aplicacién en la ejecucion

de los trabajos a efecto que se ajusten a las especificaciones de construccién.

"EL CONGRESO DEL ESTADO” supervisara, coordinara y evaluara directamente en
todo momento los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad
de su laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la
calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, y

b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la obra.

e /[7’@/

Asimismo debera proporcionar la siguiente informacidn:
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i.).- Persanal profesional y técnico can funciones y responsabilidades.

ii).- Equipo de transporte, pruebas & efectuar y frecuencia de las mismas.

Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentard los
informes de calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADOQ", con la periodicidad con que se
vayan obteniendo segln el avance de cbra; asi como toda la informacién generada
durante el control de calidad en el entendido que de no cumplir con este raquisito, no le
seran recibidos por parte de la supervision, los generadores de trabajos ejecutados y se
abstendran de confinuar con los subsecuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA”
debera anexar a las estimaciones el documento de conformidad de pago del laboratorio
de control de calidad.

DECIMA OCTAVA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una promroga en los
casos forluitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a
éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en gque apoye su
solicitud; “EL CONGRESO DEL ESTADO" podra autorizar o negar dicha prorroga en
un plazo no mayor de 10 diez dias habiles.

DECIMA NOVENA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESOQ DEL ESTADO" tendré
la facultad de verificar si |2 obra objeto del presente contrato se esta ejecutando por “EL
CONTRATISTA" conforme a le programado y comparara periédicamente el avance de
la obra; si como consecuencia de dicha comparacion el avance de la obra es menar de
lo que debid realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA", "EL
CONGRESO DEL ESTADOQO" procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo
de ejecucion pactado en su programa, gue cubrira “EL CONTRATISTA” con cargo a
las estimaciones pendientes de tramite y hasta el momento en qu k:s trabajos queden
concluidos a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO".
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Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente
“EL CONGRESO DEL ESTADO" podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescision del mismo.

VIGESIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO
DEL ESTADO" podra suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra matena del presente contrato, sea cual fuere la
etapa constructiva en que se encuentre, notificando por escrito dicha resolucion a “EL
CONTRATISTA".

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gque motivaron la suspension temporal de la misma, mediante
la suscripcidn de un convenic en gue se pacte |la recalendarizacién de los serviclos a
prestar que son objeto de esta contrato.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA RESPONSAEILIDAD DE “EL CONTRATISTA". “EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios
que se ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o a terceras personas, con
motivo de |las obras y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajuste al
cumplimiento de las presentes clausulas confractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere "EL CONGRESQO DEL ESTADO"” a cualquier representante autorizado
por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas técnicas y legales asi como
reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal,
aplicables en la realizacion v ejecucion de la obra y de los trabajos contratados.

Las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA" serén Unica y exclusivamente de
este, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en
materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo “EL CONTRATISTA"
de las reclamaciones que sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieran
presentar en su contra, por lo que “EL CONGRESO DEL ESTADO" queda eximida de
cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir 2 “EL CONTRATISTA"
con sus trabajadores.

*
VIGESIMA SEGUNDA. VICIOS OCULTOS Y CESION. "EL CON
a que los materiales y equipo gue se utilicen en los trabajos de

TISTA" se obliga
obra objeto del
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presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL
CONGRESO DEL ESTADO", asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los
defectos o vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por la
inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “EL CONGRESO DEL
ESTADO"” o g terceros, en cuyo caso, s& hara efectiva la garantia otorgada para el
cabal cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones que adquiere mediante la suscripcion del
presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, que se podran ceder a favor de “Nacional
Financlera, Sociedad Nacional de Crédito, Institucién de Banca de Desarrollo®, en cuyo
caso se requerira previamente la solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA” y la
aprobacidn expresa y por escrito por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO” una
vez que esta evalle su procedencia, para posteriormente realizar los tramites vy
gestiones necesarios ante |a Secretaria de Finanzas y Administracion para obtener su
consentimiento, en los términos del articulo 97 noventa y siete de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Finaimente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a
cubrir las apaortaciones que le correspondan por concepto de Infonavit, S.AAR. y las
cuotas al .M.S.8. que se deriven con motivo de la celebracion del presenta contrato,
liberando a “EL CONGRESO DEL ESTADO" de toda responsabilidad al respecto, en
caso de incumplimiento.

VIGESIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si
“EL CONTRATISTA” no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha
sefialada, “EL CONGRESO DEL ESTADO” podra rescindir el presente documento o
exigir la terminacion de la obra; en este Ultimo caso, se concederd un plazo que al
efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costof.e imponiendo una pena
convencional por una cantidad igual al 1/1000 (uno al millak) sobre el monto de los
frabajos aun no ejecutados, por cada dia de retraso.
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Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento "EL CONGRESO
DEL ESTADO” segin sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusién
de la obra, sin ajuste de costos e Imponiendo una multa en los términos del articulo 118
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado v los
Municipios de Guanajuato, o bien podra rescindir administrativamente el presente
contrato, sin perjuicio de imponer la sancion que sefialan los articulos antes citados.

Cuando "EL CONGRESO DEL ESTADO" haya contratado servicios de supervision
externa yfo de control de calidad en la ejecucion de la obra y se registre atraso en la
misma imputable a “EL CONTRATISTA" este se obliga a pagar los importes que
resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, durante el periodo de
desfasamiento, esto es, a partir de la fecha en que debi6 terminar la obra, segun el

programa vy hasta la fecha real de terminacion.

“EL CONTRATISTA" acepta, que a través de “EL CONGRESO DEL ESTADO", Ios
importes que resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la

la empresa supervisora y/o de control de calidad.

ejecucion de la obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicién de

VIGESIMA CUARTA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes
que seran causas de terminacion del presente instrumento, sin necesidad de
declaracion judicial ni responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADOQ” las

siguientes:

A} Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 91 'de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo

a la terminacidn anticipada.

VIGESIMA QUINTA. DE LA RESCISION DEL CONTRAT

“EL CONTRATISTA”

acepla en forma expresa que “EL CONGRESO DEL ESTADO” podra rescindir

administrativamente el presente contrato sin responsabilidad algu

18/
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necesidad de intervencion judicial, por cualguiera de |las causas que a continuacion se
enuncian:

1. Si "EL CONTRATISTA"” ha proporcionado datos falsos para la formulacion del

contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso

de ello a “EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. S| por causas imputables a “EL CONTRATISTA" na se inician o tarminan las abras

objeto del presente contrato en |a fecha indicada;

3. 5i “EL CONTRATISTA" suspende Iinjustificadamente la obra o se niegue a reparar o

reponer alguna parte de ella gue hubiere sido rechazada como defectucsa por “"EL

CONGRESO DEL ESTADOQ™ o por haber sido construida con material que no retna los

requisitos de calidad especificados en la clausula Vigesima Segunda, sin perjuicio de

que “EL CONTRATISTA" haga la sustitucién en los términos de la misma;

4. Si ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en la declaracion del

representante de "EL CONTRATISTA", |etra B, del presente contrato;

5. Si “EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo v a juicio de “EL
o CONGRESO DEL ESTADO" el atraso implique un desfasamientc en tiempe en la

ejecucion de los trabajos superior al 15%;

6. Si “EL CONTRATISTA” no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o

no acata |as ordenes que le haya dado por escrito “EL CONGRESO DEL ESTADO" an

cuyo caso este Ultimo podrd ordenar la demelicion de lo construido, asi como su

reposicion, todo ello por cuenta y a cargo de “EL CONTRATISTA";

7. Si “EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o

las demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;

8. Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de

guiebra, o si hace cesidn de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

9. Si "EL CONTRATISTA" cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados

del presente contrato en todo o en parte a terceras personas fisicas y/o morales, sin |a

previa aprobacidn expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO";

10. S| “EL CONTRATISTA" no da a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o0 a quien este

designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia

y supervisidn de los materiales, trabajos, obras y comprobanjes de estar cumpliendo

con sus obligaciones de caracter fiscal, laboral o de seguridad

11. Si “EL CONTRATISTA"” se fusiona con otra sociedad, ca ‘l;ua de Administrador

Unico o méas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de inistracién, de su
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personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" |a confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de
“EL CONTRATISTA™;

12. Si “EL CONTRATISTA" no otorga las fianzas en |a forma y plazo convenido, y

13. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier
ofra de las obligaciones que contrae mediants la suscripcion del presente contrato y sus
anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las instrucciones que “EL
CONGRESO DEL ESTADO" |e dé respecto a la ejecucién de Ias obras objeto del
presente contrato.

VIGESIMA SEXTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.
Si “EL CONGRESO DEL ESTADO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido
an alguna de las causales de rescision que se invocaron en la clausula inmediata
anterior, lo notificara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que en un
plazo de 10 diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo "LA CONTRATISTA”" no
F= manifiesta nada en su favor, “EL CONGRESO DEL ESTADO” procedera conforme & lo
establecido en la fraccion Il, del articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y en este
contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA" se obliga a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de |la obra objeto de este contrato, a todas v
cada una de las clausulas que lo integran, asi como 3 los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento, bases, normas técnicas y legales asi como demas disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA" cambie
su domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su razon social, queda obligada a
notificarlo a "EL CONGRESO DEL ESTADO" quedandao apercibifia, que en caso de no
hacerlo se le tendra por legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con
anterioridad. \:
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VIGESIMA NOVENA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacion
y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y
competencia de los fribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al fuero
que por razén de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles.

Leido gue fue el presente Contrate en 21 veintiln paginas (tiles por su frente, vy
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en &l
mismo no existe error, dolo, lesidn o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo
suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 22 veintidés
dias del mes de agosto de 2008 dos mil ocho.

TADO
POR EL DIPUTADO ANTONIO"RAMIREZ
VALLEJO

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO AAND 3
SECRETARIO GENERAL ‘DIREC GENERAL DE
DEL CONGRESO DEL ESTADO. ADMINISTRACION DEL

CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CTO/LX-LEG/NPL/CCE-010/2008 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADD DE GUANAJUATD Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “COMPACTO DEL CENTRO
FROYECTO ¥ CONSTRUCCION®, SA DE CV, EN FECHA 25 VEINTICINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DOS MIL
OCHO.
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