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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y
POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "SURO SISTEMAS", S. A.
DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RICARDO JAVIER ALCALÁ
SURO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES y cLÁUSULAS:

D E C LAR A C ION E S.

1.DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

1.1EL PODER LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PÚBLICO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTíCULOS 36 DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURíDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, QUE ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DEL
REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPíTULO DE DECLARACIONES.

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN LA CALLE PASEO(mD
CONGRESO NÚMERO 60, COLONIA MARFIL, C.P. 36250, DE ESTA CIUD~D, POR SE~ LA
SEDE DE ESTE PODER LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA
CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SEÑALA PARA LpS... \:.
FINES y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. \

\~,

1.3 EL PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A "EL '
CONTRATISTA", DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017.

1.4 "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, ADJUDICÓ Y
OTORGÓ SU AUTORIZACiÓN PARA LA INVERSiÓN EN ESTA OBRA.

!~~PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS(jY
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RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO y
SU REGLAMENTO; ASIMISMO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HA APROBADO EJECUTAR
LA OBRA RELATIVA A LA ADECUACiÓN E IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA DE
COMUNICACiÓN INTERNA (PANTALLAS) Y COMPLEMENTO DEL SISTEMA CCTV
(CÁMARAS) EN EL CUERPO NORTE DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO,
CUYA UBICACiÓN Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA cLÁUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO; OBRA QUE HA ADJUDICADO A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DEACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE
FUNCIONALIDAD Y USOAL QUE SERÁN DESTINADOS.

1.6QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACiÓN DIRECTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 39, FRACCiÓN 111,DE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 71 FRACCiÓN 1, DE LA LEY DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2017.

1.7SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

1.8QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADOR PÚBLICO
JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO;
PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUME~TO
NOTARIAL NÚMERO NÚMERO 10,691, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015, PASADA ANT~
LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS DEL MURO AMADOR, TITULAR DEI LA
NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15 QUINCE DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUAT~.

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE: \ (\'

11.1TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE SE \\__"
PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

\11.2 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
16,131 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO LUIS MONEM STEFANO, TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 6, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN,
GU~NAJUATO, DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2004; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO, (J r)
DE' LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHA CIUDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL Uf
ElECTRÓÑICO NÚMERO 52368*20, EN FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2004.

(/
-------



CTO/LXIII-LEG/NCE/AI-SCI/0183/2017

11.3TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR y OBLIGARSE CIVILMENTE y QUE EL
SEÑOR ING. RICARDO JAVIER ALCALÁ SURO, ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTARLA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR
ÚNICO DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CITADA EN EL
PUNTO ANTERIOR; MANIFESTANDO QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O
MODIFICADAS POR SU REPRESENTADA.

11.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTíCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, Así COMO A LA REGLA
2.1.16 DE LA TERCERA RESOLUCiÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2006, FRACCiÓN 1,INCISO
B, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL DíA 28 DE ABRIL DEL 2006, EN
VIGOR A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2006.

11.6 EN RELACiÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE EJECUTARÁ CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN Y ÚNICO
TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

11.7TIENE CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Así COMO LOS
ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON AMPLIA
EXPERIENCIA PARA R~ALlZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENQ.J~ Y
QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACiÓN GENERAL QUE SE LE HY\
PROPORCIONADO EN RELACiÓN A LOSMISMOS. \

11.8 SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA ~
SECRETARíA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NÚMERO GTO­
SOP/PUC-1942-2012 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROSVIGENTES:

R.F.C.: SSI 041207 PBO I.M.S.S. Z06 12010 10 7

11.9SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CONTEMPLA LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN,
EXPORTACiÓN, CONSIGNACiÓN, DISTRIBUCiÓN, COMERCIALIZACiÓN, FABRICACiÓN,
SERVICIO DE GUARDA Y ENTREGA, ALMACENAJE, TRANSPORTAIÓN, INTERMEDIACIÓN,
MANTENIMIENTO, SERVICIO, ASESORíA, CAPACITACiÓN, INSTALACiÓN, COMISiÓN Y
REPRESENTACiÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE VOZ, DATOS, VIDEO, VIDEO
SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESO, ENLACES INALÁMBRICOS, SONIDO AMBIENTAL Y
TODO LO REF~RENTE A TECNOLOGíA DE INFO.RMACIÓN y SISTEMAS; ASI COMO DE (JI)

(

EQUIPOVDE COMPUTO, IMPRESORAS Y PERIFERICOS, CONSUMIBLES, SOFTWARE y IJ
\_ / \\ _ Página 3 d~



CTO/LXIII-LEG/NCE/AI-SCI/0183/2017

PROYECTORES, PC, DISCOS DUROS, REGULADORES Y ACCESORIOS; Y QUE PARA EL FIN
MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACiÓN Y EL CAPITAL CONTABLE
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, Así COMO TODO LO
NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

11.10 CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA
CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS, MISMAS QUE SERÁN APLICABLES, EN LO
CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

11.11TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN LA CALLE MANANTIAL
NÚMERO 714-A, COLONIA JARDINES DEL MORAL, DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO,
C. P. 37160; TELÉFONO 01 (477) 779 0100, ACREDITÁNDOLO PLENAMENTE CON SU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.12 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTíCULO 14 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ( "

\111.AMBAS PARTES DECLARAN QUE: \

111.1LA INFORMACiÓN CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA Y \
DOCUMENTACiÓN QUE LO CONFORMAN, Así COMO EL PRESENTE CONTRATO Y LOS (
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, FORMARÁN PARTE \
INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, -\
SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO
DE SUS DERECHOSY OBLIGACIONES. \

111.2SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

C LÁU S U LAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA .AQUELLA HASTA SU TOTAL r:
TE~M¡"NACIÓNLA OBRA CONSISTENTE EN LOS LA ADECUACiÓN E IMPLEMENTACiÓN DEL .~

,
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SISTEMA DE COMUNICACiÓN INTERNA (PANTALLAS) Y COMPLEMENTO DEL SISTEMA
CCTV (CÁMARAS) EN EL CUERPO NORTE DEL NUEVO EDIFICIO DEL C0!'JGRESO DEL
ESTADO (NCE) y QUE SE LOCALIZA EN LA CALLE PASEO DEL CONGRESO NUMERO 60, ~N
ADELANTE "EL PROYECTO", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE
LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL
CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
$643,492.54 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE
$102,958.81 (CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS OCHENTA Y UN
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO)
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE
$746,451.35 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS TRENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CANTIDAD AUTORIZADA EN
EL PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO "EL
CONTRATISTA" .

~---.__

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Así coao
POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA DE'
LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" OTORGARÁ A "EL\
CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACiÓN EN LA MISMA, DE UN\50% .
(CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD \
DE $321,746.27 (TRESCIENTOS VEINTiÚN MIL S~TECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ,
VEINTISIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
POR LA CANTIDAD DE $51,479.40 (CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA y
NUEVE PESOS CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), LO QUE ARROJA UN \
IMPORTE TOTAL DE $373,225.67 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS \
VEINTICINCO PESOS SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA DEL IMPORTE CITADO
ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y A
ENTERA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", POR EL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO POR "EL
CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE.n.1
SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS ¡jr)
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REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO, ÉSTE DEBERÁ AMORTIZAR EL
SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISiÓN SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO
PARA TAL EFECTO, PAGARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS
FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS
DíAS CALENDARIO DESDE QUE VENCiÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE
SU LIQUIDACiÓN.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN PÁRRAFOS ANTERIORES,
POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE PODRÁ OTORGARSE
PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACiÓN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR
"EL CONGRESO", DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 77 SETENTA Y SIETE DE LA LEY
DE LA MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN. AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN
QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA.

"",

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO S A\
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLlG A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 41 /~
(~UARENTA Y UN) DíAS NATURALES. OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A INICIARLOS L \
DIA 5 (CINCO) DE JUNIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, CONFORME AL PROGRAMA r

GENERAL DE TRABAJO AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL
DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, Así COMO SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS MATERIA DEL
MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL ESTADO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERÁN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA
FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA
EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERÁ
PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCiÓN POR UN TÉRMINO IGUAL AL DE LA MORA EN Ir.
QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO", PREVIA MANIFESTACiÓN QUE DE ELLO (}J/
HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA".
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DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA
PUESTO A LA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" Y ÉSTA LO ACEPTE, YA SEA POR
ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁ QUE "EL
CONTRATISTA" SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FíSICAS Y DE
INGENIERíA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS
TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DíAS NATURALES MISMAS QUE SERÁN
ENTREGADAS A LA SUPERVISiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PARA SU REVISiÓN Y
AUTORIZACiÓN DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 CINCO DíAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN.

CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR
ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" CON EL FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS
SEÑALADOS.

EL PAGO DE LOS HONORARIOS POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ
MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO" REALICE A LA CUENTA \
BANCARIA NÚMERO , DE LA SUCURSAL , CON NÚMERO DE CLABE (CLAVE
BANCARIA ESTANDARIZADA) , DEL CUAL "EL CONTRATISTA" ES ,.
TITULAR EN LA INSTITUCiÓN BANCARIA DENOMINADA \

\ .

\
!
\

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
PACTADAS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS cLÁUSULAS SEGUNDA Y
QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DíAS
HÁBILES POSTERIORES A QUE "EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO A "EL CONGRESO
DEL ESTADO" LAS FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS REÚNAN LOS
REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACiÓN. (\ v

LOS TRABAJ-PS REALIZADOS EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE!
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CONTRATO, SE PAGARÁN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRÁ LA
REMUNERACiÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN
DIRECTA DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO, SOLO PODRÁN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA
cLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELABORARÁ y PAGARÁ ESTIMACIONES EN FORMA
UNILATERAL CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY DE
LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE
INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO,
"EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO,.A
PARTIR DEL DíA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PA~ Y\
HASTA EL DíA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓ DE
"EL CONGRESO DEL ESTADO".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES ~ \,,,
COSTOS, "EL CONGRESO DEL ESTADO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ \\
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE C~ÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDE \
QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL
CONTRATISTA" .

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS,
"EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL CON~RESO DEL ESTADO"(f
EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA,
PR PORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICiÓN.

Página8 de2Ié



CTO/LXIII-LEG/NCE/AI-SCI/0183/2017

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD
Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MíNIMOS NECESARIOS PARA
EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA"
DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA DíAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR
CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE
LOS MISMOS INDIQUEN y QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS
INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN
FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR
SERÁ IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS
y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. i '\

CUANDO LOS íNDICES QUE REQUIERAN ~ PARTES NO SE ENC,UENTRENDENTRO ~
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS y METODOLOGíA QUE
PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 20 VEINTE DíAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCiÓN QUE PROCEDA.

ASIMISMO "EL CONGRESO DEL ESTADO" DEBERÁ CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MÁS
TARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
ESTA RESUELVA ELAUMENTO O REDUCCiÓN RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "EL CONGRESO DEL
ESTADO" CONSISTIRÁ EN LA REVISiÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS 4/
POR SUS, CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,{/"
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REPRESENTE CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ "EL
CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUIEN LO REALICE.

SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. "EL
CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 5 CINCO
DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA QUE AMPARE EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS,
SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS
DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCiÓN MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCiÓN
DE LA SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y ~DMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO ..~
ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRA
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

\ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE ¡"-
CONSTRUCCiÓN, DE LOS VICIOS OCULTOS, Así COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE ÉSTE Y EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
DENTRO DE LOS 5 DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LA
TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCiÓN DE
LA DE CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL COSTO
TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE DE SU
RECEPCiÓN, MISMA QUE SE OTORGARÁ A FAVOR Y ENTERA SATISFACCiÓN DE LA
DEPENDENCIA CITADA EN EL PÁRRAFO INMEDIATOANTERIOR.

LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO
UNA LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS
OBLIGACIONES Y GARANTíAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "EL
CONGRESO D~L ESTADO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O REEMBOLSO POR /l.#/
CUALQUIER DANO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA. t/"
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OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO
DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCiÓN Y ACEPTACiÓN DE LAS OBRAS,
APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACiÓN
INMEDIATA DE LOS DAÑOS; CUANDO ÉSTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACiÓN EN
UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE
SEÑALE, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HARÁ EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LAS GARANTíAS AQuí
DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA cLÁUSULA ANTERIOR.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO y VOLÚMENES EXCEDENTES DE
LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE
CATÁLOGO y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE
A "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITÁCORA Y ESTA LE
CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRÁ "EL CONGRESO DEL ESTADO" HACERLO
TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
P~RTES y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 101 DE LA LEY DE ~A
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. \

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL CONTRATISTA" SEN
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACiÓN DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO~
ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICiÓN PARA
LA RECEPCiÓN Y LIQUIDACiÓN DE LA MISMA.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A "EL \
PROYECTO" Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER CON ANTICIPACiÓN Y POR ESCRITO O
BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACiÓN O
CORRECCiÓN AL MISMO, PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACiÓN POR PARTE DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,
DÁNDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS /l;
PiTES. (/
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DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO y LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS y DE LAS
DEDUCCIONES. CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA
TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARÁ LA LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS
TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO y EL SALDO A FAVOR O
EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA"; SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ÉSTE, SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTA MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA y "EL CONGRESO DEL ESTADO" DETERMINARÁ LO QUE EN
DERECHO CORRESPONDA. SI PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" LE CORRESPONDERÁ CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A
SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES
CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE DEBERÁ OTORGAR "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERDAN
LAS PARTES QUE SI "EL CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON
RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN, DEBERÁ HACERLA POR
ESCRITO ANTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DíAS, HÁBI~-ES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O \ LA
LIQUIDACiÓN DE QUE SE TRATE. \

\
UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIAtO
ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO
ACEPTADA TÁCITAMENTE LA ESTIMACiÓN Y/O LIQUIDACiÓN POR PARTE DE ESTA. .

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE LLEVARÁ A CABO
DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRÁ
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO
LA OBRA, Así COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAíDAS POR "EL
CONTRATISTA" COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL/i. j

PROY eTO. r.r

j
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"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS
QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO, CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE
DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL ESTADO"; LA
DESIGNACiÓN DE ESTA PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS Y EN
CASO CONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FíSICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRÓRROGA EN LOS
CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ÉSTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO ~09
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; "EL CONGRESO DEL ESTADO" POIP..R..ÁA\\
AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ D,íAS
HÁBILES. \

DÉCIMA QUINTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" TENDRÁ ~ \'
FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁ \ I

EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARÁ \
I

PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACiÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBiÓ REALIZARSE POR
CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO DEL ESTADO" PROCEDERÁ
A:

1. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE
EJECUCiÓN PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA" CON CARGO
A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PERIODO DEL I¿/
PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, Y SIN tí"

/ /
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APLICAR EL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACERALGUNA RETENCiÓN, SU
IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE "LA CONTRATISTA".

11.APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS
CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA cLÁUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEÑALADA EN CLÁUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACiÓN DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO
MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCiÓN Y APLICACiÓN, "LA
CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADO A SU FAVOR LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
NI ELABORA LOSAJUSTES O ADECUACIONES A "EL PROYECTO" DE LA OBRA EJECUT~
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 VEINTE DíAS HÁBILES -.\
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO ,
LA ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR DICHO \"
INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ UNA RETENCiÓN A "EL CONTRATISTA" DEDUCIENDO EL \
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD Y
QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR "EL CONGRESO DEL '--o \
ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES \
ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES :

IO ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE '
CORRESPONDE A "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR "LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO PE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO, EN ,CUYOCASO Y LLEGADO A DICHO LíMITE /1,
SE DARA INICIOAL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA. {JV
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA
ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISiÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A
ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS cLÁUSULAS
DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,
SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR
ESCRITO DICHA RESOLUCiÓN A "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA
MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA
RECALENDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE EST~
CONTRATO. '\

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA"- \
SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE ('
SE OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCERAS PERSONAS, CON \ .­
MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE \
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLÁUSULAS CONTRACTUALES O A LAS \\
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O !

VIOLE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO REGLAMENTOS VIGENTES,
TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL,
APLICABLES EN LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE
REFIERE, RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES Y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU /l'.
CONTRA, POR LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER¿vo-
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RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATISTA"
CON SUS TRABAJADORES.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA", VIGILARÁ QUE TODOS SUS TRABAJADORES RESPETEN
LAS DISPOSICIONES INTERNAS DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", CUANDO CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS, TENGAN ACCESO A SUS INSTALACIONES Y BIENES.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR A CONOCER A SUS EMPLEADOS LAS
POLíTICAS, LINEAMIENTOS y CUALQUIER OTRA DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUE TENGA POR OBJETO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACiÓN. PARA EL EFECTO, LA PERSONA
REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" HARÁ ENTREGA DE LA
INFORMACiÓN RELATIVA A "EL CONTRATISTA" PARA QUE LA DIFUNDA ENTRE SUS
EMPLEADOS PARA SU ESTRICTA OBSERVANCIA.

DÉCIMA OCTAVA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS y QUE LA
REALIZACiÓN DE TODAS y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A
SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", Así COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE L~
DAÑOS y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE~E\
LLEGAREN A CAUSAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCEROS, EN CUYO CA O,
SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO D L
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. .. \

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FlslCAS \'
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA \
SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE \
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN \
CEDER A FAVOR DE "NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, \
INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA APROBACiÓN
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" UNA VEZ QUE
ESTA EVALÚE SU PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRÁMITES Y
GESTIONES NECESARIOS ANTE LA SECRETARíA DE FINANZAS INVERSiÓN Y
ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA OBTENER SU
CONSENTIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 97 NOVENTA Y SIETE DE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS /c:
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. i/"
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FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE
INFONAVIT, S.A.R. y LAS CUOTAS AL I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

DÉCIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL
CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA
FECHA SEÑALADA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE
DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACiÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE
CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACiÓN DE
AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD
IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, POR CADA DíA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" SEGÚN SEA EL CASO, PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO
PARA LA CONCLUSiÓN DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 118 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O
BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCiÓN QUE SEÑALAN LOSARTíCULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" HAYA CONTRATADO SERVICIOSt-D~
SUPERVISiÓN EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCiÓN DE LA OB A Y ,
SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBU ,A \
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PE~A
CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA \
FECHA EN QUE DEB~ÓTERMINAR LA OBRA, SEGÚN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECH~_ \1
REAL DE TERMINACION.

\
\"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", LOS

IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR
EL ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICiÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE
CALIDAD.

VIGÉSIMA. DE LA TERMIN~CION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE SERÁN ~_
CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DEif

-, _/
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DECLARACiÓN JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LAS
SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) POR TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; y
C) POR RESCISiÓN DEL CONTRATO.

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACiÓN ANTICIPADA.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCiÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUE A CONTINUACiÓN SE ENUNCIAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACiÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN
VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN O TERMINAN
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEG6o.,
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA ~
COMO DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO _DEL ESTADO" O POR HABER $IDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALlroAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VI~ÉSIMA SEG~NDA, SIN PERJUICIO DE QUE '~~L \
CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA; . \

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA",----\­
DECLARACiÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", LETRA B, DEL
PRESENTE CONTRATO; \

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A
JUICIO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO IMPLIQUE UN
DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL
15%;

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA
DEMOLICiÓN DE LO CONSTRUIDO, Así COMO SU REPOSICiÓN, TODO ELLO PORn.
CUENTA Y A CARGO DE "EL CONTRATISTA"; V
/
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7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN
SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE
PUDIESEAFECTAR ESTE CONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACiÓN EXPRESA Y POR
ESCRITO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO";

10.SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN ESTE
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS
Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE
CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO
DE ADMINISTRACiÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA DE "EL
CONTRATISTA"; ( <,

12.SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y P~Z~
CONVENIDO, y :

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA '
SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO y DE EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACiÓN DIRECTA; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DÉ RESPECTO A LA
EJECUCiÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE DECLARARSE LA RESCISiÓN DE ESTE CONTRATO POR CAUSA DE "EL
SUPERVISOR", ÉSTE QUEDARÁ OBLIGADO A REALIZAR LA DEVOLUCiÓN DE LOS
RECURSOS ECONÓMICOS MINISTRADOS, EN UNA PROPORCiÓN IGUAL A LOS TRABAJOS
NO REALIZADOS EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, APLICANDO PARA TAL EFECTO
LA ACTUALIZACiÓN POR MES COMPLETO RESPECTO A ELLOS CONFORME AL íNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, TOMANDO COMO PERíODO DE ACTUALIZACiÓN
LA FECHA DE MINISTRACIÓN DEL RECURSO Y LA FECHA REAL DE DEVOLUCiÓN. ELLO SIN
PERJUICIO DE LA OBLIGACiÓN DE REALIZAR EL ,PAGO PO~ CONCEPTO DE PENA /),
CONVENCIONAL A QUE HACE REFERENCIA LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE (./"'"
CONTR TO. __
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VIGÉSIMA SEGUNDA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. SI "EL
CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISiÓN QUE SE INVOCARON EN LA cLÁUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A
FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCiÓN 11,DEL ARTíCULO
93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, Así COMO A
LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO DEMÁS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PERMITIR AL PERSONAL QUE DESIGNE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" LE ACOMPAÑE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE "EL
PROYECTO" CON LA FINALIDAD DE QUE ÉSTOS ADQUIERAN CONOCIMIENTOS EN LA
ADECUACiÓN, TERMINACiÓN Y OPERACiÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACiÓN
INTERNA Y CCTV. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA CAPACITACiÓN, ADIESTRAMIENTO Y
GARANTíAS PROPIAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS, QUE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ
EFECTUAR Y ENTREGAR PARA CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO. EN LA INTELIGENCIA QUE DICHO PERSONAL SERÁ CONSIDERADO COMO
EMPLEADOS DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, POR
~O QUE "EL CONTRATISTA" NO ADQUIERE RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO PARA CON \
ESTOS. \

VIGÉSIMA CUARTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBI~\SU .. '\
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN SOCIAL, QUEDA OBLIGADA
A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO
DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE
TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD. \

VIGÉSIMA QUINTA. DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS, JURISDICCiÓN y
COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCiÓN O fllJ
CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL O V
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ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARÁ A LA OTRA PARA
RESOLVERLO EN UN BREVE PLAZO DE COMÚN ACUERDO, LO CUAL QUEDARÁ ASENTADO
EN LA BITÁCORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACiÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE
SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 21 TREINTA PÁGINAS ÚTILES POR SU
FRENTE, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN
EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL
CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA
CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 2 DíAS DEL M JUNIO DE 2017.

"EL CONGRESO DEL ESTA.D~~? /

I é7r
(J-"CoPo JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

ING. RICARDO J
ADMINIS

ALCALÁSURO
ÚNICO

IGOS

~~.~'-"'~~..;...:.__)

ARQ. ALICIA MA. SIER LARDO
G CIA DE OBRA GERENTE DE PROYECTO

~~ PÁ¿;~~ CORRESPONDEAL CONTRAT~DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXIII-LEG/NCE/AI-SCI/0183/2017 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DEGUANAJUATO y POR LA OTRA, SURO SISTEMAS, SA DE CV, EN FECHA 2 DE JUNIO DE 2017.
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jueves, mayo 25, 2017

Congreso del Estado de Guanajuato Atención: 1.5.C.Patricia Diaz 5ánchez
Teléfono: 464-108-1078
Ref: Sistema de CCTVAdicionalGuanajuato Capital

12 97,848.00CM·3102·01-1 PZA 8,154.00

40,224.86CF-4221-00 PZA $ 13,408.29

PZA 3,113.71 $ 9,341.14

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

SUBTOTAL $

I.v.A. $
TOTAL

370,838.59

59,334.17

430,172.76

Sistemas, S.A. de C.V. Se obliga a suministrar e instalar el equipo necesario materia de este presupuesto según las especificaciones técnicas proporcionadas por el CLIENTE

políticas de la empresa, se pide anticipo del 50% y el resto a contra entrega.

de entrega de los equipos: 4 a 6 semanas.

se incluyen resanes o temas de obra civil.

n excepción alguna, no se comenzara ningún trabajo si no se tiene la orden de trabajo completamente

Iautorizada aceptando las comerciales de la presente cotización.

IAL'-AI~'-tDEL PROYECTO
Il 11,((,,",.r modificación, ampliación y material no contemplado en la especificaciones de esta propuesta se considerará como adicional y se cotizara por separado.

in otro particular por el momento y en esp a de su atenta respuesta, quedo de ustedes para cualquier duda o aclaración.

Nombre y Firma de Aceptación



SURO
sistemas

jueves, noviembre 10, 2016

Cliente:
Dirección:
Ciudad:

Congreso del Estado de Guanajuato Atención: 1.5.C.Patricia Diaz 5ánchez
Teléfono: 464-108-1078
Ref: Pantallas de video en vivoGuanajuato Capital

43LW540S

15,180.00

LCDPANTALLADIGITAL SIGNAGELG 5UPERSIGN43LW540S 109.2 CM (43") - 1920 X 1080 - 1080P­
USB- HDMI- EN SERIE- ETHERNET INCLUYESOPORTEDE LOZA. PZA 11 10,107.86 111,186.42

S-GATEWAY MEDIA GATEWAYSISTEMA PARAENVIAR LA SESiÓNEN VIVO A LASDIFERENTESPANTALLAS PZA 11 1,380.00

S-VIDEO 18,012.80

S-TUBERIA 21,509.80

PRECIOSENMONEDA NACIONAL
SUBTOTAL

IVA.

TOTAL $

232,112.15

37,137.94

269,250.09

SuroSistemas,S.A.de C.V.Seobliga a suministrar e instalar el equipo necesariomateria de este presupuestosegúnlasespecificacionestécnicasproporcionadaspor el CLIENTE
que sedetallan en estemismo.

Por políticas de la empresa,se pide anticipo del 50%y el resto ~ contra entrega.
de entrega de los equipos: 4 semanas.

asde 43" 20 pzasenstcok salvo previa venta.
Ip"nt,.11;1< de 55" sin stock tiempo de entrega de4 a 6 semanas.

i excepciónalguna, no secomenzaraningún trabajo si no setiene laorden de trabajo completamente
utarizadaaceptando lascomercialesde la presente cotización.

ALCANCE Del PROYECTO

Cualquiermodificación, ampliación y material no contemplado en laespecificacionesde esta propuesta seconsiderarácomoadicional y secotizara por separado.

I
Sinotro particular por el momento y en de su atenta respuesta,quedo de ustedespara cualquier duda o aclaración.

Nombre y Firmade Aceptación C---



SURC»
a'aternaa

jueves, mayo 25, 2017

Congreso del Estado de Guanajuato Atención: I.S.(. Patricia Diaz Sánchez
Teléfono: 464-108-1078
Ref: Sistema de CCTVDetrás de Pleno

Dirección:
Ciudad: Guanajuato Capital

FROM ENCODER, IP

PZA $ 8,154.00 16,308.00CM-3102-01-1
RA, INDOOR/OUTDOOR, VANDAL RESISTANT, IR LEO,

PZA 5,177.14 10,354.29

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

SUBTOTAL $
I.V.A. $

TOTAL

40,541.81

6,486.69

47,028.50

Sistemas, S.A. de c.v. Se obliga a suministrar e instalar el equipo necesario materia de este presupuesto según las especificaciones técnicas proporcionadas por el CLIENTE

incluye Adecuación electrica.

se incluyen resanes o temas de obra civil.

Por políticas de la empresa, se pide anticipo del 50% y el resto a contra entrega,

In excepción alguna, no se comenzara ningún trabajo si no se tiene la orden de trabajo completamente

Iautorizada aceptando las comerciales de la presente cotización.

I"L.\,."'I~\"CDELPROYECTO
1\"IJd"~UI'" modificación, ampliación y material no contemplado en la especificaciones de esta propuesta se considerará como adicional y se cotizara por separado.

n otro particular por el momento y en espera de su atenta respuesta, quedo de ustedes para cualquier duda o aclaración.

Nombre y Firma de Aceptación




