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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN
LO SUCESIVO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "PROYECTOS, CONSTRUCCiÓN S. A. DE
C. V.", REPRESENTADA POR EL ARQUITECTO JAVIER MELÉNDEZ MUNDO, ENSU
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MISMA; A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES::

D E C LAR A C ION E S.

1.DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO" QUE:

1.1 QUE El PODER lEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL
PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME Al ARTíCULOS 36
DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA PARA El ESTADO DE GUANAJUATO, CON
PERSONALIDAD JURíDICA Y QUEACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE SE MENCIONA EN ESTE CAPíTULO DE
DECLARACIONES

)
í"

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL El UBICADO EN LA CAllE PASEO
DEL CONGRESO NÚMERO 60, COLONIA MARFil, C. P. 36250, DE ESTA CIUDAD,
POR SER LA SEDE DE ESTE PODER lEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON El
ARTíCULO 35 DE LA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.3 El PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS lOS RECURSOS
PRESUPUESTAlES SUFICIENTES PARA CUBRIR El IMPORTE DE lOS SERVICIOS
CONTRATADOS A "EL CONTRATISTA.

);4 "EL CONGRESO" MANIFIESTAQUE El COMITÉ DECONsTRye_cíÓ~ MEblANTE ¿Iv
,/ ~CUERDO TOMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL PRESENTE(ANO,/~RGÓ SU I
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AUTORIZACiÓN PARA LA INVERSiÓN EN ESTA Y OTRAS OBRAS, PARA SER
INFORMADO EN FECHA POSTERIORAL CITADO CUERPO COLEGIADO.

1.5 QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTíCULOS 71, DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 Y 39, DE LA LEY
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA PARA EL
ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

1.6 HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA RELATIVA A LOS TRABAJOS DE
JARDINERíA Y REMOZAMIENTO DE MURO DE RAMPA DE EMERGENCIAS DEL
NUEVO CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE), CUYA UBICACiÓN Y
CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA cLÁUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, OBRA QUE HA ADJUDICADO A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS. NECESARIOS PARA QUE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN
EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USOAL
QUE SERÁN DESTINADOS. !

\1.7 SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE
791014 GL2.

)

"

1.8QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMPARECE EL C. P. JUAN '\
CAUDILLO RODRíGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO; PERSONALIDAD \'
QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL
NÚMERO 10,691 DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO, DE FECHA 14 \
CATORCE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 15 QUINCE DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, \\
GUANAJUATO.

\
\

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

;111.1 TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR Y OBl)GARSE EN LOS /~¡;_
/ i ~M)NOS QUE SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO. //./ c-:ti y= (/
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11.2ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 2297, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46, LIC.
ALFREDO GUERRERO CHÁVEZ EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE CELAYA, GTO., DE FECHA 27 DE ENERO DE 1993; INSCRITA EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDADY DEL COMERCIO BAJO EL NÚMERO 235,
FOLIO 401 VTA., TOMO NÚMERO 1,DEL LIBRO DE COMERCIO EN FECHA 16 DE
ABRIL DE 1993.

11.3TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y
QUE EL C. ARQUITECTO JAVIER MELÉNDEZ MUNDO, ESTÁ FACULTADO PARA
REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU
PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR ÚNICO CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PÚBLICA SEÑALADA EN EL INCISO INMEDIATO ANTERIOR.
FACULTADES QUE EL ARQUITECTO JAVIER MELÉNDEZ MUNDO MANIFIESTA NO
LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O MODIFICADAS POR SU
REPRESENTADA.

11.4BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDADA LO QUE
ESTABLECE ELARTíCULO 32 -D, DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, Así COMO A LA
REGLA 2.1.16, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL DíA 25
DEABRIL DEL 2007, ENVIGOR A PARTIR DEL DíA 26 DEABRIL DE 2007.

11.5CON RELACiÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN Y
ÚNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ~MANAN DE LA (EY<,,,
FEDERAL DEL TRABAJO, EN VIRTUD DE LO CUAL, RELEVARA A "EL CONGRESO \
DEL ESTAD~JJ,EN SU CASO DECUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA D LA
RECLAMACION DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLlMIENT O
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD y
PREVISiÓN SOCIAL, PUDIERAN PRESENTARO PRESENTENSUSTRABAJADORE
YA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGÚN "­
CONCEPTO, PODRÁ SER CONSIDERADA COMO PATRÓN SUSTITUTO.

t-

/11.6TIENE CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Así COMO LOS ~
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ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON
AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE
ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMÁS LOS DATOS Y LA INFORMACiÓN
GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN RELACiÓN A LOS MISMOS.

11.7.-QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS QUE
LLEVA LA SECRETARíA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON
EL NÚMERO GTO-SOP/PUC-0922-1997 y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROSVIGENTES:

R.F.C.: PCO 930127 GC1 I.M.S.S. 846-14208 10 5.

11.8SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL ESTUDIO, PROYECTO, DIRECCiÓN
ADMINISTRACiÓN Y EJECUCiÓN DE TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERíA Y
ARQUITECTURA PÚBLICA Y PRIVADA, ENTRE OTROS Y QUE PARA EL FIN
MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACiÓN Y EL CAPITAL
CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, Así
COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN
EL RAMO.

11.9CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL y MUNICIPAL, PARA
CONTRATAR y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS, MISMAS QUE SERÁN APLICABLES, EN LO
CONDUCENTEAL PRESENTE CONTRATO.

\ -,

11.10TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN LA CALLE 3RA.
SECCiÓN 4 Y 5 FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER, DE ESTA CIUDAD DE GUANAJUATO~
GTO., TELÉFONOS 473 732 7940 ACREDITÁNDOL9 PLENAMENTE CON SU REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

\

~::A~::::::::;:N:~::~IR VERDAD,MANIFIESTAQUENOSEENCUENT~''EN\
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA,
AI?MINISTRACIÓNPÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN ELARTíCULO 14 DE LA LEY DEOBRA'·
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS \
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. \

11.12BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE HA REALIZADO LA \
REVISiÓN INTEGRAL DE LOS ALCANCES, TÉRMINOS DE REFERENCIA,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, Así ~

( ->(/ '7-~

\
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COMO TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMACiÓN PROPORCIONADOS POR "EL
CONGRESO DEL ESTADO", MISMOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE HA CONSIDERADO SUFICIENTES y
ADECUADOS PARA LA REALIZACiÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

111.AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

111.1EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LOS CONVENIOS QUE EN SU CASO
SE FORMALICEN, FORMEN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, LA BITÁCORA DE
LOS TRABAJOS Y EL MANUAL PARA LA FASE DE EDIFICACiÓN DEL NUEVO
EDIFICIO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SON INSTRUMENTOS QUEVINCULAN A
LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES.

111.2SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE
COMPARECEN A LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO y EXPRESAN SU
CONFORMIDAD DE SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

C LÁ U S U LAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SEOBLlGAA REALIZAR PARAAQUELLA HASTASUTOTAL
TERMINACiÓN LA OBRA CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE JARDINERíA y
REMOZAMIENTO DE URO EN ZONA DE RAMPA DE EMERGENCIAS DEL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO ESTADO DE GUANAJUATO (NCE) QUE SE LOCALIZA
EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN
PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL
ENREDADERAS", DENTRO DELÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA",
EN ADELANTE "EL PROYECTO", DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
CONSTRUCCiÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECtO, \
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARlds, \
PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE D~ )
ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE "E~ \
CONTRATISTA". \ -,

""SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO" MANIFIESTA QUE EL
.' MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA C;TIDAD DE~
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$56,608.15 (CINCUENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS QUINCE
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $9,057.30 (NUEVE MIL
CINCUENTA Y SIETE PESOS TREINTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE
CORRESPONDE AL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.) y QUE HACEN UN IMPORTE TOTAL DE $65,665.45 (SESENTA
y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA y CINCO PESOS CUARENTA y CINCO
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CANTIDAD AUTORIZADA EN EL
PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO "EL
CONTRATISTA" .

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
Así COMO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO,
"EL CONGRESO" NO OTORGARÁA "EL CONTRATISTA" ANTICIPO ALGUNO; POR
LOTANTO, EL PAGODELTOTAL DE LACONTRAPRESTACiÓN, SE REALIZARÁ UNA
VEZ QUE CONCLUYAN LOSTRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTOY
SE HAYAN REALIZADOA PLENA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO".

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCiÓN. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO
QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTECONTRATO ENUN PLAZODE8OCHO DíAS NATURALES,
OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DíA 22 DE MARZO DE 2017 Y CONCLUIRLOS A
MÁSTARDAR EL29 DELMIMSO MESYAÑO, CONFORMEAL PROGRAMADEOBRA
AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE "EL CONGRESO" EL DERECHO DE DARLO POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS,í COMO SUSPENDER TEMPORALMEN,TE~~
TODO O EN PARTE, LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS MATERIA DEL MISMO, SE
CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. \, (

. \

\\
CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO" SE OBLI'CiAA
PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN EL ous
DEBERÁN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, EN LA FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA
CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA cLÁUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE
NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERÁ PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCiÓN POR
UNTÉRMINO IGUALAL DE LA MORA ENQUE INCURRA "EL CONGRESO", PREVIA
MANIFESTACiÓN QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA". {jY.:

\
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DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE
SEA PUESTO A LA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" y ÉSTA LO ACEPTE, YA
SEA POR ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE
CONSIDERARÁ QUE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS
CONDICIONES FíSICAS Y DE INGENIERíA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR
LOQUE SERÁ RESPONSABLE DELMISMO HASTA LACONCLUSiÓN TOTAL DE LOS
TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO
DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" ACOMPAÑADAS DE LA
DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A
30 DíAS NATURALES MISMAS QUE SERÁN ENTREGADASA LA SUPERVISI ' E
"EL CONGRESO" PARA SU REVISiÓN Y AUTORIZACiÓN DEFI ITIVA,
PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 CINCO DíAS HÁBILES SIGUI NTES
A LA FECHA DE ENTREGA. ENCASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNI AS O
NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO P O,
ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓ .

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ EN EL DOMI
CONVENCIONAL "EL CONGRESO", SEÑALADO EN EL CAPíTULO E
DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO O MEDIANTE TRANSFERENCIA___
ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO" REALICEA LACUENTA BANCARIA NÚMERO

, CON NÚMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA)
, DEL CUAL "EL CONTRATISTA" ESTITULAR EN LA INSTITUCiÓN

BANCARIA DENOMINADA

CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA
INMEDIATA POR ESCRITO A "EL CONGRESO" A FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL
PRIMERO DE LOS SEÑALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES PACTADAS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS
cLÁUSULAS SEGUNDA Y QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ ENP¡UN ...

PZO MÁXIMO DE 5 CINCO DíAS HÁBILES POSTERIORES A QUE. "EL )¿
_NTRATISTA" HAYA ENTREGADO A "EL CONGRESO" EL RECIBO. .:

L / »:
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HONORARIOS/FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE y CUANDO ÉSTAS REÚNAN
LOS REQUISITOS FISCALESVIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACiÓN.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE
INCLUIRÁ LA REMUNERACiÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL
CONTRATISTA" POR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA
MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE
CONTRATO, SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS y BAJO LAS
CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA cLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE
DOCUMENTO.

"EL CONGRESO" SE RESERVA EL DERECHO DE ELABORAR Y PAGAR
ESTIMACIONES EN FORMA UNILATERAL CUANDO "EL CONTRATISTA" NQ
ESTIME CONFORME LO EXIGE LA LEY DE LA MATERIA, INDEPENDIENTEMEt-JTE~
DE LAS SANCIONESA QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE INCUMPLlMIENT. ,

\
\

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO," L
CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LO
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DEGUANAJUATO,
PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES
SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DíAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE EN QUE
VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DíA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE "EL
CONGRESO" .

ENCASO DE INCUMPLIMIENTOEN LOSPAGOS DE ESTIMACIONESY DEAJUSTES
DE COSTOS, "EL CONGRESO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, QUE SE
COMPUTARÁN PORDíAS CALENDARIO DESDEQUEVENCiÓ EL PLAZO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTEA "EL CONTRATISTA".

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE ;i;

á
.BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRAT//",

L ! /
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HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS
PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE
INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UNAUMENTO O REDUCCiÓN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR
POR ESCRITO A "EL CONGRESO" EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LA OBRA AÚN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS
JUSTIFICATIVOS DE SU PETICiÓN.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA",
PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE
DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACiÓN DE LA
SOLICITUD Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MíNIMOS
NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHOAJUSTE DE COSTOS,
"EL CONTRATISTA" DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA
·OíAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y
QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS O
DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE
PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO
INMEDIATO ANTERIOR SERÁ IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A
LOSCOSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

I

CUANDO LOS íNDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE CALCULA~"'N
CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LO
LINEAMIENTOS Y METODOLOGíA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL \
BANCC?DE MÉXICO. ~,_
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"EL CONGRESO" DENTRO DE LOS 20 VEINTE DíAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCiÓN QUE PROCEDA.

ASIMISMO "EL CONGRESO" DEBERÁ CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A
MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCiÓN RESPECTIVA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "EL CONGRESO"
CONSISTIRÁ EN LA REVISiÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS
POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,
REPRESENTE CUANDO MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOSARTíCULOS 103
Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DELAJUSTE DE LOSCOSTOS SEAAL ALZA, SERÁ "EL
CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; SI ESA LA BAJA, SERÁ "EL CONGRESO"
QUIEN LO REALICE.

SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA
DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, DOS FIANZAS QUE AMPAREN, LA
PRIMERA, EL 100% CIEN POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL AN--TICIPO
ENTREGADO, Y LA SEGUNDA, POR EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORT~
TOTAL DEL CONTRATO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO D~
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONtRATO, \
EN LAS QUE SE INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR J
DESFASAMIENTO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA \
MAL EJECUTADAY DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA. \ \

LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCiÓN MEXICA~
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA
SATISFACCiÓN DE LA SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y
ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE
HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS /i..
EN SU TOTALIDAD. (/V"

~
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCiÓN, DE LOS VICIOS OCULTOS, Así COMO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE ÉSTE y EN LOS TÉRMINOS
DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO
PRESENTARA A "EL CONGRESO" DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS
EJECUTADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCiÓN DE LA DE
CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL
COSTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA, Y QUE DEBERÁ ESTAR VIGENTE
DURANTE EL AÑO SIGUIENTE DE SU RECEPCiÓN, MISMA QUE SE OTORGARÁ A
FAVOR DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR Y
ENTERA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO".

LAGARANTíA DECUMPLIMIENTO NOSERÁ CONSIDERADA DE NINGUNAMANERA
COMO UNA LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"
CONFORME A SUS OBLIGACIONES y GARANTíAS, EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "EL CONGRESO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O
REEMBOLSO POR CUALQUIER DAÑO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR
DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO
DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCiÓN Y ACEPTACiÓN DE
LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS
MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA", ÉSTE SEOBLIGA POR
SU CUENTA A LA REPARACiÓN INMEDIATA DE LOS DAÑOS; CUANDO ÉSTA NO
INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACiÓN EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES
O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SEÑALE, "EL CONGRESO" HARÁ
EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LAS GARANTíAS
AQuí DESCRITAS LACONFORMIDAD PREVIA, EXPRESAy POR ESCRITO EN ESTE
SENTIDO POR PARTE DE "EL CONGRESO" Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA cLÁUSULA ANTERIOR.

\
NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLÚMENE~
EXCEDENTES DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR ....
CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBRA
CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A "EL CONGRESO" POR ESCRITO O QUE
CONSTE EN BITÁCORA Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRÁ \
"EL ~ONGRESO" HACERLO TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO¿:f \
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EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE
ESTABLECE EL ARTíCULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER
UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA
ENCOMENDADOSY A LA TERMINACiÓN DE LA OBRA, EN SU CASO, ENTREGARÁ
UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO ELECTRÓNICO)
ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICiÓN PARA LA
RECEPCiÓN Y LIQUIDACiÓN DE LA MISMA.

"EL CONGRESO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A "EL
PROYECTO" Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER CON ANTICIPACiÓN Y POR
ESCRITO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR
ALGUNA MODIFICACiÓN O CORRECCiÓN AL MISMO, PARA HACERLO MÁS
FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU
PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACiÓN POR PARTE DE "EL CONGRESO"
QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DÁNDOLAS A
CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS
PARAAMBAS PARTES.

DÉCIMA PRIMERA. RETENCiÓN. AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "EL
CONTRATISTA" NO ENTREGA NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONE~:f"-~,
"EL PROYECTO:' DE LA OBRA EJECUTJ.)DAY,EL FINIQUITO CORRESPONDIEN:rE \\
DENTRO DELTERMINO DE 20 VEINTE OlAS HABILES CONTADOSA PARTIR DELA \
FECHA ENQUE "EL CONTRATISTA" HAYA NOTIFICADO LATERMINACiÓN DE L~~
TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO \
ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, "EL CONGRESO" SANCIONARA DICH (~
INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCiÓN A "EL CONTRATISTA" .
RETENIENDO EL EQUIVALENTE AL 1% UNO POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL
EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ
DESTINADA POR "EL CONGRESO" PARACUBRIR LOS PAGOSDE LAS PERSONAS
FíSICAS Y/O MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA
QUE ELABOREN LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA

L EJECUTADAY FINIQUITO QUE CORRESPONDE A "EL CONTRATISTA".
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CUANDO "EL CONGRESO" RECIBA UNA PARTE O LATOTALIDAD DE LA OBRA, SE
FORMULARA LA LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS TÉRMINOS DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O
EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN
CONTRA DE ÉSTE, SE APLICARÁ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA
CUANTIFICAR y DEDUCIR DEL SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA
RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDOA SU FAVOR, "EL CONGRESO"
PODRÁ HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA
QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ
OTORGAR "EL CONTRATISTA".

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE "EL CONTRATISTA" RESPECTO A LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN, DEBERÁ HACERSE POR ESCRITOANTE
"EL CONGRESO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA
FECHA ENQUE SE HAYAEFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA LIQUIDACiÓN DEQUE
SE TRATE.

UNAVEZ TRANSCURRIDO ELTERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ
COMO ACEPTADA TÁCITAMENTE LA ESTIMACiÓN YIO LIQUIDACiÓN POR PARTE
DE ESTA.

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE LLEVARÁ A
CABO DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES SIGUIENTESA LA FECHA EN QUE
SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN
QUE "EL CONGRESO" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRÁ
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO
TIEMPO LA OBRA, Así COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A \
EMPLEARSE EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES
CONTRAíDAS POR "EL CONTRATISTA" COMUNICANDO AL MISMO, POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QU~
SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. '

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA
EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS
TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO, CON EL PROPÓSITO DE (Y
HESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

(11r ~
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CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE
PROPONGA "EL CONGRESO"; LA DESIGNACiÓN DE ESTA PERSONA ESTARÁ
SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE
LOS REQUISITOSANTES SEÑALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRÁ ENTODO
MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO" EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FíSICO,
CALIDAD Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL
CONTRATISTA" PODRÁ INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PERMANENTE, DURANTE LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA,
SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE
LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACiÓN EN LA EJECUCiÓN DE LOS
TRABAJOS A EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCiÓN.

"EL CONGRESO" SUPERVISARÁ, COORDINARÁY EVALUARÁ DIRECTAM9NTE EN
TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJ\
PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR EST
LA FORMA Y MEDIOSA UTILIZAR PARA EVALUAR LA CALIDAD DE:

A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y \.

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A FOR~-
PARTE DE LA OBRA. M~

ASIMISMO DEBERÁ PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACiÓN:

1.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO CON FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES.

\
11).-EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE~

~~ 14m ¿~
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LAS MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTARÁ LOS INFORMES DE CALIDAD A "EL CONGRESO", CON LA
PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGÚN EL AVANCE DE OBRA;
Así COMO TODA LA INFORMACiÓN GENERADA DURANTE EL CONTROL DE
CALIDAD EN EL ENTENDIDO QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE
SERÁN RECIBIDOS POR PARTE DE LA SUPERVISiÓN, LOS GENERADORES DE
TRABAJOS EJECUTADOS Y SE ABSTENDRÁN DE CONTINUAR CON LOS
SUBSECUENTES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ANEXAR A LAS
ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO DEL
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO
UNA PRÓRROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO
OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ÉSTE, QUE LE IMPIDA
CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU
SOLICITUD; "EL CONGRESO" PODRÁ AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" TENDRÁ
LA FACULTAD DEVERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTECONTRATO SE
ESTÁ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADOY
COMPARARÁ PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACiÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR
DE LO QUE DEBiÓ REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A "L
CONTRATISTA", "EL CONGRESO DEL ESTADO" PROCEDERÁA:

1. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERlO O
DE EJECUCiÓN PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL CONTRATIST "
CON CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL.:
MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCiÓN DE
"EL CONGRESO DEL ESTADO".

SI AL EFECTUARSE LACOMPARACiÓN CORRESPONDIENTEAL ÚLTIMO PERIODO
DEL PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU ..

/C:SO,~Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER(j.;
)// 15/23 /~ <-:
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ALGUNA RETENCiÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESA CARGO DE "LA CONTRATISTA".

11.APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA
OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO,
LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA cLÁUSULA RELATIVA A LAS
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEÑALADA EN cLÁUSULAS
POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACiÓN DE LA
OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ
ESTIMARY POR LOMISMODE LOSCUALES SE PUEDA EFECTUAR LARETENCiÓN
Y APLICACiÓN, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A SU FAVOR LOS IMPORTES QUE
SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" NO
ENTREGA NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES A "EL PROYECTO" DE
LA OBRA EJECUTADA Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL
TÉRMINO DE 20 VEINTE DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE "EL CONTRATISTA" HAYA NOTIFICADO LA TERMINACiÓN DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA
ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR D,LCHO
INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ UNA RETENCiÓN A "EL CONTRAl1ISTA"
DEDUCIENDO EL EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE ~OTA~\
EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, ~ERA
DESTINADA POR ':EL CONGRESO DEL ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGO DE
LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QU \ SE
CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES O ADECUACIONES 'AL

\ 'PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE CORRESPONDE A "El
CONTRATISTA". ~,

PARA DETERMINAR LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR DEBIDAMENTEACREDITADAS POR "LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGÚN,CASOPODRÁNSER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, /lú
, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A {/V-.s. ¿

<. ~ 16m ~
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DICHO LíMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN
ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL
SEÑALADA ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ OPTAR,
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISiÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiÓN DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE HARÁN
EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,
APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS cLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS y TRABAJOS. "EL
CONGRESO" PODRÁSUSPENDER, PORCAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE,
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA ENQUE SE
ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCiÓN A "EL
CONTRATISTA" .

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁCONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNAVEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN
TEMPORAL DE LA MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE UNCONVENIO ENQUE
SE PACTE LA RECALENDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "E:L
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO IDELOS"
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A "EL CONGRESO" O A TERCERAS \
PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE\ESTE ~
CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE\LAS \
PRESENTES cLÁUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE F\OR \
ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO" O CUALQUIER REPRESENTANTE \
AUTORIZADO POR ESTA,O BIEN, PORQUE IGNOREOVIOLE LAS BASES,NORMAS
TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DELGOBIERNO ESTATALY MUNICIPAL,APLICABLES
EN LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS \
CONTRATADOS. \
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EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMÁS PERSONAL
PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE "EL
CONGRESO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE
LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

DÉCIMA NOVENA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACiÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES
DE DICHAOBRA SE EFECTÚENA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO", Así COMO
A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A "EL
CONGRESO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA
OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SEOBLlGAA NOCEDERA TERCERAS PERSONAS
FíSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE
MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON
EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN CEDER A FAVOR DE "NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDIT~, INSTITUCiÓN DE BANCA DE\
DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRA PREVIAMENTE LA SOLICITUD
POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA APROBACiÓN EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRESO" UNA VEZ QUE ESTA E,VALÚE>,SU J
PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALlZA,R LOS TRAMITES \ Y
GESTIONES NECESARIOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS \Y
ADMINISTRACiÓN PARA OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTíCULO 97 NOVENTA Y SIETE DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAY SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS \
OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL
I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE tz.-
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CONTRATO, LIBERANDO A "EL CONGRESO" DE TODA RESPONSABILIDAD Al
RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL
CONTRATISTA" NO CONCLUYE LAOBRA OBJETO DEL PRESENTECONTRATO EN
LA FECHA SEÑALADA, "EL CONGRESO" PODRÁ RESCINDIR El PRESENTE
DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACiÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚlTIMO CASO,
SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE Al EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR
AUTORIZACiÓN DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL Al 1/1000 UNO AL MILLAR SOBRE
El MONTO DE lOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DíA DE
RETRASO.

CONCLUIDO El PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE El INCUMPLIMIENTO
"EL CONGRESO" SEGÚN SEA El CASO, PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO
PARA LACONCLUSiÓN DE LAOBRA, SINAJUSTE DECOSTOS E IMPONIENDO UNA
MULTA EN lOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 118 DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAMISMA PARA El ESTADOY lOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO, O BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE El
PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCiÓN QUE SEÑALAN
lOS ARTíCULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "EL CONGRESO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISiÓN
EXTERNA YIO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA Y SE
REGISTRE ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE "EL PROYECTO" IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA", ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR lOS IMPORTES QUE RESULTEN DE
DICHOS SERVICIOS A TíTULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE El PERIODO
DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBiÓ
TERMINAR LA OBRA, SEGÚN El PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAl\DE
TERMINACiÓN. \\

\
"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONGRESO", lOS"
IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE El PERIODO DE DESFASAMIENTO
MOTIVADO POR El ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, lE SEAN
DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONESY PUESTOSA DISPOSICiÓN DE LA EMPRESA
SUPERVISORA YIO DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS
PARTE~ QUE SERÁN CAUSAS DETERMINACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, (jr

(! 19m (/r ¿_'
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SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓN JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA "EL
CONGRESO" LAS SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
8) POR TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; y
C) POR RESCISiÓN DEL CONTRATO.

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DEGUANAJUATO, EN LO RELATIVOA LATERMINACiÓN ANTICIPADA.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO" PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCiÓN JUDICIAL, POR
CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACiÓN SE ENUNCIAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACiÓN DELCONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS
HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A "EL
CONGRESO";

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN O
TERMINAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA
INDICADA;

3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE
NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE
SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO" O POR
HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REÚNA LOS
REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA cLÁUSULA VIGÉSIMA
SEGUNDA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA
SUSTITUCiÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTOA LO MANIFESTADO EN ~
LA DECLARACiÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", LETRA
B, DEL PRESENTE CONTRATO;

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTOAL PROGRAMA DETRABAJO
Y A JUICIO DE "EL CONGRESO" EL ATRASO IMPLIQUE ~N
DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EjECUCiÓN DE LOS TRABAJOS
SUPERIOR AL 15%; ~

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD
~ CON LO ESTIPULADOO NOACATA LASORDENESQUE LE HAYA DADOPO~

~-_, .:
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ESCRITO "EL CONGRESO" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ
ORDENAR LA DEMOLICiÓN DE LO CONSTRUIDO, Así COMO SU
REPOSICiÓN, TODO ELLO POR CUENTA Y A CARGO DE "EL
CONTRATISTA";

7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE
SUS TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER
LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN
SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE SUS BIENES, EN FORMA
TAL QUE PUDIESEAFECTAR ESTE CONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN
PARTE A TERCERAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA
APROBACiÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL CONGRESO";

10.SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO" O A QUIEN ESTE
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES,
TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL;

11.SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU
CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE
CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A "EL
CONGRESO" LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O
ÉTICA DE "EL CONTRATISTA";

12.SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO
CONVENIDO, Y <,

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL\
CONTRATISTA" DE CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE
CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS \
ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS ~
INSTRUCCIONES QUE "EL CONGRESO" LE DÉ RESPECTO A LA r
EJECUCiÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISiÓN DEL
CONTRATO. SI "EL CONGRESO" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA
/ I'NCURRIDOEN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISiÓN QUE SE INVOCARON

/ EN LA-cLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" {ji
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EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES
EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTOAL INCUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO
MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO" PROCEDERÁ CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN LA FRACCiÓN 11, DEL ARTíCULO 93 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO,A TODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN,
Así COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES,
NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO DEMÁS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEANAPLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA"
CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN
SOCIAL, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO" QUEDANDO
APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR LEGALMENTE
HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CONANTERIORIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA. PARA LA
INTERPRETACiÓNY CUMPLIMIENTO DEL PRESENTECONTRATOY TODO LOQUE
NO ESTÁ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETENA
LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCiÓN Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.;
RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS
DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

\LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN23 PÁGINASÚTILESY ENTERADAS
LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE
QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL
CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN'
LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 22 VEINTIDOS DíAS DEL MESO

" DE MARZO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. JV
~ ¿
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"EL CONGRESO DEL ESTADO"

,

ti C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN

ARQ. JA DO
A INISTRADOR ÚNICO

/

TESTIGOS

a~~.-Ao-:.r-r
ARQ. ALICIA MA. SIERRA GA
GERENTE DE PROYECTO

(
ARQ. DAVID UARD~QUEZ S.
COOR . RALOELPROYECTO

(

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA NÚMERO CTO/LXIII-LEG/NCEIT-JARDyREMOZ­
RAMPA/0181/2017 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA
OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCiÓN", SA DE CV, EN
FECHA 22 DE MARZO DE 2017.
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