
Guanajuato, Gto.¡ 02 de mayo de 2017.
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C.P. Juan Caudillo Rodríguez
Director General de Administración
Presente

Por medio del presente, le hago llegar un tanto en original del contrato
CTO/LXIII-LEG/NCE/CSISCI/0179/2017 (Cuyo objeto es realizar hasta su
total terminación la obra consistente EN SERVICIO DE COMISIONAMIENTO y
SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE
ILUMINACIÓN EN EL CUERPO SUR, Así COMO EL COMISIONAMIENTO,
SUPERVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CONTROL DE ILUMINACIÓN EN EL CUERPO
NORTE DEL (NCE), celebrado con el ING. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ HENÁNDEZ.

Lo anterior para efecto de su resguardo, fines administrativos y legales a
que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

C.C~)lArq. Alicia Ma. Sierra Gallar.dÓ.;Gerentede Proye¿to (NCE). Se anexan
~ dos tantos en original del convenio en mención. .

~A~~ .
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODERLEGISLATIVO DEL ESTADODE GUANAJUATO, REPRESENTADOEN
ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ,
EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO y APODERADO LEGAL DEL MISMO y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR LA
OTRA, EL ING. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.DECLARA "EL CONGRESO":

1.1QUE El PODER lEGISLATIVO ES UNA ENTIDADQUE FORMA PARTE DEL ''',\
PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME Al \
ARTlcUlOS 36 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA PARA El ESTADO DE }
GUANAJUATO, CON PERSONALIDADJ~RíDICA y QUE ACUDE A lA FIRMA \
DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE ''$E \
MENCIONAEN ESTECAPiTULO DE DECLARACIONES ~'---_ '\

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL El UBICADO EN LA CAllE
PASEO DEL CONGRESO NÚMERO60, COLONIA MARFil, DE ESTA CIUDAD, \
POR SER LA SEDE DE ESTE PODER lEGISLATIVO, DE CONFORMIDADCON~. \
El ARTiCULO 35 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO DE , ~
GUANAJUATO.

1.3 El PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS lOS RECURSOS
PRESUPUESTAlES SUFICIENTES PARA CUBRIR El IMPORTE DE lOS
SERVICIOS CONTRATADOS A "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL
PRESUPUESTOASIGNADOA "EL CONGRESO" PARA El EJERCICIOFISCAL
dE 2017.

L./

1.4 "EL CONGRESO" MANIFIESTA QUE El COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 27 DE FEBRERO DE 2017,

j
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APROBÓ Y OTORGÓ SU AUTORIZACiÓN PARA LA INVERSiÓN EN ESTA
CONTRATOY ADJUDICÓ EL MISMOA "EL CONTRATISTA".

1.5 QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTíCULOS 71, DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
EGRESOSDEL ESTADO DE GUANAJUATOPARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2017, Y 38 FRACCiÓN 111DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOSCON LA MISMA PARA EL ESTADO Y lOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATOY SU REGLAMENTO.

1.6SU CLAVEANTE El REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTESES: PLE
791014GL2.

1.7QUEA LA FIRMA DEL PRESENTECONTRATOCOMPARECEELC. P. JUAN
CAUDILLO RODRíGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL -.
CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO; \
PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA\ DEL
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 10,691 DIEZ MIL SEISCIEN~S -:
NOVENTAY UNO, DE FECHA 14 CATORCE DE AGOSTO DE 2015 DOS IL
QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTO
DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15
QUINCEDEL PARTIDOJUDICIAL DE LEÓN,GUANAJUATO

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

11.1TIENE CAPACIDAD lEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS
TÉRMINOSQUE SE PACTANEN EL PRESENTECONTRATO.

11.2BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE
CONFORMIDADA LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 32-D DEL CÓDIGO
FISCAL FEDERAL, Así COMO A LA REGLA 2.1.16 DE LA TERCERA
RESOLUCiÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2006, FRACCiÓN 1, INCISO B, /Í

PUBLICADAEN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓNEL DíA 28 DEABRIL /1/
DI?L 2006, ENVIGORA PARTIRDEL 10 DE MAYODE 2006. v

~
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11.3 EN RELACiÓN A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PÚBLICA QUE EJECUTARÁ CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRÁ
CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN y ÚNICO TITULAR
DE LOS DERECHOS y OBLIGACIONESQUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL
DELTRABAJO.

11.4 TIENE SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Así COMO LOS
ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA
CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZARCABALMENTE LOS TRABAJOS
QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMÁS LOS DATOS Y LA
INFORMACiÓNGENERALQUE SE LE HA PROPORCIONADOEN RELACiÓNA
LOSMISMOS.

11.5 SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES(R.F.C.) NÚMEROVAHA 750319 MZA P.U.C. GTO- -,
SOP/PUC-3751-2016

o
11.6 ENTRE SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES, SE ESPECIALIZA EN \
VERIFICACiÓN NORMATIVA DE INSTALACIONESELÉCTRICAS;Y QUE PARA
EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACiÓN \(
EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN~, \.
DEL PROYECTO, Así COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO \
PERSONAFíSICA CONACTIVIDAD EMPRESARIAL. \\11.7 CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES
TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y
MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, LAS CUALES SERÁN
APLICABLES, EN LOCONDUCENTEAL PRESENTECONTRATO.

11.8 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE 13 rr.
DE SEPTIEMBRE NÚMERO 12 INTERIOR 101, COLONIA NIÑOS HÉROES, DE (jJ,tV
LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QRO.; C. P. 76010; ACREDITÁNDOLO v
PL~MENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL
ÚAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO. ~
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11.9 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN
EL ARTíCULO 14 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOSCON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

111.DECLARAN LAS PARTES:

111.1QUE EL PRESENTE CONTRATO Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, Así COMO TODA LA INFORMACiÓN Y
DOCUMENTACiÓN RELATIVA, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA -,
BITÁCORADE LOSTRABAJOS, SON INSTRUMENTOSQUE VINCULANA.LAS
PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES. \~

111.2QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDADCON LA QUE INTERVIENE
EN LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU
CONFORMIDADDESUJETARSEA LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO"
ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGAA REALIZARPARA
AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACiÓN DEL PROYECTO CONSISTENTE
EN EL SERVICIO DE COMISIONAMIENTO Y SUPERVISiÓN DE LA
INSTALACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACiÓN EN EL

\\. ..) CUERPO SUR, Así COMO EL COMISIONAMIENTO, SUPERVISiÓN E
. \ INSTALACiÓN DEL CONTROL DE ILUMINACiÓN EN EL CUERPONORTEDEL
\' NUEVOEDIFICIO DEL CONGRESODEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE) Y

\~'\\ QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO NÚMERO 60,

\
\\.\~ UBICADO EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL
\ "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBRE

\ \1\, EL ~'TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO
"CANADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO", DE

• CONFORMIDAD CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICA~AS,¿~y

~C '
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ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, PROGRAMA DE OBRA Y
PRESUPUESTO,QUE FORMANPARTE INTEGRANTEDE ESTE CONTRATOY
QUE SON DEL CONOCIMIENTODE "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PAGARA A "EL CONTRATISTA" UN IMPORTE DE $13,708.57 (TRECE MIL
SETECIENTOSOCHO DÓLARESCINCUENTAY SIETE CENTAVOS, MONEDA
ESTADOUNIDENSE) MAs EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO QUE EQUIVALE A $2,193.37 (DOS MIL CIENTO NOVEtjIA Y
TRES DÓLARES TREINTA Y SIETE CENTAVOS McDNEDA,
ESTADOUNIDENSE), LO QUE REPRESENTA UN IMPORTE TOTAL DE \
$15,901.94 (QUINCE MIL NOVECIENTOSUN DÓLARES NOVENTA Y CUATRO .
CENTAVOS MONEDA ESTADOUNIDENSE),CANTIDAD QUE SE CUBRIRA EN
MONEDA NACIONAL EL TIPO DE CAMBIO DEL DíA DE PAGO; MONJO \
AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTOPARA ESTE PROYECTO, ESTANDODE
ACUERDOCON ELLO "EL CONTRATISTA", QUE EL IMPORTEMENCIONADO
ES POR EL EQUIPO DE CONTROL FALTANTE, DE ACUERDO A LA
COTIZACiÓN 230217-COT-CNGTO-COMDE "EL CONTRATISTA".

DE IGUAL MANERA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PAGARA A "EL
CONTRATISTA" UN IMPORTE DE $548,918.10 (QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS
MONEDA NACIONAL) MAs EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO QUE EQUIVALE A $87,826.90 (OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL), LO QUE REPRESENTA UN IMPORTE TOTAL DE $636,744.99 \
(SEISCIENTOSTREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOSCUARENTA Y CUATRO
PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE
AMPARA LOS TRABAJOS DE COMISIONAMIENTO Y SUPERVISiÓN DE
INSTALACiÓN DE CONTROL DE ILUMINACiÓN DE ALA SUR DEL NUEVO /[:U
EDIFICIO DEL CONGRESO, Así COMO EL COMISIONAMIENTO, J'
SUPERVISiÓN E INSTALACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE
ILUMINACiÓN DEL ALA NORTE DE NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO;
MQNTO AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO PARA ESTE PROYECTO,d
ESTANDODEACUERDOCON ELLO "EL CONTRATISTA". . e:

----------- -- -- - - .
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PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO OBJETO DE ESTE
CONTRATO Así COMO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DEL QUE PROVIENE ESTE
CONTRATO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRA OTORGAR COMO
ANTICIPO A "EL CONTRATISTA" HASTA UN 50% DEL VALOR DEL
PROYECTO DISPONIENDO EN UNA PRIMERA INSTANCIA EN FAVOR DEL
CONTRATISTA, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL IMPORTE TOTAL
COTIZADO EN DOLARES AMERICANOS, POR EL EQUIPO DE CONTROL
FALTANTEDEACUERDOA LA COTIZACiÓN 230217-COT-CNGTO-COMY EN
SEGUNDOTERMINO EL COMPLEMENTODE LA DISPOSICiÓNPARA LLEVAR
A CABO EL ARRANQUE DE LOS TRABAJOS DE COMISIONAMIENTO Y
SUPERVISiÓN DE LA INSTALACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE
ILUMINACiÓN DE LOS CUERPOS NORTE Y SUR DEL NUEVO CONGRESO
DEL ESTADO CONFORME A LA COTIZACiÓN SEÑALADA, Y A SU VEZ, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA, PREVIOA LA ENTREGADEL IMPORTE CITADO
ANTERIORMENTE,A OTORGAR UNA FIANZA POR EL TOTAL RESULTAf>JT__E
DEL ANTICIPO': FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSlqN V"\
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y A
ENTERA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", POR EL
IMPORTETOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHOANTICIPO DEBERÁS'ER

\

AMORTIZADO POR "EL CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LA~
ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO~
OTORGADOY UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOSREFLEJEN '
UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO, ÉSTE DEBERÁ AMORTIZAR
EL SALDOTOTAL DELANTICIPO.

EN CASO DE RESCISiÓN SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO
.\ POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO
\ QUE LE SEA FIJADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A "EL CONGRESO DE~

ESTADO" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA
, '\~ IGUALA LA ESTABLECIDAPOR LA LEY DE INGRESOSPARA EL EST~DO DE
\ \ GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
'\\ FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO

A~ORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIODESDE ~UE VENCiÓ EL PLAZO/I
DEREEMBOLSOHASTA LA FECHADE SU L1QUIDACION. L/P

e
~
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CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL
PÁRRAFO ANTERIOR, POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO PODRÁ OTORGARSE PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACiÓN
ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADAY MOTIVADA POR "EL CONGRESODEL
ESTADO", DE CONFORMIDADCON EL ARTICULO 77 SETENTA Y SIETE DE
LA LEY DE LA MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN. AMBAS PARTES EST~~'N DE "",
ACUERDO EN QUE EL PRESENTECONTRATOESTARÁ EN VIGORA P RTIR \
DE LA FECHA DE SU FIRMAY CONCLUIRÁAL TÉRMINO DE LOS TRABA OS
OBJETODEL PRESENTE INSTRUMENTOY SU CIERREADMINISTRATIVO.\\ ~-,
ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE ",~,
CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 67 SESEINTA y SIETE DíAS
NATURALES, OBLIGÁNDOSEA INICIARLOS EL OlA 25 DE ABRIL DE 2017 Y
CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO DE 2017, CONFORME AL
PROGRAMADE OBRAAUTORIZADO,RESERVÁNDOSE"EL CONGRESODEL
ESTADO" EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE,
AsI COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA
EJECUCiÓNDE LOS TRABAJOS MATERIADEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA
ETAPACONSTRUCTIVAENQUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL
ESTADO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL -,
INMUEBLE EN QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DEL ~
PROYECTO MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SEÑALADA \

\
COMO DE INICIO DE LOSTRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDAEN LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE /7;
ENTENDERÁ PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCiÓN POR UN TÉRMINO J
IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO",
PREVIA MANIFESTACiÓN QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO "EL
?ONTRATIST A". é',.

•



8

CTO/LXIII-LEG/NCE/CSISCI/0179/2017

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL
INMUEBLESEA PUESTOA LA DISPOSICiÓNDE "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE
LO ACEPTE, YA SEA POR ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO
MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁ QUE "EL CONTRATISTA" SE
ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FíSICAS Y DE
INGENIERíA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERÁ
RESPONSABLE DEL MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL DE LOS
TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL
CUERPODEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS DEL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS, QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA"
ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE CON UNA
PERIODICIDADNO MAYOR A 30 TREINTA DíAS NATURALES MISMAS(QUE
SERÁN ENTREGADAS A LA SUPERVISiÓN DE "EL CONGRESO \DEL '\
ESTADO" PARA SU REVISiÓN Y AUTORIZACiÓN DEFINI-r~VA,
PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 CINCO DíAS HÁBIL;~
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJ.A:
DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER "
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E '---­
INCORPORARANEN LA SIGUIENTEESTIMACiÓN.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO"
REALICE A LA CUENTA BANCARIA NÚMERO , CON CLABE
(CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA) 7, DEL CUAL "EL .~
CONTRATISTA" ES TITULAR EN LA INSTITUCiÓN BANCARIA DENOMINADA ~

~

CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL
PÁRRAFOANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLA ~N
FORMA INMEDIATA POR ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" CON
EL FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAA LAII~
NUEVACUENTA INDICADAPOREL PRIMERODE LOSSEÑALADOS. t-u· e ..l/

~
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DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES PACTADAS, EN LA FORMA y TÉRMINOS SEÑALADOS EN
LAS CLÁUSULASSEGUNDAy QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ
EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO OlAS HÁBILES POSTERIORES A QUE
"EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADOA "EL CONGRESO DEL ESTADO"
LAS FACTURAS RESPECTIVASY SIEMPREY CUANDO ÉSTAS REÚNANLOS
REQUISITOSFISCALESVIGENTESAL MOMENTODE LA LIQUIDACiÓN.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO, OBJETO ",-,,\
DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARANA PRECIOS UNITARIOS EN LOS \"
QUE SE INCLUIRÁ LA REMUNERACiÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE J
CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS GASTOS DIRECTOS E \:
INDIRECTOSQUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOSQUE SE CONSIGNANEN·EL PROCEDIMIENTODE
LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE
INSTRUMENTO,SOLO PODRÁNSER MODIFICADOSEN LOS CASOSY BAJO
LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL
PRESENTEDOCUMENTO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELABORARÁY PAGARÁ ESTIMACIONESEN
FORMAUNILATERALCUANDO "EL CONTRATISTA" NO ESTIMA CONFORME
LO EXIGE LA LEY DE LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA
ACREEDORPOR ESTE INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGÚN
PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS
CANTIDADES, EN LA FECHA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE
ESTABLEZCA EN EL REQUERIMIENTO DE REEMBOLSO, EN CASO
CONTRARIO, REINTEGRÁ EL EXCEDENTE MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS
FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS 'CANTIDADES
B GÁDAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR OlAS CALENDARIO, A

, I
PARTIRDEL OlA SIGUIENTE ENQUEVENZA EL PLAZODE REQUERIMIENTO

\
/

//,(/
./ .,./
I ¡
v
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DE PAGO y HASTA EL DíA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADESA DISPOSICiÓNDE "EL CONGRESODEL ESTADO".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONESY DE
AJUSTES DE COSTOS, "EL CONGRESO DEL ESTADO", A SOLICITUD DE
"EL CONTRATISTA", DEBERÁPAGARGASTOSFINANCIEROSCONFORMEA
UNA TASA IGUALA LA ESTABLECIDAPOR LA LEY DE INGRESOS PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO
DESDE QUE VENCiÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE
EFECTIVAMENTEA "EL CONTRATISTA".

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS.CUANDOLOSCOSTOSQUE SIRVIERON
DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE
CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O
DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS,
EQUIPOSY FACTORESQUE INTEGRANDICHOSCOSTOS E IMPLlQUE~ UN",
AUMENTO O REDUCCiÓN ,EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZA~OS, "~
"EL CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A "EL CONGRESO
DEL ESTADO" EL AJUSTE DE LOS PRECIOSUNITARIOSDE LA OBRAAÚN
NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS
DESU PETICiÓN. .

CUANDOEL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA",
PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTEPARA LA OBRA
QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMAORIGINALMENTEPACTADO.

\

\

"'-.

\

ASIMISMO,AMBAS PARTESCONVIENENQUE PARA LA PRESENTACiÓNDE
LA SOLICITUD Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS
MíNIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO
AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA" DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO
PERENTORIO DE 30 TREINTA DíAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR
CON SERVICIOS QUE DETERMINAEL BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL ~.
PERIODOQUE LOSMISMOS INDIQUENY QUE SERVIRÁNDE BASE PARAEL / ~"OC - V
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CÁLCULO DE LOS INCREMENTOSO DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE
LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE
PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
PÁRRAFO INMEDIATOANTERIORSERÁ IMPROCEDENTE. <, -.-,
LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS ,,_
HASTA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE ()
SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES \
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE \\
EL EJERCICIODELCONTRATO. \

CUANDO LOS íNDICES QUE REQUIERANLA PARTES NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE
CALCULARÁN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGíA QUE PARA ESTOS
EFECTOSEXPIDA EL BANCODE MÉXICO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 20 VEINTE DíAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCiÓN DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCiÓN
QUE PROCEDA.

ASIMISMO "EL CONGRESODEL ESTADO" DEBERÁCUBRIR ELAJUSTE DE
COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DíAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL
AUMENTOO REDUCCiÓNRESPECTIVA.

\
/~ÍI
! J

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "EL v
CONGRESO DEL ESTADO" CONSISTIRÁ EN LA REVISiÓN POR GRUPO DE
PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CAblTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE CUANDO
MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE··~
CONFORMIDADCON LO ESTABLECIDOEN LOS ARTíCULOS 103 Y 104 DE?
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LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA,
SERÁ "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ
"EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN LO REALICE.

SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA
FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE
EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE
INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR
DESFASAMIENTO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE
OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO
EJECUTADA.

12

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS POR CUALQUIER INSTITUCiÓN
MEXICANADEBIDAMENTEAUTORIZADA PARATAL EFECTO, EN FAVORYA
ENTERA SATIS~ACCIÓN DE LA SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y \
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA ~
QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE EL PROYECTO MATERIA DE ESTE
CONTRATOHAYANSIDO RECIBIDASENSUTOTALIDAD.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" DE LOS VICIOS OCULTOS, Así COMO DE
CUALQUIERRESPONSABILIDADQUE RESULTAREA CARGO DE ÉSTEY EN
LOSTÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTOLEGAL POR LO QUE PARA
TAL EFECTO PRESENTARAA "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE
LOS 5 DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LA
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONSIGNADOSEN ESTE DOCUMENTO,EN
SUBSTITUCiÓN DE LA DE CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTEAL
10% DIEZ POR CIENTO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERÁ
ESTARVIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTEDE SU RECEPCiÓN, MISMA
QUE SE OTORGARÁ A FAVOR Y ENTERA SATISFACCiÓN DE LA
DEPENDENCIACITADA EN EL PÁRRAFOINMEDIATOANTERIOR.
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LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA
MANERA COMO UNA LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL
CONTRATISTA" CONFORME A SUS OBLIGACIONES y GARANTíAS, EN
VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓNO REEMBOLSOPOR CUALQUIER
DAÑOSUFRIDOQUE PUEDEEXCEDERELVALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCU.LTOS. "\
CUANDO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCipN y _J
ACEPTACiÓN DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VI~IOS .
OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A ~L
CONTRATISTA", ÉSTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACIÓ~
INMEDIATA DE LOS DAÑOS; CUANDO ÉSTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE -.
REPARACiÓN EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES POSTERIORESA LA
FECHA EN LA QUE SE LE NOTIFIQUE POR ESCRITO DE FORMA
INDUBITABLE,O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SEÑALE, "EL
CONGRESODEL ESTADO" HARÁEFECTIVALA FIANZA.

\
\

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LAS
GARANTíASAQuí DESCRITAS LA CONFORMIDADPREVIA, EXPRESAy POR
ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE
LA cLÁUSULA ANTERIOR.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLÚMENES ~
EXCEDENTES DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR , __
CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA '
OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTEA "EL CONGRESO DEL ESTADO"
POR ESCRITOO QUE CONSTE EN BITÁCORAY ESTA LE CONTESTE DE LA
MISMA FORMA, O PODRÁ "EL CONGRESO DEL ESTADO" HACERLO
TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO
/.fRE AMBAS PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL

ARTíCULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAY SERVICIOSRELACIONADOS /c,
\ CON LA MISMA PARA EL ESTADOY LOSMUNICIPIOSDEGUANAJUATO. {_/

"" , .«.DECIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL e>:
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CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A
MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A
ELLA ENCOMENDADOSY A LA TERMINACiÓN DE LA OBRA, EN SU CASO,
ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO y EN MEDIO
ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA,
CONDICiÓNPARA LA RECEPCiÓNy LIQUIDACiÓNDE LAMISMA.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER
MODIFICACIONESA "EL PROYECTO" Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER
CON ANTICIPACiÓN Y POR ESCRITO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA"
CONSIDERAFACTIBLESOLICITARALGUNA MODIFICACiÓNO CORRECCiÓN
AL MISMO,PARA HACERLOMÁS FUNCIONAL,PRESENTARASUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACiÓN POR
PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLECERÁ LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DÁNDOLAS A CONOCER A·· '~L
CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PART~"
INTEGRANTEDE ESTE CONTRATOY POR LO TANTO OBLIGATORIASPARA "'"
AMBAS PARTES. \

\r
DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITOY LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJC)~Y \
DE LAS DEDUCCIONES. CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECI~A \
UNA PARTE O LA TOTALIDAD DEL PROYECTO, SE FORMULARÁ ~ \
LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE~\\

\

INSTRUMENTO,CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS \\
TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O EN
CONTRA DE "EL CONTRATISTA"; SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN \
CONTRA DE ÉSTE, SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTE LE ~ \
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGAY "EL CONGRESO DEL ~~ \,
ESTADO" DETERMINARÁ LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. SI -,..
PERSISTIERA LA RESPONSABILIDADA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE
CORRESPONDERÁCUANTIFICARY DEDUCIRDEL SALDO A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO
HUBIERE SALDO A SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ
HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONESCONSIGNADASEN LA FIANZA QUE
PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO QUE /}jJ
DEBERÁOTORGAR "EL CONTRATISTA". ..... U

e
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DÉCIMASEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADESCON LAS ESTIMACIONES.
ACUERDAN LAS PARTES QUE SI "EL CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA
INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACiÓN,DEBERÁ HACERLAPOR ESCRITOANTE "EL CONGRESODEL
ESTADO" DENTRODE LOS 10 DIEZ DíAS HÁBILESSIGUIENTESA LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADOLA ESTIMACiÓNO LA LIQUIDACiÓN DÉ cllJ'E-"
SETRATE. -.

~UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁR~FO
INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE YA
INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO ACEPTADA TÁCITAMENTE
ESTIMACiÓNY/O LIQUIDACiÓNPOR PARTEDE ESTA. ",

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE
LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES SIGUIENTESA
LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. \
DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES
ACUERDAN QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE
POR EL DESIGNADO, TENDRÁ FACULTADES EXPRESAS PARA
CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, Así
COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
POR "EL CONTRATISTA" COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE
AJUSTEA LAS ESPECIFICACIONESDEL PROYECTO. ~

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA ESTABLECERUNA RESIDENCIADEOBRA \\
CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON \
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN
REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO,
CON'- EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS
SPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y

DE LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL -:
ESTADO"; LA DESIGNACiÓN DE ESTA PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA )//
ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SIr-

-- - - - .. - - ----------------
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REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS y EN CASO CONTRARIO,
PODRÁENTODO MOMENTOSOLICITARELCAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDOEN LA OBRA POR PARTE DE
"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA
VERIFICARELAVANCE FíSICO,CALIDADY CALENDARIZACIÓNDE LA OBRA
OBJETODE ESTECONTRATO.

\\\

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL
CONTRATISTA" PODRÁ INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD PERMANENTE, DURANTE LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS
OBJETODE ESTE CONTRATO,CON LA SUFICIENTECAPACIDADTÉCNICAY
ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO D~L
ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES
SEÑALADOS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS
MATERIALESY SU APLICACiÓN EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABA~OSA
EFECTOQUE SEAJUSTENA LAS ESPECIFICACIONESDEL PROYECTO\ \

"EL CONGRESODEL ESTADO" SUPERVISARÁ,COORDINARÁY EVALU~~Á. \'
DIRECTAMENTEEN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOSE~ \
EL PLAN DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SU \
LABORATORIO,DEBIENDO INCLUIR ESTE LA FORMAY MEDIOSA UTILIZAR \
PARAEVALUARLACALIDADDE:

\\A).- LOSMATERIALESUTILIZADOSEN LAOBRA,Y

B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A
FORMARPARTE DE LA OBRA.

ASIMISMO DEBERÁPROPORCIONARLA SIGUIENTE INFORMACiÓN:

1.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO CON FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES.

11).- EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUA~ Y {EV
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FRECUENCIADE LAS MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD PRESENTARÁ LOS INFORMES DE CALIDAD A "EL CONGRE$O
DEL ESTADO", CON LA PERIODICIDADCON QUE SE VAYAN OBTE'NIEND(A
SEGÚN EL AVANCE DE OBRA; Asl COMO TODA LA INFORMACiÓN '\
GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN EL ENTENDIDO QUE ~
DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERÁN RECIBIDOS,POR \
PARTE DE LA SUPERVISiÓN, LOS GENERADORES DE TRAB~OS \
EJECUTADOS Y SE ABSTENDRÁN DE CONTINUAR CON t.: S \\
SUBSECUENTES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ANEXAR A LA _
ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO DEL \

\LABORATORIODE CONTROLDECALIDAD.

\.\~\
\\

~\\ l. RETENERUNA CANTIDAD IGUALAL 1% (UNO PORCIENTO) DEL IMPORTE
D LÓS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL

IODO DE EJECUCiÓN PACTADOEN SU PROGRAMA,QUE CUBRIRÁ "EL
CONTRATISTA" CON CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE /}"
TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN / /v
ONCLUIDOSA SATISFACCiÓNDE "EL CONGRESODEL ESTADO". ve

DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR
ESCRITO UNA PRÓRROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA
MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLEA
ÉSTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PODRÁAUTORIZARO NEGARDICHA PRÓRROGAEN UN PLAZO NO MAYOR
DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" \
TENDRÁ LA FACULTADDE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATOSE ESTÁ EJECUTANDOPOR "EL CONTRATISTA" CONFORMEA
LO PROGRAMADO Y COMPARARÁ PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA \
OBRA; SI COMO CONSECUENCIADE DICHACOMPARACiÓN EL AVANCE DE
LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBiÓ REALIZARSE POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PROCEDERÁA:
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SI AL EFECTUARSE LA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO
PERIODO DEL PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS, EN SU CASO, Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCiÓN, SU IMPORTE SE
APLICARÁ A FAVOR DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

11.APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA
OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA
cLÁUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO SEÑALADA EN cLÁUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACiÓN DE,
LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA \
QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA
RETENCiÓN Y APLICACiÓN, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "EL
CONGRESO DEL ESTADO" MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A SU FAVOR
LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO. \",

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "E~ '\
CONTRATISTA" NO ENTREGA NI ELABORA LOS AJUSTES O \
ADECUACIONES A "EL PROYECTO" DE LA. OBRA EJECUTADA Y, EL \
FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 VEINTE OlAS \
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" \
HAYA NOTIFICADO LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, \
TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, ~
"EL CONGRESO DEL ESTADO" POR DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ ~
UNA RETENCiÓN A "EL CONTRATISTA" DEDUCIENDO EL EQUIVALENTE AL ~ -,
1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE
RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR "EL CONGRESO
DEL ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FíSICAS Y/O
MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE
ELABOREN LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA
EJECUTADA Y FINIQUITO QUE CORRESPONDE A "EL CONTRATISTA".
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ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO
CASOY LLEGADOA DICHO LIMITESE DARÁ INICIOAL PROCEDIMIENTODE
RESCISiÓNADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTEDE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL '\
SEÑALADA ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ \
OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 'O \ LA ,,)
RESCISiÓNDEL MISMO. \, \

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiÓN DE LAS PEN'As \
CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE HARÁN~-~/\
EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE \
CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO.ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DE \
ESTECONTRATO. \

\
DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS y TRABAJOS. "EL
CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA
JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA
EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL
FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVAEN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO
PORESCRITODICHA RESOLUCiÓNA "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA
SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE
UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA RECALENDARIZACIÓN DE LOS
SERVICIOSA PRESTARQUE SONOBJETODE ESTECONTRATO.

PARA EL CASO DE SUSPENSiÓN DE OBRA POR CAUSAS IMPUTABLESA
"EL CONGRESO DEL ESTADO" ÉSTE DEBERÁ LIQUIDAR LOS IMPORTES
QUE CORRESPONDAN A LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE EJECUTADOS
HASTA EL MOMENTO DE LA SUSPENSiÓN, PREVIA ENTREGA DE LOS
MISMpS QUE "EL CONTRATISTA" REALICE, CON SUJECiÓN A ESTE
CO]>JTRATO. '

~CIMA OCTAVA.DE LA RESPONSABILIDADDE "EL CONTRATISTA':."EL L/ÍtIU CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO ~

-------------------- - - . - - --
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LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS y
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE
AL CUMPLIMIENTODE LAS PRESENTEScLÁUSULAS CONTRACTUALESO A
LAS INSTRUCCIONESQUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O
BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y
LEGALES Así COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN
LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA y DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.
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LAS OBLIGACIONES LAB,ORALESDE "EL CONTRATISTA" SERÁN Ú~!C. A. y \\
EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES
DERIVADASDE LAS DISPOSICIONESLEGALESEN MATERIA DE TRABAJOY
DE SEGURIDADSOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO"EL CONTRATIST~" \'"
DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMA$ \.

\ -
PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, PO~ \
LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER '._/ \
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL
CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

DÉCIMA NOVENA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALESY EQUIPOQUE SE UTILICENEN LOS TRABAJOS DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDASY QUE LA REALIZACiÓN DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚENA SATISFACCiÓN DE "EL
CONGRESODEL ESTADO", Así COMO A RESPONDER POR SU CUENTA y
RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIAO NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGARENA CAUSARA "EL CONGRESODEL ESTADO" O A
TERCEROS,EN CUYOCASO, SE HARÁ EFECTIVALA GARANTíAOTORGADA
PARA EL CABAL CUMPLIMIENTODEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS¿SICAS O MORALES. LOS DERECHOSY OBLlGACION~~ QUE¿1P
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ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CON
EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN CEDER A FAVQR"{)E

! '""NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONALDE CRÉDITO, INsTrtucIÓ~"
DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ '\
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA'\ Y LA \
APROBACiÓN EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONG~ESO ~
DEL ESTADO" UNA VEZ QUE ESTA EVALÚE SU PROCEDENCIA, P~A \
POSTERIORMENTEREALIZAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARI S
ANTE LA SECRETARíA DE FINANZAS INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL:" .
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA OBTENER SU \
CONSENTIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 97 NOVENTA Y \
SIETE DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAY SERVICIOSRELACIONADOSCON LA \
MISMAPARAEL ESTADOY LOSMUNICIPIOSDEGUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS
OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE
CORRESPONDANPORCONCEPTODE INFONAVIT,S.A.R. Y LAS CUOTASAL
I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACiÓN DEL
PRESENTE CONTRATO, LIBERANDOA "EL CONGRESO DEL ESTADO" DE
TODA RESPONSABILIDADAL RESPECTO,EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL \
CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE '
CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA, "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA
TERMINACiÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE CONCEDERÁ UN
PLAZOQUEAL EFECTOSE FIJE, SIN OTORGARAUTORIZACiÓN DEAJUSTE
DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA
CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS
TRABAJOSAUN NO EJECUTADOS,PORCADA DíA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL
INCUMPLIMIENTO "EL CONGRESO DEL ESTADO" SEGÚN SEA EL CASO,,...,
PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSiÓN DE LA .,

/RA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS
T MINOS DEL ARTíCULO 118 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS



"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONGRESO¡ DEL"
ESTADO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODb DE ""~
DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LA
OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A
DISPOSICiÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE r

\
-\
\
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RELACIONADOSCON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, O BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCiÓN QUE
SEÑALANLOSARTíCULOSANTES CITADOS.

CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS
DE SUPERVISiÓN EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA
EJECUCiÓN DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS
IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL,DURANTE EL PERIODODE DESFASAMIENTO,ESTO ES, A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBiÓ TERMINAR LA OBRA, SEGÚN EL
PROGRAMAY HASTA LA FECHAREALDETERMINACiÓN.

CALIDAD.
\

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIEN~~­
LAS PARTES QUE SERÁN CAUSAS DE TERMINACiÓN DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓN JUDICIAL NI
RESPONSABILIDADPARA "EL CONGRESODEL ESTADO" LASSIGUIENTES:

A) PORCUMPLIMIENTODELOBJETO;
B) PORTERMINACiÓNANTICIPADADELCONTRATO;Y
C) POR RESCISiÓNDELCONTRATO.

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 91 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICAY SERVICIOS RELACIONADOSCON LA MISMA PARA EL ESTADOY
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO RELATIVOA LA TERMINACiÓN
ANTICIPADA.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL /\};
CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL / /

~_ v

\
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1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADODATOS FALSOS\PARA .,,\_

LA FORMULACiÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SI~NDO j
REALES ESTOS HAYANVARIADOY NO SE HUBIERE DADOAVIS~DE --.
ELLOA "EL CONGRESODEL ESTADO"; \

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA" NO SE INICIANh
TERMINAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN ~"
FECHA INDICADA; <.»

3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTELA OBRAO
SE NIEGUE A REPARAR O REPONERALGUNA PARTE DE ELLA QUE
HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON
MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, SIN
PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCiÓN EN
LOSTÉRMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO
MANIFESTADO EN LA DECLARACiÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL
CONTRATISTA", LETRAB, DEL PRESENTECONTRATO;

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE
TRABAJO Y A JUICIO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO
IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCiÓN DE
LOSTRABAJOS SUPERIORAL 15%;

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES
QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL CONGRESO DEL ESTADO"
EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMOPODRÁORDENAR LA DEMOLICiÓNDE
LO CONSTRUIDO, AS! COMO SU REPOSICiÓN, TODO ELLO POR
CUENTAY A CARGO DE "EL CONTRATISTA";

"EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTELOS SALARIOS
DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE j

CARÁCTERLABORALQUE LE CORRESPONDAN; /'IJ
SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTILVe
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ESTADO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN
NECESIDAD DE INTERVENCiÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSASQUEA CONTINUACiÓNSE ENUNCIAN:

¡~
1

\
\
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o EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE SUS BIENES,
EN FORMATAL QUE PUDIESEAFECTARESTECONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONESDERIVADOSDEL PRESENTECONTRATO EN TODO O
EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES, SIN LA
PREVIAAPROBACiÓN EXPRESAY POR ESCRITODE "EL CONGRESO
DEL ESTADO";

1O.SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A
QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y
DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y
SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y
COMPROBANTESDE ESTAR CUMPLIENDOCON SUS OBLIGACIONES
DECARÁCTERFISCAL, LABORALO DE SEGURIDADSOCIAL;

11.SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA
DE ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR
CIENTO DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN, DE SU PERSONAL
DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER
PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA CONFIANZA EN
CAPACIDADTÉCNICA, FINANCIERAO ÉTICADE "EL CONTRATISTA' .

12.SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA
PLAZOCONVENIDO,y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA" DE CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE
CONTRAEMEDIANTELA SUSCRIPCiÓNDEL PRESENTECONTRATOy
DE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL; A LAS
LEYESY REGLAMENTOSAPLICABLESO A LAS INSTRUCCIONESQUE
"EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DÉ RESPECTOA LA EJECUCiÓN
DE LASOBRASOBJETODEL PRESENTECONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL
CONTRATO. SI "EL CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
RESCISiÓNQUE SE INVOCARONEN LA cLÁUSULA INMEDIATAANTERIOR,
LO NOTIFICARÁA "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE
QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA" NOe ...
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MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCiÓN 11,DEL
ARTíCULO 93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y
EN ESTE CONTRATO. -,

VIGÉSIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" S~
OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE ~ OBRA j
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁÚSULAS
QUE LO INTEGRAN, Así COMO A LOS TÉRMINOS, LlNEAMIE'NTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE O~RA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO<y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TÉCNICAS y'~­
LEGALES Así COMO DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE
SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA"
CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN
SOCIAL, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE
TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

\
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VIGÉSIMA SEXTA. DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS, JURISDICCiÓN ,~1
Y COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE ~\
INICIO, EJECUCiÓN O CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS
DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO
IDENTIFIQUE, NOTIFICARÁ A LA OTRA PARA RESOLVERLO EN UN BREVE
PLAZO DE COMÚN ACUERDO, LO CUAL QUEDARÁ ASENTADO EN LA
BITÁCORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA
INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO
LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES
SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

# ~

Y A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL / JI¡/'
MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR (j

6
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RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN
CORRESPONDERLES.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 26 VEINTISÉIS PÁGINAS
ÚTILES y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL,
DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO,
LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO
SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO,
GUANAJUATO, A LOS 25 DíAS DEL MES DE ABRIL DE 2017.

"EL CONGRESO" "EL C

~
C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN

TOVÁZQUEZ
DEZ

TESTIGOS

~~&_¿<-=,~/t!-7
ARQ. ALICIA M~~

GALLARDO
GERENTE DE PROYECTO

PROYECTO

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXIII­
LEG/NCE/CSISCI/0179/2017 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATOy POR LA OTRA, EL ING.JOSÉALBERTOVAzQUEZ HERNÁNDEZ,EN FECHA25 DEABRIL DE2017.
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