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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO JUAN
CAUDILLO RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR OTRA, EL LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA “PROYECTOS Y SUPERVISION INTEGRA, S.A. DE C.V.”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO, ARQ. MARIA LUISA
RIONDA VILLAGOMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
SUPERVISOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|. Declara “EL CONGRESO”:

1.1 Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del Estado
de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el Estado de
Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del presente contrato a
través del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Paseo del Congreso niimero
60, Colona Marfil, C. P. 36250, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucidn Politica del Estado de Guanajuato.

1.3 El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para
cubrir el importe de los servicios contratados a “EL SUPERVISOR”, dentro del presupuesto
asignado a “EL CONGRESO” para el ejercicio fiscal de 2017.

1.4 “EL CONGRESO” manifiesta que el Comité de Construccién mediante acuerdo tomado
en fecha 24 de marzo de 2017, autorizé bajo el procedimiento de adjudicacion directa, la
celebracidon del presente instrumento.

1.5 Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de adjudicacién
directa de conformidad con los articulos 71, de la Ley del Presupuesto General de Egresos
del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2017, y 39 fraccidn Il de la Ley de Obra

Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de/
Guanajuato y su Reglamento. 0‘,

1.6 Su clave antg-ePRegistro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.
e 22[03112
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1.7 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Publico Juan Caudillo
Rodriguez, en su caracter de Director General de Administracion del Congreso del Estado y
Apoderado Legal del mismo; personalidad que acredita con la copia certificada del
instrumento notarial nimero ndimero 10,691, de fecha 14 de octubre de 2015, pasada
ante la fe del Licenciado Jesus César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaria Publica
nimero 15 quince del Partido Judicial de Ledn, Guanajuato.

Il. Declara “EL SUPERVISOR” que:

I1.1 Es una sociedad anénima de capital variable debidamente constituida conforme a las
leyes mexicanas, segln consta en la escritura publica nimero 13,339 de fecha 1° de marzo
de 2010, otorgada ante la fe del licenciado Eleuterio Maldonado Meléndez, titular de la
Notaria Publica nimero 12, del Partido Judicial de Guanajuato Gto., e inscrita en el
Registro Publico de Comercio bajo el Folio Mercantil 4902*15 de fecha 13 de abril de
2010; confiando la Administracién de la Sociedad a un Administrador Unico, quien gozara
de todas las facultades contenidas en los estatutos sociales.

11.2 Contempla en su objeto social realizar cualquier tipo de actividad relacionada con la
industria de la construccién, consultoria y servicios de ingenieria; por lo que cuenta con la
experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios necesarios para prestar los
servicios requeridos por “EL CONGRESO”.

1.3 La C. Arg. Maria Luisa Rionda Villagémez comparece a la firma del presente contrato—-_
en su caracter de Administradora Unica de la empresa lo cual acredité con la escritu’ra
publica mencionada en el punto 1.1 anterior; por lo que cuenta con las facultades legales
necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los términos del mismo, de
acuerdo a lo precisado en las declaraciones que anteceden. Facultades que la arquitecta
Maria Luisa Rionda Villagdmez manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o

modificadas por su representada. \

11.4 Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

1.5 Cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios
necesarios para prestar los servicios requeridos por “EL CONGRESO DEL ESTADO”; y que

para el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacién y el capital contable
suficiente para garantizar la ejecucién de la obra, asi como todo lo necesario para operar ﬂ/\/
en el ramo.

By




CTO/LXII-LEG/NEC/SO-0182/2017

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

11.6 Seflala como domicilio legal el ubicado en la calle las Granjas numero 7 en Puentecillas
Guanajuato, C. P. 36262, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

1.7 Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cddigo Fiscal
Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucion misceldnea fiscal para 2006,
fraccion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de abril del
2006, en vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

11.8 En relacién a la obra publica que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con
sus trabajadores el caracter de patrén y unico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajo.

11.9 Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos y la
informacién general que se le ha proporcionado en relacién a los mismos.

1.L10 Que se encuentra inscrito en el padrén Unico de contratistas para el Estado y los
Municipios de Guanajuato que lleva la Secretaria de Obra Publica del Estado de
Guanajuato, con el numero GTO-SOP/PUC-0382-2010 y que cuenta con los siguientes
registros vigentes:

R.F.C.: PYS 100301 2C0 1.M.S.S. B4619783102

I1.8 Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como
de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas, mismas que
seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

1.9 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracién publica estatal prevista en
el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll. Declaran las partes:

1i1.1 Que el presente contrato y los convenios modificatorios que en su caso se suscriban,
asi como toda la informacidn y documentacién relativa al procedimiento de licitacion del
que proviene la celebracion del presente contrato formaran parte integrante del este
instrumento, al igual que los términos de referencia y la bitdcora de los t Qajos, son &Vé
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instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y
obligaciones.

1.2 Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracién del
presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto de este contrato es la prestacion de servicios profesionales de “EL
SUPERVISOR” para la supervision externa de la obra relativa a la VIALIDAD DE SERVICIO Y
SU OBRA COMPLEMENTARIA, que se ejecutan en el NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO
NUMERO 60, UBICADO EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “FRACCION A”, DEL
“ESTABLO”, EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECIFICAMENTE SOBRE EL “TUNEL
ENREDADERAS”, DENTRO DEL AREA CONOCIDA COMO “CANADA DE LA IGLESIA”,en
adelante “EL PROYECTO” de conformidad con las normas de construccidn vigentes,
especificaciones de la obra, proyecto, catidlogo de conceptos de los trabajos, precios
unitarios, programa de obra y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato
de obra y que son del conocimiento de “EL SUPERVISOR”.

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de
desarrollo de “EL PROYECTO”, se detallan en los términos de referencia acordados entre
las partes; documento que se agrega como anexo al presente instrumento para los efectos
legales a que haya lugar, y cuya verificaciéon y entrega deberan ser a plena satisfaccion de
“EL CONGRESO”. -

TERCERA. Son obligaciones de “EL SUPERVISOR”, en términos enunciativos mas no
limitativos:

1. Ser el representante de “EL CONGRESO” en el sitio en donde se realizaran los trabajds

de la construccidn y en la coordinacidn que se requiera ante las diferentes instancias o}\

normativas que por necesidad deban involucrarse en “EL PROYECTO”.

2. Dirigir, vigilar y controlar los trabajos de construccién necesarios para una correcta
ejecucion de la obra, objeto de las diferentes licitaciones, de acuerdo a los lineamientos y
normas de ejecucién que dicte “EL CONGRESO”. Observando siempre las normas técnicas
establecidas y las buenas practicas de ingenieria.

3. Supervisar y controlar los trabajos y actividades que realicen los diversos contratistas,
en cumplimiento de las condiciones normativas, técnicas, econdmicas, de tiempo,
cantidad y calidad en la ejecucion de la obra publica materia de los contratos.
Proporcionando informacién oportuna y veras a “EL CONGRESO” del }gesarrollo de los
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trabajos; vigilando y aplicando las disposiciones que norman la ejecuciéon de la obra
publica en el Estado de Guanajuato.

4. Hacer cumplir las especificaciones, procedimientos de construccién, normas y leyes que
la rigen, estableciendo e implementando los sistemas de seguridad e higiene en la obra.

5. Acatara las encomiendas de “EL CONGRESO” en acciones especificas de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos; y unicamente de “EL CONGRESO” recibira autorizaciones de
ajustes a las funciones y alcances no contemplados en el contrato por imponderables
plenamente justificados.

6. Proporcionar los sistemas para llevar a cabo asistencia técnica, durante la vigencia del
presente contrato.

7. Entregar firmados los informes y documentos de respaldo parciales y definitivos.

8. Atender y organizar las reuniones de supervision e informacioén con los contratistas,
conjuntamente con el personal designado por “EL CONGRESO”, asi como atender las
visitas de inspeccion y de auditoria.

9. Que el personal propuesto cuente con la experiencia suficiente en el tipo de trabajo
materia de este contrato.

10. Programar la entrega-recepcién de las obras previa verificacién de la terminacién de
los trabajos ejecutados.

11. Elaborar el cierre y finiquito de los contratos de obra de los diversos contratistas que
le corresponda supervisar.

12. Instalar su oficina movil dentro del predio del Nuevo Edificio del Congreso, misma que
quedara bajo su completa responsabilidad.

13. Derivado de que la Comisidn Federal de Electricidad autorizé unicamente un medidor
para el domicilio en que se ubica el Nuevo Edificio del Congreso, “EL SUPERVISOR” debera
cubrir mensualmente el importe de consumo de energia eléctrica que se genere por el uso
de sus equipos de oficina.

CUARTA. Los trabajos a realizar por parte de “EL SUPERVISOR” a fin de cumplir con los
alcances y obligaciones sefialadas en la cldusula anterior, se realizaran entre otras, a
través de la Metodologia y Procedimientos que en documento por separado s€
especifiquen estando de acuerdo con ellos las partes.

QUINTA. Las acciones efectuadas con motivo de “EL PROYECTO” deberan ser
documentados a través de informes que deberdn contener el detalle y porcentaje de
avance de “EL PROYECTO”, asi como la relacién de productos entregados y el progresé\
que se tenga de los documentos pendientes de entrega.

Los informes sefialados en el parrafo anterior, se entregaran el dia Gltimo de cada mesy a
la conclusion de los trabajos contratados; en el evento de que éste sea inhabil, la entrega
se realizara el dia habil inmediato posterior, iniciando a partir del mes de abril dg 2017.

J ' s &
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Con el fin de que proceda el pago a que se contraen las cldusulas Sexta y Séptima, los
informes indicados en este apartado, deberan incluir forzosamente, la relacion de
productos entregados previamente o actividades realizadas.

En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma aqui convenidos, el
pago se suspenderd por “El CONGRESO” hasta en tanto se de cumplimiento a lo acordado
en parrafos anteriores, sin perjuicio de las sanciones que fueran procedentes.

A la entrega de cada uno de los informes precisados previamente, “EL CONGRESO” a
través de su representante, emitird por escrito la aprobacion de éste, en un término no
mayor a 5 cinco dias habiles posteriores, a fin de que “EL SUPERVISOR” remita el recibo
de pago respectivo a “EL CONGRESO” y le sea liquidado conforme a las cldusulas
siguientes.

SEXTA. “EL CONGRESO” pagard a “EL SUPERVISOR” un importe maximo de $276,998.09
(Doscientos setenta y seis mil novecientos noventa y ocho pesos nueve centavos, Moneda
Nacional) mas el importe del Impuesto al Valor Agregado que equivale a $44,319.70
(Cuarenta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos setenta centavos, Moneda Nacional),
lo que representa un importe total de $321,317.79 (Trescientos veintiun mil trescientos
diecisiete pesos setenta y nueve centavos, Moneda Nacional), a pagar conforme las
estimaciones mensuales que “EL SUPERVISOR” vaya entregando a “EL CONGRESO”,
previa conformidad del gerenciamiento de “EL PROYECTO”; en la inteligencia que el pago
se realizara previa entrega a “EL CONGRESO” del informe indicado en la clausula anterior
y de las facturas que reuna los requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidacién, asi
como que éstas se encuentren de conformidad con el presupuesto autorizado por
concepto de los trabajos descritos en las cldusulas primera y segunda, estando de acuerdo

con ello “EL SUPERVISOR”. N
\
El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su |mporte no \
estara sujeto a ajuste de costos por parte de “EL SUPERVISOR”. \/
\ \
“EL SUPERVISOR” se obliga a prestar los servicios contratados en contraprestacion del\_ \ o

importe sefialado en el primer pérrafo de esta clausula a “EL CONGRESO”, importe que \\

comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la preparacién
y/o prestacién de los servicios que se le encomiendan.

De igual manera “EL CONGRESO” y “EL SUPERVISOR” acuerdan, que el pago a que se
refiere la presente clausula, sera realizado una vez que los productos entregables 0/
sefialados, cuenten con la plena satisfaccién de “EL CONGRESO”, por haberse realizado
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éstos, bajo los términos y condiciones sefialados en “EL PROYECTO” y en el presente
contrato.

SEPTIMA. Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato asi como por las
razones expuestas en el anexo de este contrato, “EL CONGRESO” NO otorgara a “EL
SUPERVISOR” anticipo alguno.

OCTAVA. El pago de los servicios contratados, se realizard mediante transferencia
electrénica que “EL CONGRESO” realice a la cuenta bancaria de la ciudad de Guanajuato,

Gto.; con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) del cual “EL
SUPERVISOR” es titular en la institucién bancaria denominada

Cualquier modificacién a la cuenta o CLABE sefialada en el pérrafo anterior, “EL
SUPERVISOR” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL CONGRESO” a

fin de que éste realice la transferencia electronica a la nueva cuenta indicada por el
primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, en la forma y términos
sefialados en la cldusula Sexta de este contrato, se realizara en un plazo maximo de 5
(cinco) dias habiles posteriores a que “EL SUPERVISOR” haya entregado a “EL CONGRESO”
la factura respectiva y siempre y cuando ésta redna los requisitos fiscales vigentes al
momento de la liquidacion.

NOVENA. Ambas partes estan de acuerdo en que el presente contrato estara en vigor a
partir de la fecha de firma y concluira a los 168 dias naturales; es decir, el 10 de
septiembre de 2017; en el que no se incluye el periodo para los tramites administrativos y
legales para el cierre de “EL PROYECTO”, sin costo excedente alguno para “EL
CONGRESO”.

DECIMA. “EL CONGRESO” designa para los efectos de este contrato al gerente de
proyecto como su representante quien tendrd facultades expresas para autorizar,
controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas “
por “EL SUPERVISOR”, comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertlnentes N\
para que se ajuste a las especificaciones del contrato. \ \

Asimismo “EL CONGRESO” a través del representante citado en el parrafo anterior, se
obliga a otorgar todas las garantias necesarias para que “EL SUPERVISOR” tenga acceso a
la documentacion e informacién relacionada con “EL PROYECTO” ya sea que ésta se N
encuentre en su poder o en poder de terceros. ﬂ//
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DECIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” manifiesta su conformidad en que por tratarse de
una prestacion de servicios profesionales, sdlo tendra derecho a lo que se determina en
las clausulas anteriores y no asi, a alguna otra prestacién que estuviere establecida o se
estableciere para los trabajadores de “EL CONGRESO”.

DECIMA SEGUNDA. Todos los servicios que “EL SUPERVISOR” preste a “EL CONGRESO”,
seran llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos propiedad del primero y por
personal contratado y pagado por el mismo, el cual como empresario y patron de dicho
personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, sera el Gnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho
personal.

Por lo anterior, no existira relaciéon contractual o juridica alguna, ya sea de caracter laboral
o de cualquier naturaleza, entre el personal de “EL SUPERVISOR” mediante el cual éste
preste los servicios materia del presente contrato y “EL CONGRESO”; por lo que este
ultimo no adquiere ni se subroga en derechos u obligaciones a cargo de “EL SUPERVISOR”.

DECIMA TERCERA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podra ser
modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para lo cual
suscribiran el convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA CUARTA. “EL SUPERVISOR” se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o
morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, asimismo “EL
CONGRESO” no podra ceder sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato,
salvo con autorizacion por escrito de “EL SUPERVISOR”. '

DECIMA QUINTA. “EL SUPERVISOR” otorga a “EL CONGRESO”, la garantia referida en el
articulo 75, fraccién lil, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente a la fecha de firma de este
contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas en este contrato, en el entendido de que de no otorgarse dentro de los 10 (diez

dias naturales siguientes a la fecha en que le sea entregado el total de la informacién y

documentacién necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, se hara acreedor
“EL SUPERVISOR” a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley
citada, de conformidad con el segundo parrafo del inciso Il del numeral anteriormente
sefialado.

Asimismo “EL SUPERVISOR” se obliga a responder de los defectos de disefio y planeacidn,
de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargy de éste
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y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto presentara a
“EL CONGRESO” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcién formal de la
totalidad de los trabajos consignados en este documento, en substitucién de la de
cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los
trabajos ejecutados, y que debera estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir
del acto de entrega-recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccion de “EL
CONGRESO”.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una limitacién
a la responsabilidad de “EL SUPERVISOR” conforme a sus obligaciones y garantias, en
virtud de este contrato, ni impedird a “EL CONGRESO” reclamar la indemnizacion o
reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el valor de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas,
Inversién y Administracion del Gobierno del Estado de Guanajuato, de conformidad con
el articulo 74 de la Ley de Obra Publica ya indicada. De igual manera éstas podran
otorgarse en cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis fracciones | y
1, bajo los términos y condiciones que se aluden en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico de
la citada Ley.

DECIMA SEXTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de
los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por causas imputables a “EL
SUPERVISOR”, este se obliga por su cuenta a la reparacidon inmediata de los defectos o
dafios; cuando este no inicie los trabajos de adecuacion y/o reparacién en un plazo de 10
(diez) dias habiles o no los termine en el plazo que se le sefiale, “EL CONGRESO” hard
efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL CONGRESO”.

DECIMA SEPTIMA. Cuando a juicio de “EL CONGRESO”, “EL SUPERVISOR” no efté
cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le notificara por

el cumplimiento forzoso de las obligaciones de que se trate; en este dltimo caso, s
concedera una prorroga que al efecto se fije, sin otorgar autorizacidn de ajuste de costos e
imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNGQ-AL MILLAR)
sobre el monto total de los trabajos, por cada dia de retraso. :

Ve
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Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “EL SUPERVISOR”,
“EL CONGRESOQO”, segun sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusién de
los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una muita equivalente a la cantidad de 8
(ocho) a 500 (quinientas) veces el salario minimo general diario vigente en el estado,
elevado al mes en la fecha de la infraccion, misma que serd proporcional al monto de los
servicios contratados, de conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
obligdndose ademds “EL SUPERVISOR”, a responder de los dafios y perjuicios que cause a
“EL CONGRESO” por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien podra rescindir
administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer las sanciones aqui
sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESO”, “EL SUPERVISOR” no concluye los trabajos
objeto de este contrato en la fecha sefialada, “EL CONGRESO” otorgara una prérroga sin
penalizacion a “EL SUPERVISOR” por igual numero de dias al atraso que “EL CONGRESO”
hubiere generado en la conclusion de los servicios por “EL SUPERVISOR”.

DECIMA OCTAVA. “EL SUPERVISOR” entregara los trabajos en los plazos convenidos asi

como en los términos y condiciones sefialados las cldusulas del presente contrato y de

acuerdo los alcances y términos de referencia, programa y requerimientos

proporcionados; notificando por escrito a “EL CONGRESO” |a terminacidon de los trabajos,

dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,

verificard que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias naturales

siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacién y resguardo dé los -

trabajos, objeto del contrato, hasta el momento de su entrega, correrd a cargo de “EL

SUPERVISOR”; lo anterior sin perjuicio de la obligacién que adquiere “EL SUPERVISOR” de

notificar a “EL CONGRESO” de cualquier dafio, acto vandalico, incendio, inundacién, o

cualquier otro acto o hecho juridico que se presente en perjuicio del edificio y del que se \
¢

percate éste. \

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se

consideraran como aceptacién de los trabajos contratados reservandose “EL CONGRESO”

el derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago indebido, asi como

los defectos que resultaren en los mismos, los vicios ocultos y cualquier otra \’\

responsabilidad en que hubiere incurrido “EL SUPERVISOR” con motivo de la ejecucién de &U/ \
\

los trabajos.
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DECIMA NOVENA. Cuando “EL CONGRESOQ” reciba una parte o la totalidad de los trabajos
contratados, se formulara la liquidacidon correspondiente en los términos de la clausula
anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL SUPERVISOR”, si hubiere
responsabilidades en contra de éste, se aplicard el procedimiento administrativo para
cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no
hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO” podrd hacer exigibles las obligaciones
consignadas en la garantia que para efectos del cumplimiento del presente contrato
debera otorgar “EL SUPERVISOR”.

La inconformidad que tuviere “EL SUPERVISOR” respecto a las estimaciones o con la
liquidacién, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO” dentro de los 10 (diez) dias
hébiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacién de
que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el péarrafo inmediato anterior, sin que “EL
SUPERVISOR” se inconforme, se tendrd como aceptada tacitamente la estimacién y/o
liquidacidn por parte de esta.

La recepcién de los trabajos constara en acta y esta se llevard a cabo dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los
trabajos.

VIGESIMA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los alcances y términos de
referencia, el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y demds documentos
que constituyen el objeto de este contrato, documentos que forman parte del presente
convenio.

“EL CONGRESO” esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y términos de
referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacién y por escrito o bien, si
“EL SUPERVISOR” considera factible solicitar alguna modificacién o correccién al mismo;
para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito, para su autorizacion por
parte de “EL CONGRESO” quien establecerad las modificaciones pertinentes, dandolas a
conocer a “EL SUPERVISOR”; estas modificaciones se consideran parte integrante de este

contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas modificaciones
causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una prérroga.

VIGESIMA PRIMERA. “EL SUPERVISOR” podra solicitar previa y oportunamente por
escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier

otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los ﬂ/;/ |

~ | 11 é
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motivos en que apoye su solicitud; “EL CONGRESO” podra autorizar dicha prérroga en un
plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles.

VIGESIMA SEGUNDA. Se obliga “EL SUPERVISOR” a responder por todos y cada uno de los
dafios y perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO” o a terceras personas, con motivo
de los trabajos materia de este contrato; solo cuando dichos dafios y perjuicios se deban a
que “EL SUPERVISOR” no se ajusté al cumplimiento de las presentes clausulas
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO” o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas
técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal y municipal, aplicables en la realizacién, ejecucién o supervisién de los
trabajos contratados.

Asimismo, en el evento de que “EL SUPERVISOR” no se percate de un cobro en exceso
que el contratista presente en sus estimaciones y “EL CONGRESO” lo pague, “EL
SUPERVISOR” se hara acreedor a una sancién equivalente al 10% del importe que en
exceso autorizd y se le retendrd el 100% del pago en exceso realizado en su siguiente
estimacion hasta que el contratista rembolse tal cantidad y los intereses que se hayan
generado en su caso a “EL CONGRESO”.

VIGESIMA TERCERA. Solo podrd ejecutar trabajos extraordinarios “EL SUPERVISOR”
cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO” por escrito y este le autorice de la misma
forma, o podrd “EL CONGRESO” hacerlo también por escrito mediante convenio expreso
suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia del
presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, seran propiedad
de “EL CONGRESO”, por lo que “EL SUPERVISOR”, se obliga a no divulgar, explotar o hacer

uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos que al amparo del presente

contrato realice, ya que los mismos, le son encomendados y liquidados.

VIGESIMA QUINTA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de
conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de declaraciéon _

judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las siguientes causales:

I.  Por cumplimiento del objeto;
Il. Por rescisién del contrato.
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Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la
terminacidn anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la ultima fraccion sefialada en el
parrafo anterior, se ajustaran a lo dispuesto por los articulos 92 y 93 de la misma ley
citada.

VIGESIMA SEXTA. “EL CONGRESO” podré suspender provisional o definitivamente por
causa justificada, la ejecucion de los servicios materia del presente contrato, sea cual
fuere el estado en que se encuentren, notificandole por escrito a “EL SUPERVISOR”.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspensién temporal de la misma.

En caso de dicha suspensién “EL CONGRESO” estara obligado al pago de los trabajos
realizados.

VIGESIMA SEPTIMA. Este contrato podrd ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de intervencion
judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el presente
contrato, o en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

b) Si “EL SUPERVISOR” cede los derechos y obligaciones derivadas de este
instrumento;

c) Si “EL SUPERVISOR” suspende la prestacion de los servicios sin causa justificada o
se niega a corregir o subsanar las observaciones que le hubiera dado RN
CONGRESO”;

d) Si “EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo con ;el
presente contrato; \

e) Por la incapacidad de “EL SUPERVISOR”, manifestada en el desempefio de lo§
servicios para los cuales se le contratg;

f) Por negligencia de “EL SUPERVISOR” en las actividades que realice; ‘\‘

g) Por la inobservancia de “EL SUPERVISOR” a las instrucciones, 6rdenes e
indicaciones que le dirija “EL CONGRESO”, o su representante que constituyan
incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente contrato; ﬂ\/
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:

h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discrecidon o confidencialidad,
respecto al asunto e informacién a que tenga acceso con motivo del presente;

i) Por negarse “EL SUPERVISOR” a proporcionar informacién a “EL CONGRESO” o a
quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o bien cuando oculte
informacidn correspondiente a los mismos, asimismo por negarse “EL CONGRESO”
a proporcionar informacién a “EL SUPERVISOR” que sea necesarias para realizar
los trabajos encomendados;

j) Si “EL SUPERVISOR” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra,
o si hace cesidén de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

k) Si “EL SUPERVISOR” incurre en falta de probidad y honradez en el desempefio de
los servicios para los cuales fue contratado;

1) Si“EL SUPERVISOR” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

m) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la formulacién del
contrato;

n) Si “EL SUPERVISOR” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos superior al 15% (quince por ciento), y

o) Si “EL SUPERVISOR” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las
demds prestaciones de caracter laboral que le correspondan.

En caso de declararse la rescisién de este contrato por causa de “EL SUPERVISOR”, éste
quedara obligado a realizar la devolucién de los recursos econdmicos ministrados, en una
proporcién igual a los trabajos no realizados en los términos de este contrato, aplicando
para tal efecto la actualizacién por mes completo respecto a ellos conforme al indice
nacional de precios al consumidor, tomando como periodo de actualizacién la fecha de
ministracion del recurso y la fecha real de devolucién. Ello sin perjuicio de la obligacién de
realizar el pago por concepto de pena convencional a que hace referencia la clausula
Décima Quinta de este contrato.

VIGESIMA OCTAVA. Convienen las partes que para el supuesto de que por causas
imputables a “EL SUPERVISOR” se tuviese que rescindir el contrato, se aplicard a este
ultimo, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar el.10% (diez por
ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de responder por lo anterior e
proveedor hard entrega de la garantia de cumplimiento a que se refiere la cldusula Décima
Tercera de este contrato.

VIGESIMA NOVENA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha incurrido en
alguna de las causales de rescision que se invocaron en la cldusula vigésima quinta, lo
notificara a la parte que incumplié en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10
(diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga resp
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sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no manifiesta nada en su favor, la parte
afectada procedera con la rescision.

TRIGESIMA. “EL SUPERVISOR” se obliga a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, bases, normas técnicas y legales asi como demads disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA PRIMERA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos del
presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que cualquier
cambio de domicilio debera ser notificado a la otra parte, apercibido de que en caso
contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendrdn por legalmente
realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA SEGUNDA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y no
divulgar informacidn alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del otro durante
y posteriormente a la ejecucion del mismo, incluyendo los datos relacionados con la
negociacién del mismo (en adelante “Informacién Confidencial”). Asimismo, las partes se
obligan a no hacer uso de esta Informacién Confidencial mas que para lo estrictamente
indispensable en relacién con el objeto de este instrumento juridico. Una vez concluida la
vigencia de este Contrato, las partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier
Informacidn Confidencial que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relacion de negocios, no las
exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula.

TRIGESIMA TERCERA. Para el evento de que durante la etapa de inicio, ejecucién o cierre
de obra se presentaren problemas de caracter técnico, legal o administrativo, la parte que "
lo identifique, notificara a la otra para resolverlo en un breve plazo de comun acuerdo, lo ‘
cual quedara asentado en acta que al efecto se levante o en su caso, en la bitacora d{\a

obra. \ O

En caso de que persista la controversia, para la interpretacién y cumplimiento del \

presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el mismo, las partes se

someten a las leyes de la materia del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y

competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto.; renunciando al fuero ﬂ,,,
por razén de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderl
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Leido que fue el presente Contrato en 16 paginas utiles y enteradas las partes de su
alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo,
lesion o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 27 dias del mes de marzo de 2017.

“EL CONGRESO” “EL SUPERVISOR”

C.P. JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ ARQ. MARIA LUISA R
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

3
TESTIGO

ARQ. DAVID EDUAé)O VAZQUEZ SANCHEZ ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO
COORD. EB_AL ENCIA DE PROYECTO GERENTE DE PROYECTO

"
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