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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO JUAN CAUDILLO
RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA
OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “ECOVO SOLAR, S. A. DE C. V.,
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO JORGE CARLOS OBREGON FRANCO, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA MISMA; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES. @

. DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE:

.1 EL PODER LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PUBLICO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTICULOS 36 DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE
ACUDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE SE
MENCIONA EN ESTE CAPITULO DE DECLARACIONES. \ )

\.
\ \

I.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN PASEO DEL CONGRESO NUMEROG0, \
COLONIA MARFIL, CODIGO POSTAL 36250, DE ESTA CIUDAD, POR SER LA SEDE DE ESTE PODER-- \
LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL \ ‘
ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE \
CONTRATO. \

.3 EL PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A “EL CONGRESO DEL ESTADO” PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2017.

I.4“EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE LA COMISION DE ADMINISTRACION A TRAVE&/
ﬁCGMITE DE CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE
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ACUERDO DE FECHA 21 DE JULIO DEL PRESENTE ANO, ADJUDICO Y OTORGO SU AUTORIZACION
PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA DESTINAR LOS RECURSOS
PRESUPUESTALES DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” PARA EL OBJETO DEL MISMO.

.6 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO.

1.6 LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE LA

LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL
@\ EJERCICIO FISCAL DE 2017.

1.7 HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA A PRECIO ALZADO DEL “PROYECTO INTEGRAL
PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GENERACION DE ENERG
FOTOVOLTAICA PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (NCE)", CUYA\
UBICACION Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA E ESTE\
CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”, A QUIEN LE .
HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SEAN EJECUTADOS
DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN
DESTINADOS. |

1.8 SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE 791014 GL2.

1.9 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMPARECE EL C. P. JUAN CAUDILLO
RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL CONGRESO DEL ESTADO Y
APODERADO LEGAL DEL MISMO; PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA COPIA
CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 10,691 DIEZ MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UNO, DE FECHA 14 CATORCE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE,
PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESUS CESAR SANTOS DEL MURO AMADOR,
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 QUINCE DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEON,
GUANAJUATO é ﬂ
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CTO/LXII-LEG/NCE/GEN-EN-FOTOV/0186/2017

1.1 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE

SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

.2 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES
MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
8171, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2008 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
NUMERO 84, LIC. JAIME GONZALEZ VALDIVIA EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.; INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL 56428*20.

1.3 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL
C. JORGE CARLOS OBREGON FRANCO, ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO APODERADO
LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 8976 DE FECHA 18 DE AGOSTO
DE 2011 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 84, LIC. JAIME
GONZALEZ VALDIVIA EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
LEON, GTO. ASi COMO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11096
DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO CARLOS
ONTIVEROS ROMO; FACULTADES QUE EL C. JORGE CARLOS OBREGON FRANCO

MANIFIESTA NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O MODIFICADAS POR
REPRESENTADA.

su |
\

S

.4 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 32 -D, DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASi COMO A LA REGLA
2.1.16, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 25 DE ABRIL DEL

2007, EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2007.

1.5 CON RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO
TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, EN VIRTUD DE LO CUAL, RELEVARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO”, EN SU
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CASO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA RECLAMACION DE
PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL, PUDIERAN
PRESENTAR O PRESENTEN SUS TRABAJADORES YA QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO”
EN NINGUN CASO Y BAJO NINGUN CONCEPTO, PODRA SER CONSIDERADA COMO
PATRON SUSTITUTO.

1.6 TIENE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO LOS ELEMENTOS

HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA

PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE

ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN
% RELACION A LOS MISMOS.

I.7.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON EL NUMERQ GTO-
SOP/PUC-2172-2013 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS VIGENTES: N

|
R.F.C.: ESO 080418 PM9 I.M.S.S. Z06 24086 10 3. \

.8 SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES LA COMPRA, VENTA, EXPORTACION,
FABRICACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE CALENTADQRES
SOLARES Y CELDAS FOTOVOLTAICAS; ELABORACION DE PROYECTOS DE AHORRO BE
ENERGIA, AUTOMATIZACION DE SISTEMAS AHORRADORES DE ENERGIA, ILUMINACION
CONTROLADA Y PROYECTOS DE AUTOMATIZACION EN GENERAL, ENTRE OTROS Y QUE
PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL
CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

1.9 CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR
OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE
CONTRATO.

11.10 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FJSCAL'EL UBICADO EN EL BLVD. JQSE MARIA MORELOS
#2743-B COL. SAN MIGUEL DE RENTERIA LEON, GTO C.P. 37278, TELEFONO (477) 7180014
ACBEDITANDO LO PRIMERO CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL
SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. d//
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11.11 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PREVISTA EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

I.12 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE HA REALIZADO LA REVISION
INTEGRAL DE LOS ALCANCES, TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, ASi COMO TODOS LOS DOCUMENTOS
E INFORMACION PROPORCIONADOS POR “EL CONGRESO DEL ESTADO”, MISMOS QUE
SERVIRAN DE BASE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE HA CONSIDERADO
SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

lll. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

Y DOCUMENTACION QUE LO CONFORMAN, ASi COMO EL PRESENTE CONTRATO Y LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN Y ANEXOS, FORMARAN
PARTE INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITACORA DE LOS
TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y
CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. ‘

e
.2 SE REQONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN I\A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIDAD DE SUJETARSE A LAS ‘

SIGUIENTES: \

lI.1 LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA g
f

CLAUSULAS: \\ \‘

\\\

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDA A
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION LA OBRA DENOMINADA:
“PROYECTO INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GENERACION DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO
(NCE)’, EN ADELANTE “EL PROYECTO”, ”, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO DE
ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, ALCANCES, TERMINOS
DE REFRENCIA ANTE-PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS,
PRECIOS UNITARIOS QUE SE REQUIERAN , PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE&/

‘ ”
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FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE PROYECTO INTEGRAL Y QUE SON
DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”. LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS SE
ENCUENTRAN CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACION Y EN LA PROPUESTA TECNICA
Y ECONOMICA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” EN LA LICITACION SIMPLIFICADA
DE DONDE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO” MANIFIESTA QUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:
$37175,051.34 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MAS LA CANTIDAD DE $508,008.21
(QUINIENTOS OCHO MIL OCHO PESOS VEINTIUN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE
CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) Y QUE HACEN UN IMPORTE TOTAL DE $3°683,059.55 (TRES MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), EL MONTO DEL CONTRATO ES UNA CANTIDAD FIJA'Y
NO SUJETA A AJUSTE ALGUNO Y SERA PAGADO A “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS QUINTA Y SEPTIMA Y CUBRE TODAS LAS OBRAS\A
SER REALIZADAS DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO\
TODAS LAS OBRAS QUE A PESAR DE NO ESTAR MENCIONADAS ESPECIFICAMENTE EN \
LAS DISPOSICIONES DEL MISMO, SEAN NECESARIAS O ADECUADAS DE ACUERDO S
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO PARA LA CULMINACION DE LAS OBRAS. (

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO ES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE °
CONTRATO EN UN PLAZO DE 92 NOVENTA Y DOS DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A
INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 07 SIETE DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE Y
CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIiA 06 SEIS DE NOVIEMBRE DE 2017 DOS MIiL
DIECISIETE CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE,
AS| COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS
OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTREN. SIN QUE LA FECHA DE INICIO SEA OBSTACULO PARA QUE PUEDA INICIAR
LOS TRABAJOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL ESTADO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA
FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA 4
EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA
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PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN
QUE INCURRA “EL CONGRESO DEL ESTADO”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO
HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”.

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA
PUESTO A LA DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTA LO ACEPTE, YA SEA POR
ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FiSICAS Y DE
INGENIERIA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERA RESPONSABLE DEL
MISMO HASTA LA CONCLUSION TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EN LOS
TERMINOS PRECISADOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. DEL ANTICIPO. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO ASI COMO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION SIMPLIFICADA DE LA QUE PROVIENE ESTE CONTRATO, “EL CONGRESO DEL
ESTADO” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION
EN LA MISMA, DE UN 50 % CINCUENTA POR CIENTO DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE
EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $1'587,525.66 ( UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS SESENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)
MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $254,004.10
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS 10 CENTAVOS MONEDA
NACIONAL), LO QUE ARROJA UN IMPORTE TOTAL DE $ 1°841,529.76 (UN MILLON
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS SETENTA Y SEIS
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), Y A SU VEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, PREVIO A
LA ENTREGA DEL IMPORTE CITADO ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA A FAV

DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNQ DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO?”,
POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA ‘SER ,
AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS CEDULAS DE AVANCE \
PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO,
ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRA OTORGARSE PREVIO
ANALISIS Y AUTORIZACION ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR “EL
CONGRESO DEL ESTADO”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE LA
MATERIA.
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EN CASO DE RESCISION SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO
PARA TAL EFECTO, PAGARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO” GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS
DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE
SU LIQUIDACION.

SEXTA. DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. LAS PARTES
CONVIENEN QUE, SI “EL CONTRATISTA” RECIBE DEL “CONGRESO DEL ESTADO”, EL
ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, POSTERIORMENTE A
LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JL}RiDICO, SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS,
PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL CONTRATISTA"’ DE
FECHA EN QUE LE FUE DEPOSITADO EL ANTICIPO. \ \

\

LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO LA GARANTIA DEL ANTICIPO HAYA SIDO OTORGADA|
U

POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA E\.
ANTECEDE. |

LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN POR ACTIVIDADES Y SUB-
ACTIVIDADES TERMINADAS MEDIANTE PAGOS PARCIALES POR PORCENTAJE DE
AVANCE EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE CADA ACTIVIDAD PRINCIPAL Y SUB-
ACTIVIDAD EN SU CASO, DE ACUERDO A LA CEDULA DE AVANCES Y PAGOS
PROGRAMADOS.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE \

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARA MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO” REALICE A LA
CUENTA BANCARIA NUMERO CON NUMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA) EL CUAL “EL CONTRATISTA” ES TITULAR EN LA
INSTITUCION BAN

CUALQUIER MODIFICACION A LA CUENTA O CLABE SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR
ESCRITO A “EL CONGRESO DEL ESTADO” CON EL FIN DE QUE ESTE REALICE LA
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TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS
SENALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS CEDULAS DE AVANCE,
EN LA FORMA Y TERMINOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y QUINTA DE
ESTE CONTRATO, SE REALIZARA EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 CINCO DIAS HABILES
POSTERIORES A QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO A “EL CONGRESO DEL
ESTADO” LAS FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y CUANDO ESTAS REUNAN LOS
REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION. ADJUNTANDOSE LA
DOCUMENTACION QUE ASI LO ACREDITE, LA QUE SERA PRESENTADA POR *“EL
CONTRATISTA” ANTE LA SUPERVISION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y ESTA
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES,
CONTADOS A PARTIR DE QUE LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA
OBRA DEBERA REVISAR Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS CEDULAS DE AVANCE PARA SU
PAGO.

EN CASO DE QUE EXISTAN TRABAJOS MAL EJECUTADOS, “EL CONGRESO DEL ESTADO” g
PODRA COBRAR ESOS TRABAJOS EN LA CEDULA DE AVANCE CORRESPONDIENTE,
PENDIENTE DE PAGO, SIN TENER QUE ESPERAR A FORMULAR EL REQUERIMIENTO Y LA
DEVOLUCION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEL PAGO MAL REALIZADO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO O
EXISTA OBRA PAGADA MAL EJECUTADA, PREVIO REQUERIMIENTO AL CUAL S;E HAYA
HECHO CASO OMISO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDA

MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIEN ,
ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO'EN EL )
SUPUESTO DE MORA PARA EL PAGO DEL CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE !
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN, POR \
DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN _
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONGRESO DEL ESTADO"EL
LUGAR DE PAGO SERA DESIGNADO POR "EL CONGRESO DEL ESTADO", UNA VEZ QUE SE
HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA TAL EFECTO.

NI LAS CEDULAS DE AVANCE, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL CONGRESO DEL
ESTADO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS INDEBIDOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CEDULAS DE AVANCE, “EL CONGRESO
DEL ESTADO”, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS 1y
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CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL LA LEY DE INGRESOS PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO
PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. MODIFICACION. ESTE CONTRATO POR SU NATURALEZA, NO ESTARA SUJETO A
AJUSTES DE COSTOS Y SOLO PODRA SER MODIFICADO EN EL MONTO O EN EL PLAZO,
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DERIVADOS DE CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR,
CAMBIO DE PARIDAD EN LA MONEDA Y VARIACION EN LOS PRECIOS NACIONALES E
INTERNACIONALES, QUE JUSTIFIQUEN SU MODIFICACION, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 42 FRACCION Il PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

CONTRATISTA” OTORGARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10

DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
GARANTIA QUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO (IMPUESTOS INCLUIDOS), CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN L\AS
QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS \
DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA. \

NOVENA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS ocuu_ToJb
(DIEZ)

LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A ENTERA
SATISFACCION DEL “CONGRESO DEL ESTADO”, MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA
QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU
TOTALIDAD.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE
CONSTRUCCION, DE LOS VICIOS OCULTOS, ASI COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE ESTE Y EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARA A “EL CONGRESO DEL ESTADO”
COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE INSTRUMENTO
JURIDICO , EN SUBSTITUCION DE LA DE CUMPLIMIENTO, UNA GARANTIA EQUIVALENTE AL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA (IMPUESTOS INCLUIDOS), Y QUE%
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

DEBERA ESTAR VIGENTE DURANTE LOS 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL
ACTO DE ENTREGA -RECEPCION, MISMA QUE SE OTORGARA A FAVOR Y ENTERA
SATISFACCION DE LAS DEPENDENCIAS CITADAS EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO SERA CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO
UNA LIMITACION A LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” CONFORME A SUS
OBLIGACIONES Y GARANTIAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRA A “EL
CONGRESO DEL ESTADO” RECLAMAR LA INDEMNIZACION O REEMBOLSO POR
CUALQUIER DANO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

DECIMA. CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LA OBRA, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA
MISMA, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU
CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS; EN EL SUPUESTO DE QUE NO
INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO
LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HARA

EFECTIVA LA GARANTIA. Q

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI
DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".

DECIMA BIS. DE LAS GARANTIAS ADICIONALES. “EL CONTRATISTA” SE LIGA A
PROPORCIONAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” GARANTIAS ADICIONALES A“AS
ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS! CON
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIENDO LAS SIG \IENTES.
GARANTIAS Q
1. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE HARDWARE INCLUIDOS ‘EN LA\
PROPUESTA DEBERAN CONTAR CON GARANTIA MINIMA DE 10 - 20 ANOS, EN.LOS *
MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS, Y SE DEBERA DE ESPECIFICAR EL
TIEMPO DE GARANTIA EN CADA UNO DE LOS DEMAS COMPONENTES DEL
SISTEMA. ESTAS GARANTIAS OPERARAS CON [NDEPENDENCIA DE LAS
GARANTIAS SENALADAS EN EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS |
DE GUANAJUATO. ‘
2. LA GARANTIA DE LOS COMPONENTES EN TODAS SUS PARTES, INCLUIRA LA
MANO DE OBRA, PARTES Y REFACCIONES NECESARIAS PARA CORREGIR LA
FALLA, DESPERFECTO, MAL FUNCIONAMIENTO, ETC.
3. LAS PARTES Y REFACCIONES QUE SE UTILICEN DURANTE LA VIGENCIA DE LA
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GARANTIA SERAN PROVISTAS POR EL PROVEEDOR SIN COSTO ADICIONAL PARA
EL CONGRESO; ESTAS DEBERAN SER NUEVAS, DE FABRICA, DE
CARACTERISTICAS TECNICAS Y CALIDAD IGUALO SUPERIOR A LAS ORIGINALES
Y CUYA INTEGRACION SEA TOTALMENTE COMPATIBLE CON LOS COMPONENTES
PROVISTOS. LOS GASTOS QUE ORIGINE LA DEVOLUCION DE LOS BIENES SERAN
POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA" ASi COMO LA INSTALACION DE LOS
MISMOS.

4. CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES QUE NO CUMPLA EN LA PRACTICA CON EL
DESEMPENO REQUERIDO O PRESENTE UNA FALLA, DEBERA SER REPARADO O
SUSTITUIDO POR UNO NUEVO, EQUIVALENTE O SUPERIOR, QUE SEA
COMPATIBLE Y NO AFECTE EL DESEMPENO GLOBAL DE LA DE LA SOLUCION
TOTAL. NINGUN COMPONENTE SE ACEPTARA S| VIENE MALTRATADO, DANADO O
REPARADO.

5. "EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SEAN

Q)\ NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LOS BIENES, COMO:
CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE USO, POLIZAS DE GARANTIA, MANUALES DE
OPEREACION Y MANTENIMIENTO, FOLLETOS REFERENCIALES DE INSTALACION,
CARACTERISTICAS TECNICAS, GUIAS MECANICAS, GUIAS DE USUARIO; ETC.

DECIMA PRIMERA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO
DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE
LA OBRA, UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE INCORPORADO TODAS' LAS\
REVISIONES A CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA QUE REFLEJEN'EN '
FORMA PRECISA Y FIEL COMO FUERON EFECTIVAMENTE CONSTRUIDAS LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES A DICHOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA, “EL CONTRATISTA”
DEBERA ENTREGAR A “EL CONGRESO DEL ESTADO” EL ORIGINAL IMPRESO EN PAPEL Y
SUS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS, DICHOS DOCUMENTOS DE
INGENIERIA SE CONSIDERARAN TERMINADOS “COMO QUEDO CONSTRUIDO” PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADOS Y FIRMADOS POR LAS
UNIDADES VERIFICADORAS, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y
LIQUIDACION DE LA MISMA.

DECIMA SEGUNDA. DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL. “EL
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS, ASENTANDOLO EN BITACORA Y
NOTIFICANDO POR ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE ESTO OCURRA Y ESTA, VERIFICARA QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE@/

’ 7 L .
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5§ (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS
HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

NI LAS CEDULAS DE AVANCE, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS
PARCIAL O TOTALMENTE SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS,
RESERVANDOSE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA
FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASi COMO LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, EN ESTE CASO,

LA PERSONA TITULAR DE LA GERENCIA DE PROYECTO DEL NCE, TENDRA FACULTADES
EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, ASI
COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA” g
COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU
CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y QBRAS
QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE
DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LA
DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL ESTADQ"; LA
DESIGNACION DE ESTA PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONGRESO )
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA S! REUNE LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS\Y EN
CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO. g

\ N
EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL \\}
CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANGS,
ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO "EL
CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE
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FORMULARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA CON EL FIN DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE
“EL CONTRATISTA”, S| HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE
APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL
SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE
SALDO A SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRA HACER EXIGIBLES LAS
OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA GARANTIA QUE PARA EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO HAYA OTORGADO “EL CONTRATISTA”.

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONTRATISTA” RESPECTO A LAS CEDULAS DE
AVANCE O CON LA LIQUIDACION, DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
SE HAYA EFECTUADO LA PRESENTACION DE LA CEDULA O LA LIQUIDACION DE QUE SE

%\TRATE
¥ “UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO
ACEPTADA TACITAMENTE LA CEDULA DE AVANCE Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CAI
DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. \

DECIMA QUINTA. "EL CONGRESO DEL ESTADO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR Si
LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA” CONFORME A LO PROGRAMADO Y COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE
LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PROCEDERA A:

APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA
“EL CONTRATISTA” CON CARGO A LAS CEDULAS DE AVANCE PENDIENTES DE TRAMITE Y
HASTA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATATO.

INDEPENDENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE, “EL CONGRESO DEL ESTADO” PODRA OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
/CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.
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DECIMA SEXTA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL
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O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR

ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE

HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA

MISMA.

DECIMA SEPTIMA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”
DEBERA INCLUIR TODOS LOS TRABAJOS Y SERVICIOS QUE NO ESTEN EXPLICITAMENTE
ESTIPULADOS O DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO, PERO QUE RESULTEN
NECESARIOS O APROPIADOS A FIN DE CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO PARA LA ACEPTACION DE
LAS OBRAS. TODOS ESTOS TRABAJOS Y SERVICIOS SERAN CONSIDERADOS COMO
OBRAS DENTRO DEL ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” EN VIRTUD
DEL CONTRATO E INCLUIDOS EN LA PARTE DEL MONTO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCERAS
PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO;
BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS
CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQ

IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO REGLAMENTOS
VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y

MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y
TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE

“EL CONTRATISTA”

SERAN UNICA Y

LOS

\\

EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE
“EL CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU
CONTRA, POR LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA”

REFIERE, RESPONDIENDO

CON SUS TRABAJADORES, EN VIRTUD DE LO CUAL, RELEVARA A “EL CONGRESO DEL

ESTADO”, EN SU CASO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA

s

e
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RECLAMACION DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO 0O
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVISION
SOCIAL, PUDIERAN PRESENTAR O PRESENTEN SUS TRABAJADORES YA QUE “EL
CONGRESO DEL ESTADO” EN NINGUN CASO Y BAJO NINGUN CONCEPTO, PODRA SER
CONSIDERADA COMO PATRON SUSTITUTO.

DECIMA OCTAVA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE
LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN
%\ A SATISFACCION DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", AS| COMO A RESPONDER POR SU
+ CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGAREN A CAUSAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. SI “EL CONTRATISTA”
INCUMPLE CON LA SOLVENTACION DE LA RESPONSABILIDAD DE QUE SE TRATE.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS CEDULAS DE AVANCE POR TRABAJOS EJECUTADOS,
QUE PODRAN CEDER A FAVOR DE “NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DEK
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO”, EN CUYO CASO, SE REALIZARAN \
LOS TRAMITES Y GESTIONES NECESARIOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 97 DE LA ™
LEY DE OBRA PUBLICA'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA ESTADO Y LOS ¢
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A
CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT,
S.A.R. Y LAS CUOTAS AL |.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL
PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DE TODA
RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y LOS
CALCULOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PRODUCCION ANUAL Y MENSUAL
PRODUCIDA, Y QUEDARA INCONDICIONALMENTE OBLIGADO A QUE UNA VEZ REALIZADO
EL PROYECTO, PRODUCIRA DE FORMA FEHACIENTE LA GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DESCRITA EN SU PROPUESTA, CON UNA POSIBLE DESVIACION NEGATIVA
/QUE NO PODRA SER SUPERIOR AL 5%, ESTO ES, QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
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GARANTIZAR UNA PRODUCCION MINIMA ANNUAL DE 266,454.06 kWh CONFORME AL
CALCULO PRESENTADO EN SU PROPUESTA; POR LO TANTO SE SUJETARA A LA
CONDICION DE QUE ESTOS DEBERAN SER COMPROBADOS POR EL PERSONAL QUE EL
CONGRESO PARA TAL EFECTO DESIGNE.

EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA GENERACION MENSUAL OFERTADA, EL CONTRATISTA
ESTARA OBLIGADO A INSTALAR EL EQUIPO ADICIONAL QUE RESULTE NECESARIO, SIN
CAUSAR CARGO ADICIONAL A EL CONGRESO.

DE IGUAL MANERA, “EL CONTRATISTA” PROPORCIONARA DURANTE LA VIGENCIA DE LA
GARANTIA, LOS SERVICIOS ASOCIADOS DE SOPORTE TECNICO, CON EL FIN DE BRINDAR
EL SOPORTE REQUERIDO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA OPERACION DE LA
SOLUCION PROPUESTA. EL SOPORTE SE REALIZARA A TRAVES DE SERVICIO
TELEFONICO Y DE ASISTENCIA EN SITIO, CUANTAS VECES SEA REQUERIDO POR EL
CONGRESO, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL. DEBERA PROPORCIONARSE EN IDIOMA
ESPANOL Y EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEBERA SER EN MEXICO, CON UN TIEMPO
DE RESPUESTA NO MAYOR A DOS HORAS Y UN TIEMPO DE DIAGNOSTICO MAXIMO DE UN
DIA. LAS TAREAS ENUNCIATIVAS, NO LIMITATIVAS QUE “EL CONTRATISTA’ DEBERA
REALIZAR EN ATENCION A UNA FALLA, SON: RECIBIR, REGISTRAR, ANALIZAR, RESOLVER
Y CANALIZAR LOS REPORTES DE INCIDENCIAS O FALLAS, MONITOREO DEL EQUIPO
INSTALADO, DAR SEGUIMIENTO Y SOLUCION A LOS REPORTES INFORMANDO
OPORTUNAMENTE AL AREA RESPONSABLE. '

DECIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI “EL
CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN ‘A
FECHA SENALADA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRA RESCINDIR EL PRESEN
INSTRUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA; IMPONIENDO UNA | PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR), POR CADA DIA
DE RETRASO. \ &

SENALADO, EL PAGO ADICIONAL QUE “EL CONGRESO DEL ESTADO" TUVIERE QUE
REALIZAR A TERCEROS POR PRORROGAS DE CONTRATOS O SIMILARES (SUPERVISION |
DE OBRA, D.R.O., ETC.), CON MOTIVO DEL RETRASO EN LA CONCLUSION DE LA OBRA i
ENCOMENDADA A “EL CONTRATISTA”, SERAN CUBIERTOS POR ESTA HASTA LA FECHA \
EN QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS. \

ASIMISMO ACEPTA “EL CONTRATISTA” QUE DE NO CONCLUIR LA OBRA EN EL TIEMO \i

VIGESIMA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN
CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, SIN NECESIDAD DEOI/
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DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONGRESO DEL ESTADO” LAS
SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISION DEL CONTRATO.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
NUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA TERMINACION ANTICIPADA.

IGESIMA PRIMERA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1. Sl “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION
DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE
HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A “EL CONGRESO DEL ESTADO”; AN

2. S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS ({)BJETs
DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA: B

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA O
DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO CONSTRUIDA C \
MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA
CLAUSULA DECIMA OCTAVA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA |\
SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA. \\

3. S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NlEéy&Eg: (\
C

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACION 1.2 DEL PRESENTE CONTRATO;

5. S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO
DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL PLAZO PACTADO PARA LA
CONCLUSION DE LA OBRA O BIEN, POR EL SIMPLE HECHO DE NO ACATAR DE MANERA .
REITERADA CUALQUIER INSTRUCCION DE “EL CONGRESO DEL ESTADO”; C ﬂ“
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6. SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL

CONGRESO DEL ESTADO"

EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA

DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA

DE “EL CONTRATISTA”,

7. Sl

“EL CONTRATISTA”

NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS

TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN,;

8. SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR
ESTE CONTRATO;

9. S|l “EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS
FISICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL

CONGRESO DEL ESTADO".

10. SI “EL CONTRATISTA” NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN ESTE
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y
COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER

FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL.

~
N

4

l :
11. SI “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA D A\
ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJQ DE
ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE
PUDIESE HACER PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA CONFIANZA EN\LA

CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL CONTRATISTA”;

12. S| “EL CONTRATISTA”

CONVENIDO;

NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA Y PLAZO

13. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES
O A LAS INSTRUCCIONES QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DE RESPECTO A LA

EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

% ,
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VIGESIMA SEGUNDA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO. SI "EL
CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA
INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A
FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO
DEL ESTADO" PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 93
FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN ESTE CONTRATO.

%VIGESIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS 'Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA CUARTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, DA
OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDANDO APERCIBID
QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL
DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD. \\ N
VIGESIMA QUINTA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL \
MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 21 VEINTIDOS PAGINAS UTILES,
ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y
FUERZA LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR,
DOLO, LESION O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., EL DIA 2 DOS DE AGOSTO DE 2017
DOS MIL DIECISIETE. > ﬂ
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“EL. CONGRESO DEL ESTADO” “EL CONTRATISTA”

/_/‘ C/”"y f/ C /
é; JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ Cc.J CARLOS OBREZON FRANCO
APODERADO LEGAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

ARQ, BAVID EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ
GERENTE DE OBRA

CO ~GENERAL DE GERENCIA DE OBRA

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
CTO/LXIII-LEG/NCE/GEN-EN-FOTOV/0186/2017 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “ECOVO SOLAR”, SA DE CV, EN FECHA 02 DE AGOSTO DE

2017.
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