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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE El PODER lEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTE ACTO POR El DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO, El CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A
QUIEN EN lO SUCESIVO SE lE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y
POR lA OTRA PARTE INGENIERO LUIS PALAFOX GARCIA, A QUIEN EN lO SUCESIVO SE
lE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", Al TENOR DE lAS SIGUIENTES
DECLARACIONESy CLÁUSULAS:

D E C LAR A C ION E S.

1.DECLARA EL REPRESENTANTEDE "EL CONGRESODEL ESTADO" QUE:

1.1El PODER lEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL PODER PÚBLICO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFORME Al ARTíCULOS 36 DE lA CONSTITUCiÓN
POLíTICA PARA El ESTADO DE GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JURíDICA y
PATRIMONIOPROPIO, QUEACUDE A lA FIRMA DEL PRESENTECONTRATOA TRAVÉS DEL
REPRESENTANTEQUE SE MENCIONAEN ESTECAPíTULODE DECLARACIONES.

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL El UBICADO EN lA CAllE PASEO DEL
CONGRESO NÚMERO 60 COLONIA MARFil, C.P. 36250, DE ESTA CIUDAD, POR SER lA
SEDE DE ESTE PODER lEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON El ARTíCULO 35 DE lA
CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMO QUE SEÑALA PARA lOS
FINESy EFECTOS lEGALES DE ESTECONTRATO.

1.3 El PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS lOS RECURSOS PRESUPUESTAlES
SUFICIENTES PARA CUBRIR El IMPORTE DE lOS SERVICIOS CONTRATADOS A "EL!lCONTRATISTA", DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A "EL CONGRESO DEL(Jl E~TADO" PARA EL EJERCICIOFISCAL DE2017 f
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1.4 "EL CONGRESO DEL ESTADO" MANIFIESTA QUE EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN
MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 13 DE JULIO DE 2017, OTORGÓ SU
AUTORIZACiÓN PARA LA INVERSiÓN EN ESTA OBRA.

1.5 EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y
SU REGLAMENTO; ASIMISMO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" HA APROBADO EJECUTAR
LA OBRA RELATIVA A LA IMPERMEABILIZACiÓN DE LA LOSA DE ESTACIONAMIENTO A
CUBIERTA DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NCE)
EL ADELANTE "EL PROYECTO", CUYA UBICACiÓN Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN
LA cLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO; OBRA QUE HA ADJUDICADO A "EL
CONTRATISTA", A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS
NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN
EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE
SERÁN DESTINADOS.

1.6QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACiÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 39, FRACCiÓN 11,DE
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 71 FRACCiÓN II DE LA LEY DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FI$CAL DE\
2017. ~

(......
\

1.7SUCLAVEANTE EL REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTESES: PLE 791014GL2.
\

\
\

-,
\ í

1.8QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE EL CONTADOR PÚBLlC'<:r-)
JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL
INSTRUMENTONOTARIAL NÚMERO 10,691 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015, PASADA
ANTE LA FE DEL LICENCIADOJESÚS CÉSARSANTOSDEL MUROAMADOR, TITULAR DE LA
NOTARíAPÚBLICANÚMERO 15 QUINCEDEL PARTIDOJUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO.

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:
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11.1TIENE CAPACIDADLEGAL PARACONTRATARy OBLIGARSE EN LOSTÉRMINOSQUE SE
PACTANEN EL PRESENTECONTRATO.

11.2 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE
ESTABLECE EL ARTíCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, Así COMO A LA REGLA
2.1.16 DE LATERCERA RESOLUCiÓNMISCELÁNEAFISCAL PARA2006, FRACCiÓN 1,INCISO
B, PUBLICADAEN EL DIARIOOFICIAL DE LA FEDERACiÓNEL DíA 28 DEABRIL DEL 2006, EN
VIGORA PARTIRDEL 1° DE MAYO DE 2006.

11.3EN RELACiÓN A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA QUE
EJECUTARÁ CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRÁ CON SUS TRABAJADORES,f=L
CARÁCTER DE PATRÓN Y ÚNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.Q~
EMANANDE LA LEY FEDERALDELTRABAJO. \

11.4TIENE SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Así COMO LOS ELEMENTOS\'
HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA'
PARA REALIZARCABALMENTE LOSTRABAJOSQUE SE LE ENCOMIENDANY QUE CONOCE
ADEMÁS LOS DATOS Y LA INFORMACiÓN GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADOEN
RELACiÓNA LOS MISMOS.

11.5SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(R.F.C.) NÚMEROPAGL 6512051V1 P.U.C.GTO-SOP/PUC-1402-2011

11.6 ENTRE SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES, SE ESPECIALIZA EN EDIFICIOS
EDUCATIVOS PARA NIVEL MEDIO Y SUPERIOR, OBRA CIVIL DE EDIFICACiÓN, CANCHAS,
ANDADORES, PLAZAS, CONSTRUCCiÓN DE AULAS, CÁRCAMOS, ENTRE OTROS; Y QUE
PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACiÓN Y EL
CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO,Así
COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO PERSONA FíSICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.

11.7CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA
CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA, LAS CUALES SERÁN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE
CONTRATO.

11.8TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE VALLE DE
SANTIAGO NÚMERO 2, SANTA TERESA, C. P. 36250, EN ESTA CIUDAD DE GUANAJUATO,¿
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GTO.; ACREDITÁNDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

11.9 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN EL ARTíCULO 14 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

111.AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

111.1LA INFORMACiÓN CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN SIMPLIFICADA
Y DOCUMENTACiÓN QUE LO CONFORMAN, Así COMO EL PRESENTE CONTRATO Y LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, FORMARÁN PARTE
INTEGRANTE DEL ESTE INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS,
SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

(

111.2SE RECONOCENMUTUAMENTE LA PERSONALIDADCON LA QUE COMPARECENA 'LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU CONFORMIQAD DE\.

. ~

\
\

SUJETARSEA LAS SIGUIENTES:

C LÁ US U LAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO" ENCOMIENDAA "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACiÓN LA OBRA CONSISTENTE EN LA IMPERMEABILIZACiÓN DE LA LOSA DE
ESTACIONAMIENTOA CUBIERTA DEL NUEVOEDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (NCE) Y QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASEO DEL CONGRESO
NÚMERO 60, COLONIA MARFIL, ES ESTA CIUDAD, EN ADELANTE "EL PROYECTO", DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA, PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS
UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO,QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE ESTECONTRATODEOBRAY QUE SON DELCONOCIMIENTODE "EL CONTRATISTA". (ji;
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SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESODEL ESTADO" MANIFIESTAQUE
EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
$3'672,037.54 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y DOS MIL TREINTA Y SIETE
PESOS CINCUENTA y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE
$587,526.01 (QUINIENTOS OCHENTA y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CERO
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO)
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE
$4'259,563.55 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUltJlENTOS
SESENTA y TRES PESOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.),
CANTIDADAUTORIZADA EN EL PRESUPUESTOPARA ESTAOBRA, ESTANDODEACUERD~
CON ELLO "EL CONTRATISTA". \ ~

\ .

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO OBJETO DE ESTE CONTRAT~t-Sí 1,­

COMO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN DEL QUE
PROVIENE ESTE CONTRATO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" OTORGA COMO ANTICIPO A
"EL CONTRATISTA" HASTA UN 50% CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR DEL PROYECTO
EQUIVALENTEA $2'129,781.77 (DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA y UN PESOS SETENTA y SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) INCLUIDOEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y PARA
CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTESAL INICIO DE LA OBRA, COMO LO SEÑALA EL
ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAY SERVICIOS RELACIONADOSCON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DEBIENDO A EFECTO DE
ASEGURAR LA APLICACiÓN DEL MONTO, PRESENTAREL CONTRATISTA EN UN PLAZONO
MAYORA 30 TREINTA DíAS NATURALESCONTADOSA PARTIR DE LA FECHADE SU PAGO
LA DOCUMENTACiÓN QUE ACREDITE Y AMPARE LA EROGACiÓN DE AL MENOS EL 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) DEL RECURSO PARA ELLO DISPUESTO, Y A SU VEZ, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA DEL IMPORTE CITADO
ANTERIORMENTE,A OTORGAR UNA FIANZA POR EL TOTAL RESULTANTEDELANTICIPOA
FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A ENTERA SATISFACCiÓN DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO", POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO
ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO POR "EL CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONESPRESENTADASEN PORCENTAJESIMILARAL ANTICIPO OTORGADOY UNA
VEZ QUE LOS TRABAJOS ~NCOMENDADOS REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTYJ¿.
P??E~TO, ÉSTE DEBERAAMORTIZAREL SALDOTOTAL DELANTIC.IPO. ~/VL/
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EN CASO DE RESCISiÓN SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO
PARA TAL EFECTO, PAGARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS
FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS
DíAS CALENDARIO DESDE QUE VENCiÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE
SU LIQUIDACiÓN.

CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ OTORGARSE PREVIO
ANÁLISIS Y AUTORIZACiÓN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR '~L
CONGRESO DEL ESTADO", DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 77 SETENTA Y SIETE DE
LA LEY DE LA MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN. AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN
QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA.

ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y, EN SU CASO, "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE 68 DíAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DíA 24 DE JULIO DE 2017 Y
CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVÁNDOSE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL
DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, Así COMO SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS MATERIA DEL
MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL ESTADO" SE r:
OBLIGAA PONERA DISPOSICiÓNDE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLEEN QUE DEBERÁN l/A)
LLEVARSEA CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA (/-
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FECHA SEÑALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA
EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERÁ
PRORROGADO EL PLAZO DE EjECUCiÓN POR UN TÉRMINO IGUAL AL DE LA MORA EN
QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO", PREVIA MANIFESTACiÓN QUE DE ELLO
HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA".

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL INMUEBLE SEA
PUESTO A LA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" y ÉSTA LO ACEPTE, YA SEA POR
ESCRITO O POR HABERLO INTERVENIDO MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁQUE "EL
CONTRATISTA" SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FíSICAS Y DE
INGENIERíA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DEL\
MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS e
TÉRMINOSPRECISADOSEN EL CUERPODEL PRESENTE INSTRUMENTO. \

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTESCONVIENENQUE LOSTRABAJOSDE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓNDE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTECON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DíAS NATURALES MISMAS QUE SERÁN
ENTREGADASA LA SUPERVISiÓN DE "EL CONGRESODEL ESTADO" PARASU REVISiÓNY
AUTORIZACiÓN DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 CINCO DíAS
HÁBILES SIGUIENTESA LA FECHA DE ENTREGA.EN CASO DE QUE SURJANDIFERENCIAS
TÉCNICASO NUMÉRICASQUE NO PUEDANSERAUTORIZADASDENTRODE DICHOPLAZO,
ESTASSE RESOLVERÁNE INCORPORARANEN LA SIGUIENTEESTIMACiÓN.

EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALIZARÁ MEDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO" REALICE A LA CUENTA BANCARIA
NÚMERO , CON NÚMERO DE CLABE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA)

1, DEL CUAL "EL CONTRATISTA" ES TITULAR EN LA INSTITUCiÓN
BANCARIADENOMINADA

CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN FORMA INMEDIATA POR
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TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS
SEÑALADOS.

DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
PACTADAS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS cLÁUSULAS SEGUNDA y
QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DíAS
HÁBILES POSTERIORES A QUE "EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO A "EL CONGRESO
DEL ESTADO" EL RECIBO DE HONORARIOS/FACTURAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE Y
CUANDO ÉSTAS REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA
LIQUIDACiÓN.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRÁ LA
REMUNERACiÓNO PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS
GASTOSDIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGINELA MISMA.

LOS PRECIOSUNITARIOSQUE SE CONSIGNANEN EL PROCEDIMIENTODE LlCITACI.ÓN'~
LA QUE DERIVAEL PRESENTE INSTRUMENTO,SOLO PODRÁNSER MODIFICADOSEN LOS
CASOSY BAJO LAS CONDICIONESQUE SE ESTABLECENEN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL

\

PRESENTEDOCUMENTO. \ r=
\ \
\ \

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELABORARÁ Y PAGARÁ ESTIMACIONES EN FOR~A '\'
UNILATERALCUANDO "EL CONTRATISTA" NO ESTIMA CONFORME LO EXIGE LA LEY D~\
LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR POR ESTE \

\INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESODEL ESTADO" REALICEALGÚN PAGO EN EXCESO,
"EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTESCONFORMEA UNATASA QUE SERÁ IGUALA LA ESTABLECIDAPOR
LA LEYDE INGRESOSPARA EL ESTADODEGUANAJUATO,PARA EL CASO DE MORAEN EL
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO, A
PARTIR DEL DíA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y
HASTAEL DíA ENQUE SE PONGANEFECTIVAMENTELAS CANTIDADESA DISPOSICiÓNDE /1./
"EL CONGRESODEL ESTADO". {Iv
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EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, "EL CONGRESO DEL ESTADO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ
PAGARGASTOS FINANCIEROSCONFORMEA UNATASA IGUALA LA ESTABLECIDAPOR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DrAS CALENDARIO DESDE
QUE VENCiÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTEA "EL
CONTRATISTA" .

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDOLOSCOSTOSQUE SIRVIERONDE BASEPARA"
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO '\
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS )
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E \
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, '\
"EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA,
PROPORCIONANDOLOS ELEMENTOSJUSTIFICATIVOSDE SU PETICiÓN.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTEDE EJECUTARCONFORMEAL PROGRAMAORIGINALMENTEPACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENENQUE PARA LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD
Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MíNIMOS NECESARIOS PARA
EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA"
DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO PERENTORIO DE 30 TREINTA DíAS NATURALES,
SIGUIENTESA LA PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES NACIONALESDE PRECIOS PRODUCTOR
CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MÉXICO, APLICABLES AL PERIODOQUE
LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS
INCREMENTOSO DECREMENTOSDE LOSCOSTOSDE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD YIO TRAMITE QUE SE PRESENTEEN
FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR

()r
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS
Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS íNDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE CALCULARÁN CONFORME A LOS
PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS y METODOLOGíA QUE
PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 20 VEINTE DíAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCiÓN QUE PROCEDA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ "EL
CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUIEN LO REALICE.

SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO y DEFECTOSY VICIOS OCULTOS. "EL
CONTRATISTA" OTORGARÁA "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 5 CINCO .
DíAS HÁ~ILES POSTERIORESA LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,UNA (j;
GARANTIAQUEAMPARE EL 10% DIEZ PORCIENTO DEL IMPORTETOTAL DEL CONTRATO,
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A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTODE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADASDE ESTECONTRATO, EN LASQUE SE INCLUIRÁN:MULTASADMINISTRATIVAS,
SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS
DE OBRA MAL EJECUTADAY DEDUCTIVASDEOBRACOBRADANO EJECUTADA.

LA GARANTíA DEBERÁ SER OTORGADA EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCiÓN DE LA
SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSiÓNY ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNODEL ESTADO
DE GUANAJUATO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE
ESTE CONTRATOHAYANSIDO RECIBIDASEN SUTOTALIDAD. . ",

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS D~
CONSTRUCCiÓN,DE LOSVICIO~ OCULTOS,Así C,OMODE CUALQUIERRESPONSABILIDAD\
QUE RESULTAREA CARGO DE ESTE Y EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO "
LEGAL POR LO QUE PARA TAL EFECTO PRESENTARAA "EL CONGRESO DEL ESTADO"--'
DENTRO DE LOS 5 DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LA
TOTALIDAD DE LAS OBRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN SUBSTITUCiÓNDE
LA DE CUMPLIMIENTO, UNA GARANTíA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL
COSTO TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE EL AÑO
SIGUIENTE DE SU RECEPCiÓN, MISMA QUE SE OTORGARÁ A FAVOR Y ENTERA
SATISFACCiÓNDE LA DEPENDENCIACITADA EN EL PÁRRAFO INMEDIATOANTERIOR.

LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA MANERACOMO
UNA LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS
OBLIGACIONES Y GARANTíAS, EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "EL
CONGRESO DEL ESTADO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O REEMBOLSO POR
CUALQUIERDAÑOSUFRIDO QUE PUEDEEXCEDERELVALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. CUANDO DENTRO
DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCiÓN Y ACEPTACiÓN DE LAS OBRAS,
APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS
IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA", ÉSTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACiÓN
INMEDIATADE LOS DAÑOS; CUANDO ÉSTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACiÓNEN
UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE
SEÑALE, "EL CONGRESODEL ESTADO" HARÁ EFECTIVA LA FIANZA. r: ~

~
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ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LAS GARANTíAS AQuí
DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" Y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA ANTERIOR.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO y VOLÚMENES EXCEDENTES DE
LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR CONCEPTOS FUERA DE
CATÁLOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE
A "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITÁCORA y ESTA LE
CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRÁ "EL CONGRESO DEL ESTADO" HACERLO
TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS
PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 101 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL CONTRATISTA". SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLAN~
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS, A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACiÓN DE LA\'
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO .
ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICiÓN PARA \
LA RECEPCiÓN Y LIQUIDACiÓN DE LA MISMA. \

\ '
"EL CONGRESODEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONESA "EL­
PROYECTO" Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER CON ANTICIPACiÓN Y POR ESCRITO O
BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLESOLICITARALGUNA MODIFICACiÓNO
CORRECCiÓNAL MISMO, PARA HACERLOMÁS FUNCIONAL, PRESENTARASUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACiÓN POR PARTE DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES PERTINENTES,
DÁNDOLASA CONOCERA "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONESSE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTEDE ESTE CONTRATOY POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARAAMBAS
PARTES.

DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LAS
DEDUCCIONES. CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA UNA PARTE O LA (}l
TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARÁ LA LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS

~.
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TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O
EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA"; SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ÉSTE, SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTA MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y "EL CONGRESO DEL ESTADO" DETERMINARÁ LO QUE EN
DERECHOCORRESPONDA. SI PERSISTIERALA RESPONSABILIDADA "EL CONGRESODEL
ESTADO" LE CORRESPONDERÁ CUANTIFICAR y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA"EL IMPORTEDE DICHA RESPONSABILIDAD;PERO SI NO HUBIERESALDOA
SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES
CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTI;
CONTRATOQUE DEBERÁOTORGAR"EL CONTRATISTA". \

\~

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMACIONES. ACUERbAN ~....
LAS PARTES QUE SI "EL CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON I

RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN, DEBERÁ HACERLA POR­
ESCRITO ANTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DíAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA
LIQUIDACiÓNDE QUE SE TRATE.

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE LLEVARÁ A CABO
DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADOA CABO EL FINIQUITODE LOSTRABAJOS.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO
ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO
ACEPTADATÁCITAMENTE LA ESTIMACiÓNY/O LIQUIDACiÓNPOR PARTE DE ESTA.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, PARA ESTE
CONTRATO, LA PERSONA TITULAR DE LA GERENCIA DE PROYECTO, TENDRÁ
FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO
LA OBRA, Así COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAíDAS POR "EL
CONTRATISTA" COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTESEN SU CASO, A EFECTODEQUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONESDEY0V Q P'C3d02Y
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PROYECTO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS
QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO, CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE
DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y DE LAS
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL ESTADO"; LA
DESIGNACiÓN DE ESTA PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS Y EN
CASO CONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EN EL
LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FíSICO, CALIDAD ','(
CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
, \\ )

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL CONTRATISTA" \'
, \ ,

PODRA INSTALARUN LABORATORIODE CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, DURANTE
LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE
CAPACIDADTÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, SUJETAA LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOSANTES SEÑALADOS, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALESY SU APLICACiÓN EN LA
EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOSA EFECTOQUE SEAJUSTENA LAS ESPECIFICACIONESDE
CONSTRUCCiÓN.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" SUPERVISARÁ, COORDINARÁ Y EVALUARÁ
DIRECTAMENTE EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE
TRABAJO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SU LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR
ESTE LA FORMAY MEDIOSA UTILIZARPARAEVALUARLA CALIDADDE:

A).- LOSMATERIALESUTILIZADOSEN LAOBRA,Y
(P

B).- EL EQUIPOE INSTALACIONESPERMANENTESQUEVAYANA FORMARPARTEDE
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LA OBRA.

ASIMISMO DEBERÁ PROPORCIONARLA SIGUIENTE INFORMACiÓN:

1.).- PERSONALPROFESIONALY TÉCNICOCON FUNCIONESY RESPONSABILIDADES.

11).- EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y FRECUENCIA DE LAS
MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTARÁ LOS INFORMES DE CALIDAD A "EL CONGRESO DEL ESTADO", CON LA
PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO SEGÚN EL AVANCE DE OBRA; Así
COMO TODA LA INFORMACiÓN GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN EL
ENTENDIDOQUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERÁN RECIBIDOSPOR
PARTE DE LA SUPERVISiÓN, LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SE
ABSTENDRÁN DE CONTINUAR CON LOS SUBSECUENTES.ASIMISMO, "EL CONTRATrs:t:_A"
DEBERÁ ANEXAR A LAS ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGC\
DEL LABORATORIODE CONTROLDE CALIDAD. )

DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"\
PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRÓRROGA EN tos \ ¡

\

CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA \
NO IMPUTABLEA ÉSTE, QUE LE IMPIDACUMPLIRCON EL PROGRAMA, EXPRESANDOLOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ
AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DíAS
HÁBILES.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" TENDRÁ LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁ
EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME A LO PROGRAMADOY COMPARARÁ
PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACiÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBiÓ REALIZARSEPOR
CAUSAS IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO DEL ESTADO" PROCEDERÁ
A"

l.. RETENER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE L¿f'
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TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE
EJECUCiÓN PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA" CON CARGO
A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PERIODO DEL
PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCiÓN, SU
IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE "LA CONTRATISTA".

11. APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LAS PENAS
CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA cLÁUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEÑALADA EN CLÁUSULAS POSTERIORES.

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACiÓN DE LA OBRA AL
EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR y POR LO
MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCiÓN Y APLICACiÓN, "LA
CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADOA SU FAVOR LOS IMPORTESQUESE GENERENPOR ESTE MOTIVO. ')

POROTRAPARTE,AMBAS PARTESCONVIENENQUE, SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
NI ELABORALOSAJUSTES O ADECUACIONESA "EL PROYECTO" DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITOCORRESPONDIENTEDENTRODEL TÉRMINO DE 20 VEINTE DíAS HÁBileS
CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,TOMANDO COMO BASE PARA ELLO
LA ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA, "EL CONGRESO DEL ESTADO" POR DICHO
INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ UNA RETENCiÓN A "EL CONTRATISTA" DEDUCIENDO EL
EQUIVALENTEAL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTETOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD
QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES
ESPECIALISTASEN EL RAMO, QUE SE CONTRATENPARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES
O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDEA "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINARLA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ /i..
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR U
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DEBIDAMENTEACREDITADAS POR "LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTODE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO,EN CUYO CASO y LLEGADOA DICHOLíMITE
SE DARÁ INICIOAL PROCEDIMIENTODE RESCISiÓNADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA
ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTODEL CONTRATOO LA RESCISiÓNDEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A
ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORMEA LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS
DE ESTECONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. "EL· CONGRESO
DEL ESTADO" PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PART"E,
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENT'~
CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE,')
NOTIFICANDOPOR ESCRITODICHA RESOLUCiÓNA "EL CONTRATISTA". , '

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ Ot,¿E\)
HAYANDESAPARECIDOLAS CAUSASQUE MOTIVARONLA SUSPENSiÓNTEMPORALDE LA
MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA
RECALENDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSQUE
SE OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A TERCERAS PERSONAS, CON
MOTIVODE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIADE ESTECONTRATO; BIEN PORQUENO SE
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLÁUSULAS CONTRACTUALESO A LAS
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O
VIOLE LAS BASES, NORMASTÉCNICAS Y LEGALESAsí COMO REGLAMENTOSVIGENTES, /
TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL~f- Página 17 de 24
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APLICABLES EN LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA y
EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE
REFIERE, RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES Y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU
CONTRA, POR LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRATISTA"
CON SUS TRABAJADORES.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA", VIGILARÁ QUE TODOS SUS TRABAJADORES RESPETEN
LAS DISPOSICIONES INTERNAS DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", CUANDO CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS, TENGAN ACCESO A SUS INSTALACIONES Y BIENES.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR A CONOCER A SUS EMPLEADOS LAS
POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y CUALQUIER OTRA DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUE TENGA POR OBJETO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA hA
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACiÓN. PARA EL EFECTO, LA PERSONA'\
REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" HARÁ ENTREGA DE LA,,,}
INFORMACiÓN RELATIVA A "EL CONTRATISTA" PARA QUE LA DIFUNDA ENT~E SUS\"l
EMPLEADOSPARASU ESTRICTAOBSERVANCIA. \

\
DÉCIMA NOVENA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALE"s~
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA
REALIZACiÓNDE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚENA
SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", Así COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA y DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIAO NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGARENA CAUSARA "EL CONGRESODEL ESTADO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO,
SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO,HASTAPOR EL MONTOTOTAL DE LA MISMA.
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ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA NO CEDERA TERCERAS PERSONASFíSICAS
O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA
SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN
CEDER A FAVOR DE "NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA APROBACiÓN
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" UNA VEZ QUE
ESTA EVALÚE SU PROCEDENCIA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRÁMITES Y
GESTIONES NECESARIOSANTE LA SECRETARíA DE FINANZAS Y ADMINISTRACiÓN PARA
OBTENER SU CONSENTIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 97 NOVENTAY SIETE
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA P,ARAEL
ESTADOY LOS MUNICIPIOSDE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLlGA~IONES)
FISCALESY A CUBRIR LASAPORTACIONESQUE LE CORRESPONDANPORCONCEPtO DEr
INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO D'E LA
CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDOA "EL CONGRESO DEL ESTADO" ¡
DETODA RESPONSABILIDADAL RESPECTO,ENCASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL CONTRATISTA"
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA,
"EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTOO EXIGIR
LA TERMINACiÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE
AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACiÓN DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL
MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DíA DE
RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO "EL
CONGRESODEL ESTADO" SEGÚN SEA EL CASO, PODRÁOTORGAR UN SEGUNDOPLAZO
PARA LA CONCLUSiÓN DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDOUNA MULTA
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 118 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOSCON LA MISMA PARA EL ESTADOY LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO¿¡:
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BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCiÓN QUE SEÑALAN LOS ARTíCULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE
SUPERVISiÓN EXTERNA YIO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA y
SE REGISTREATRASO EN LA MISMA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA" ESTESE OBLIGAA
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL,DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO,ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBiÓ TERMINAR LA OBRA, SEGÚN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA
REALDETERMINACiÓN.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONGRESO DEL ESTADO", LOS
IMPORTESQUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTOMOTIVADO POR
EL ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOSDE LAS ESTIMACIONES
Y PUESTOS A DISPOSICiÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA YIO DE CONTROL DE
CALIDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACIONDEL CONTRATO.CONVIENENLAS PARTESQUE
SERÁN CAUSAS DE TERMINACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD D~
DECLARACiÓNJUDICIAL NI RESPONSABILIDADPARA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LAS
SIGUIENTES: .

A) PORCUMPLIMIENTODELOBJETO;
B) PORTERMINACiÓNANTICIPADADELCONTRATO;Y
C) PORRESCISiÓNDELCONTRATO.

r>;"
\
\

\

ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,EN LO RELATIVOA LATERMINACiÓNANTICIPADA.

VIGÉSIMASEGUNDA. DE LA RESCISIONDEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCiÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSASQUEA CONTINUACiÓNSE ENUNCIAN:
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1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO "DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACiÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN
VARIADOY NO SE HUBIEREDADOAVISO DE ELLOA "EL CONGRESODEL ESTADO";

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN O TERMINAN
LASOBRASOBJETO DEL PRESENTECONTRATOEN LA FECHA INDICADA;

3. SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTELA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
COMO DEFECTUOSA POR "EL CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOSEN LA CLAUSULAVIGÉSIMA SEGUNDA,SIN PERJUICIODEQUE "EL
CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCiÓNEN LOSTÉRMINOS DE LA MISMA;

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACiÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", LETRA B, DEL
PRESENTECONTRATO;

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJ~A
JUICIO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO IMPLla'uE N
~~~~ASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS SUPE~IOR A

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO\
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL \
CONGRESO DEL ESTADO" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR 'lA \
DEMOLICiÓN DE LO CONSTRUIDO, Así COMO SU REPOSICiÓN, TODO ELLO POR .
CUENTAY A CARGO DE "EL CONTRATISTA";

7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN
SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE SUS BIENES, EN FORMATAL QUE
PUDIESEAFECTAR ESTE CONTRATO;

9. SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS YIO MORALES, SIN LA PREVIA APROBACiÓN EXPRESA Y POR
ESCRITODE "EL CONGRESODEL ESTADO"; ~

IiSI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A QUIEN .EST..ELI ' ~ p.g;n~4
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DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS
Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE
CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE SU CONSEJO
DE ADMINISTRACiÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA DE "EL
CONTRATISTA" ;

12.SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO
CONVENIDO, y

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA
SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO y DE EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACiÓN DIRECTA; A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DÉ RESPECTO A LA
EJECUCiÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO ..SI "El,
CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN\
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISiÓN QUE SE INVOCARON EN LA CLÁUSULA )
INMEDIATAANTERIOR, LO NOTIFICARÁ~ "EL ~ONTRATISTA" EN FORMA FEHACIEN\E, A ~
FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DEREC.HO
CONVENGARESPECTOAL INCUMPLIMIENTODE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO
ESE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO
DEL ESTADO" PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCiÓN 11,DEL
ARTíCULO93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAY SERVICIOS RELACIONADOSCON LA MISMA
PARAEL ESTADOY LOS MUNICIPIOSDEGUANAJUATOY EN ESTECONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO,A TODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN,Así COMO A
LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOSY REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRA PÚBLICAY SERVICIOS RELACIONADOSCON LA MISMA PARA EL ESTADOY
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LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES Así COMO
DEMÁSDISPOSICIONESADMINISTRATIVASQUE LE SEANAPLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN SOCIAL, QUEDA
OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDA,
QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL
DOMICILIOQUE SE TENGA REGISTRADOCONANTERIORIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS, JURISDICCiÓN Y
COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE INICIO, EJECUCiÓNO
CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LJ6:~ O
ADMINISTRATIVO, LA PARTE QUE LO IDENTIFIQUE, NOTIFICARÁ A LA OTRA¡ PA'AA
RESOLVE~LO EN UN BREVE PLAZODE COMÚNACUERDO, LO CUAL QUEDARÁASEiNTAD<\
EN LA BITACORA DE OBRA. )

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA INTERPRETACiÓN ,,(
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENT~~
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL \
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES'
DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDOAL FUERO QUE POR RAZÓN DE
SUS PRESENTESY/O FUTUROSDOMICILIOSPUDIERENCORRESPONDERLES.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 23 VEINTITRÉS PÁGINAS ÚTILES Y
ENTERADASLAS PARTES DE SU ALCANCEY FUERZA LEGAL, DECLARANEXPRESAMENTE
QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO
ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBENPORTRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO,
GUANAJUATO,A LOS 17 DíAS DELMES DE JULIO DE 2017.

"EL CONGRESODEL ESTAD.:~" ~

//~JL----~./. y

(';_ C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
(jíRECTOR GENERAL DEADMINISTRACiÓN

"EL Ca¡ 1jlSTA"
w;r

PALAFOX GARCíA
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ARQ.DAVIDEDUARDO)~~ÁNCHEZ
_/" _-

COORD. GRA~A3E GERENCIA DE OBRA

cz;~
ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

GERENTE DE PROYECTO

LA PRESENTE'PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXIII-LEG/NCElIMP-LOSAEST/0185/2017 QUE
CELEBRANPOR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVODEL ESTADODE GUANAJUATOy POR LA OTRA, EL ING, LUIS PALAFOX GARCIA,
EN FECHA17DEJULIO DE 2017.
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