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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ,
EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO y APODERADO LEGAL DEL MISMO y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA
OTRA, EL ARQ. LUIS RICARDO BUSTOS JAIME, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

l. DECLARA "EL CONGRESO":

1.1QUE El PODER lEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD QUE FORMA PAR~DE!­
PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONFOR E AL>,
ARTíCULOS 36 DE LA CONSTITUCiÓN POLfTICA PARA El ESTA O DE \
GUANAJUATO, CON PERSONALIDAD JyRíDICA y QUE ACUDE A LA LRMA
DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DEL REPRESENTANTE QU~ SE
MENCIONA EN ESTE CAPíTULO DE DECLARACIONES \.,

1.2 TIENE COMO DOMICILIO CONVENCIONAL El UBICADO EN LA CAl\E
PASEO DEL CONGRESO NÚMERO 60, COLONIA MARFil, DE ESTA CIUDAD;\
POR SER lA SEDE DE ESTE PODER lEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD CON -0,.
El ARTíCULO 35 DE LA CONSTITUCiÓN POLfTICA DEL ESTADO DE ~
GUANAJUATO.

1.3 El PRESENTE CONTRATO TIENE ASIGNADOS lOS RECURSOS
PRESUPUESTAlES SUFICIENTES PARA CUBRIR El IMPORTE DE lOS
SERVICIOS CONTRATADOS A "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL
PRESUPUESTO ASIGNADO A "EL CONGRESO" PARA El EJERCICIO FISCAL
DE 2017.

1.4 "EL CONGRESO" MANIFIESTA QUE EL COMITÉ DE CON
MED.IANTE ACUERDO TOMADO EN FECHA 13 DE JULIO DE 20 ,APROBÓ Y

ORGÓ SU AUTORIZACiÓN PARA LA INVERSiÓN EN EST CONTRATO y
UDICÓ El MISMO A "EL CONTRATISTA". .
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1.5 QUE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTíCULOS 71, DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2017, Y 38 FRACCiÓN 111 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

1.6 SU CLAVE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: PLE
791014 GL2.

1.7 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMPARECE EL C. P. JUAN
CAUDILLO RODRíGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO;
PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DEL
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 10,691 DIEZ MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UNO, DE FECHA 14 CATORCE DE AGOSTO DE 2015 DOS MIL
QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CÉSAR SANTOS
DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARiA PÚBLICA NÚMERO 15
QUINCE DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE: (-

II,~ TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR y OBLIGARSE E~ ~
TERMINOS QUE SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO. '\ LOS )

11.2BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRI~NTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE
CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 32-D DEL CÓDIGO
FISCAL FEDERAL, Asi COMO A LA REGLA 2.1.16 DE LA TERCERA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2006, FRACCiÓN 1, INCISO B,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL DíA 28 DE ABRIL
DEL 2006, EN VIGOR A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2006.

11.3 EN RELACiÓN A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PÚBLICA QUE EJECUTARÁ CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRÁ
CON SUS TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN Y ÚNICO T R
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA L EDERA
DEL TRABAJO.

() rll.4 TIENE SUFICIENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, í CO~{f ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS, A MAsICuENTA
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CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS
QUE SE LE ENCOMIENDAN y QUE CONOCE ADEMÁS LOS DATOS Y LA
INFORMACiÓN GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN RELACiÓN A
LOS MISMOS.

11.5 SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES (R.F.C.) NÚMERO BUJL 650921 T61 P.U.C. GTO­
SOP/PUC-2169-2013

11.6ENTRE SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES, SE ESPECIALIZA EN EL
MANTENIMIENTO GENERAL, RESTAURACiÓN DE INMUEBLES, OBRA CIVIL
DE EDIFICACiÓN, TELEFONíA, VOZ Y DATOS Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICOS, ENTRE OTROS; Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE
CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACiÓN Y EL CAPITAL CONTABLE
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO, Así
COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO PERSONA FíSICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

11.7CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIG~TES
TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ,EST ...TAL\
MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLI AS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, LAS CUALES SERÁN
APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO. \

11.8TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN ¿'ALLE ~
LOMA DE SAN FRANCISCO NÚMERO 66, COLONIA LOMAS DE CERVERA,
C.P. 36260, EN ESTA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.; ACREDITÁNDO\.O
PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL
CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

11.9 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL PREVISTA EN
EL ARTíCULO 14 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

m. DECLARAN LAS PARTES:

II.,1-QUE EL PRESENTE CONTRATO Y LOS CONVENIOS M
QUE EN SU CASO SE SUSCRIBAN, Así COMO TODA LA I
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DOCUMENTACiÓN RELATIVA, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
INSTRUMENTO, AL IGUAL QUE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA
BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS
PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES.

111.2QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON LA QUE INTERVIENEN
EN LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y EXPRESAN SU
CONFORMIDAD DE SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO"
ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA
AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACiÓN DEL PROYECTO CONSISTENTE
EN LOS TRABAJOS DE CANCELERíA y MUROS DE TABLAROCA EN
ADECUACIONES DEL CUERPO SUR DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
DEL ESTADO (NCE) y QUE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PASE0"DEL
CONGRESO NÚMERO 60, EN ADELANTE "EL PROYEC10", ~
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS OFICIALES ME~ICANAS,
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, PROGRAMA DE DeRA y
PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CON1\RATOy
QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA. DEL·MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO DEL ESTADO""'
PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN IMPORTE DE $224,784.65 (DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS SESENTA
Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS EL IMPORTE DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE EQUIVALE A $35,965.54 (TREINTA y
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), LO QUE REPRESENTA UN
IMPORTE TOTAL DE $260,750.19 (DOSCIENTOS SESENTA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA
NACIONAL); MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO PARA ESTE
PROYECTO, ESTANDO DEACUERDO CON ELLO "EL CONTRATISTA".

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO OBJETO D STE
CONTRATO Así COMO POR LAS RAZONES EXPUEST EN
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DEL QUE PR I NE ESTE
CONTRATO, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRA O ORGAR COMO
ANTICIPO A "EL CONTRATISTA" HASTA UN 30% DEL VALO DEL TOTAL D
" t_/'PROYECTO"QUE REPRESENTA UNA SUMA DE $78,22 .05 (S I~o:t-rn
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OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CINCO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL) INCLUIDO EL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO.

A SU VEZ, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, PREVIO A LA ENTREGA DEL
IMPORTE CITADO ANTERIORMENTE, A OTORGAR UNA FIANZA POR EL
TOTAL RESULTANTE DEL ANTICIPO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO y A ENTERA SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL
ESTADO", POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO
ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO POR "EL CONTRATISTA" EN CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL
ANTICIPO OTORGADO y UNA VEZ QUE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
REFLEJEN UN AVANCE DEL 90% NOVENTA POR CIENTO, ÉSTE DEBERÁ
AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISiÓN SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO
POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO Da-PLAZO
QUE LE SEA FIJADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A "EL CONG~ESO'QE~
ESTADO" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA Q E SE~
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ES ADO D .
GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE C~DITOS
FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SAL O NO
AMORTIZADO POR LOS DíAS CALENDARIO DESDE QUE VENCiÓ EL LAZO\
DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACiÓN. \

-.
CUANDO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS REQUIERAN QUE EL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO SEA MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL \
PÁRRAFO ANTERIOR, POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO PODRÁ OTORGARSE PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACiÓN
ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR "EL CONGRESO DEL \
ESTADO", DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 77 SETENTA Y SIETE DE \
LA LEY DE LA MATERIA.

TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCiÓN. AMBAS PARTES ESTÁN DE
ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR (j
DE LA FECHA DE SU FIRMA Y CONCLUIRÁ EL DíA 7 DE AGOSTO DE 2017,
POR LO QUE LA VIGENCIA PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TR.~"\d-\..l.>::l
MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO SERÁ DE 26 DIAS CUR LES,
SIN CONSIDERAR SU CIERRE ADMINISTRATIVO, RESER ' NOOSE "EL
ONGRESO DEL ESTADO" EL DERECHO DE DARLO P TERFV'NADO ~
TICIPADAMENTE, Así COMO SUSPENDER TEMPORALM NTE, EN TODO ...

..,
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O EN PARTE, LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL MISMO, SEA
CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO DEL
ESTADO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL
INMUEBLE EN QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DEL
PROYECTO MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SEÑALADA
COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA
CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE
ENTENDERÁ PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCiÓN POR UN TÉRMINO
IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA "EL CONGRESO DEL ESTADO",
PREVIA MANIFESTACiÓN QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO "EL
CONTRATISTA" .

DE IGUAL MANERA, ACUERDAN LAS PARTES, QUE UNA VEZ QUE EL
INMUEBLE SEA PUESTO A LA DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" y ÉSTE
LO ACEPTE, YA SEA POR ESCRITO O POR HABERLO INTE IDO
MATERIALMENTE, SE CONSIDERARÁ QUE "EL CONTRATI TA"
ENCUENTRA CONFORME CON LAS CONDICIONES FíSICAS Y D
INGENIERíA EN QUE EL INMUEBLE SE HALLA, POR LO Q~E SERÁ
RESPONSABLE DEL MISMO HASTA LA CONCLUSiÓN TOTAL 'PE LOS
TRABAJOS DE "EL PROYECTO" EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS. E-.N EL \
CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. \\

\

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE\LOS \
TRABAJOS DEL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE "-.,
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS \
EJECUTADOS, QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" \\
ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE CON UNA \
PERIODICIDAD NO MAYOR A 30 TREINTA DíAS NATURALES MISMAS QUE
SERÁN ENTREGADAS A LA SUPERVISiÓN DE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PARA SU REVISiÓN Y AUTORIZACiÓN DEFINITIVA,
PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 CINCO DíAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA. EN CASO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER (;,.;
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E (_f
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SE REALlZAR~EDIANTE
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" -:

~~~ LA CUENTA BANCARIA NÚMERO , SUCURSAL ,V. vL.r<iíE (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA) ,- ,



DE IGUAL MANERA ACUERDAN LAS PARTES QUE EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES PACTADAS, EN LA FORMA y TÉRMINOS SEÑALADOS EN
LAS CLÁUSULAS SEGUNDA y QUINTA DE ESTE CONTRATO, SE REALIZARÁ
EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 CINCO DíAS HÁBILES POSTERIORES A QUE
"EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
LAS FACTURAS RESPECTIVAS y SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS REÚN N LO$
REQUISITOS FISCALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA L1QUIDACIÓ. '\

\
\
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DEL CUAL "EL CONTRATISTA" ES TITULAR EN LA INSTITUCiÓN BANCARIA
DENOMINADA

CUALQUIER MODIFICACiÓN A LA CUENTA O CLABE SEÑALADA EN EL
PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLA EN
FORMA INMEDIATA POR ESCRITO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" CON
EL FIN DE QUE ÉSTE REALICE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA
NUEVA CUENTA INDICADA POR EL PRIMERO DE LOS SEÑALADOS.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO, O JETO
DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS E LOS
QUE SE INCLUIRÁ LA REMUNERACiÓN O PAGO TOTAL QUE EBE
CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS GASTOS DIRECTO E
INDIRECTOS QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL DE LA QUE DERIVA EL PRESENTE
INSTRUMENTO, SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO
LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA cLÁUSULA OCTAVA DEL
PRESENTE DOCUMENTO.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ELABORARÁ Y PAGARÁ ESTIMACIONES EN
FORMA UNILATERAL CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ESTIMA CONFORME
LO EXIGE LA LEY DE LA MATERIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA
ACREEDOR POR ESTE INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" REALICE ALGÚN
PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS
CANTIDADES, EN LA FECHA QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO-:;;-"_
ESTABLEZCA EN EL REQUERIMIENTO DE REEMBOLSO, EN CASO
CONTRARIO, REINTEGRÁ EL EXCEDENTE MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE
UANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE C
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FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A
PARTIR DEL DíA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO
DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES y DE
AJUSTES DE COSTOS, "EL CONGRESO DEL ESTADO", A SOLICITUD DE
"EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO
DESDE QUE VENCiÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE
EFECTIVAMENTE A "EL CONTRATISTA".

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVI,ERON
DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE \~
CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O
DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS,
EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN .
AUMENTO O REDUCCiÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS,
"EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL CONGRESO
DEL ESTADO" EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AÜN
NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS
DE SUPETICiÓN.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA",
PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA
QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACiÓN DE
LA SOLICITUD Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS
MíNIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO
AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA" DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO
PERENTORIO DE 30 TREINTA DíAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
PUBLICACiÓN DE LOS íNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRQ ..u;-~"'_I
CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MÉXICO, AP ABLES Al
PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRÁN DE SE PARA EL \
C' CULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE L S COSTOS DE

INSUMOS. r
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EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE
PRESENTE EN FECHA POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
PÁRRAFO INMEDIATOANTERIOR SERÁ IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS
HASTA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE
SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE
EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS íNDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE
CALCULARÁN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGíA QUE PARA ESTOS
EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO. 1-<,

',,-
"EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE LOS 20 VEINTE DíAS ~
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCiÓN os LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCiÓN
QUE PROCEDA. . \

ASIMISMO "EL CONGRESO DEL ESTADO" DEBERÁ CUBRIR EL AJUSTE DE
COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS \
ESTIMACIONES, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 QUINCE DíAS \
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL
AUMENTO O REDUCCiÓN RESPECTIVA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA Af.....J!l;t;Z1~
SERÁ "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA B A, SERA
"EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN LO REALICE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA "EL
CONGRESO DEL ESTADO" CONSISTIRÁ EN LA REVISiÓN POR GRUPO DE
PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE CUANDO rt
MENOS 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 103 Y 104 DE
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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ESTADO" DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA
FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE
EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE
INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR
DESFASAMIENTO EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE
OBRA MAL EJECUTADA y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO
EJECUTADA.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS POR CUALQUIER INSTITUCiÓN
MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR y A
ENTERA SATISFACCiÓN DE LA SECRETARíA DE FINANZAS, INVERSiÓN Y
ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA
QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE EL PROYECTO MATERIA DE ESTE
CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD. r:

. "'.
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" DE LOS VICIOS OCULTOS, Así COMO D~
CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE ÉSTE Y EN
LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL POR LO QUE\pARA
TAL EFECTO PRESENTARA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DENTRO DE
LOS 5 DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL Di LA
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTÜ\EN
SUBSTITUCiÓN DE LA DE CUMPLIMIENTO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL
10% DIEZ POR CIENTO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, Y QUE DEBERÁ
ESTAR VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE DE SU RECEPCiÓN, MISMA
QUE SE OTORGARÁ A FAVOR Y ENTERA SATISFACCiÓN DE LA
DEPENDENCIA CITADA EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA
MANERA COMO UNA LIMITACiÓN A LA RESPONSABILIDAD DE "EL O)
CONTRATISTA" CONFORME A SUS OBLIGACIONES Y GARANTíAS, EN
VIRTUD DE ESTE CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" RECLAMAR LA INDEMNIZACiÓN O REEMBOLSO POR CUALQUIER
DAÑO SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS
CUANDO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE R...." ..-,...
ACEPTACiÓN DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECT. O VICIOS
OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTA LES A "EL
CONTRATISTA", ÉSTE ?E OBLIGA PO~ SU CUENTA A LA REPAR~
I EDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS ABAfOS DE
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REPARACiÓN EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES POSTERIORES A LA
FECHA EN LA QUE SE LE NOTIFIQUE POR ESCRITO DE FORMA
INDUBITABLE, O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SEÑALE, "EL
CONGRESO DEL ESTADO" HARÁ EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACiÓN DE LAS
GARANTíAS AQuí DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA y POR
ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" y DE LA DEPENDENCIA CITADA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE
LA CLÁUSULA ANTERIOR.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO y VOLÚMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR
CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO y VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA
OBRA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A "EL CONGRESO DEL ESTADO"
POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITÁCORA y ESTA LE CONTESTE bE '[::A
MISMA FORMA, O PODRÁ "EL CONGRESO DEL ESTADO" HAOERLO'
TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO \
ENTRE AMBAS PARTES y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLEC~ EL J
ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONAQOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. \

\

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES y PROGRAMAS. "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A
MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A
ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACiÓN DE LA OBRA, EN SU CASO,
ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESO Y EN MEDIO
ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA,
CONDICiÓN PARA LA RECEPCiÓN Y LIQUIDACiÓN DE LA MISMA.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" ESTÁ FACULTADA PARA HACER
MODIFICACIONES A "EL PROYECTO" Y EN TAL CASO LAS HARÁ SABER
CON ANTICIPACiÓN Y POR ESCRITO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA"
CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACiÓN O CORRECCiÓN
AL MISMO, PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS
POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACiÓN POR
PARTE DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN ESTABLEC~~~
MODIFICACIONES PERTINENTES, DÁNDOLAS A CONO
CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE CONSI AN PARTE

RANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLI ATORIAS PARA
PARTES.
,-

(y
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DÉCIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS Y
DE LAS DEDUCCIONES. CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" RECIBA
UNA PARTE O LA TOTALIDAD DEL PROYECTO, SE FORMULARÁ LA
LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO Y EL SALDO A FAVOR O EN
CONTRA DE "EL CONTRATISTA"; SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN
CONTRA DE ÉSTE, SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO PARA QUE ÉSTE LE
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y "EL CONGRESO DEL
ESTADO" DETERMINARÁ LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. SI
PERSISTIERA LA RESPONSABILIDAD A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LE
CORRESPONDERÁ CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO
HUBIERE SALDO A SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRA
HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE
PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO QUE
DEBERÁ OTORGAR "EL CONTRATISTA".

''''-''"",

D.ÉCIMA SEGUNDA. DE LAS INCONFORMIDADES CON LAS ESTIMA IONES~.
ACUERDAN LAS PARTES QUE SI "EL CONTRATISTA" TUVIERA LGUNA
INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O C N LA
LIQUIDACiÓN, DEBERÁ HACERLA POR ESCRITO ANTE "EL CONGRES D.EL \­
ESTADO" DENTRO DE LOS 10 DIEZ DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA F HA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA LIQUIDACiÓN DE QuE r-
SE TRATE. ...,

\

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO .\
INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA" SE HAYA
INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO ACEPTADA TÁCITAMENTE LA
ESTIMACiÓN Y/O LIQUIDACiÓN POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS CONSTARÁ EN ACTA Y ESTA SE
LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 CINCO DíAS HÁBILES SIGUIENTES A ~
LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. AMBAS P TES
ACUERDAN QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" O EL REPrlrl::.<lI:::::
POR EL DESIGNADO QUE PARA ESTE EVENTO, SERÁ LA RSONA QU ~
SEA TITULAR DE LA GERENCIA DE PROYECTO, TEND FACULTADES
EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR TODO TIEMPOeO~RA, Asl COMO LA CALIDAD DE TODOS LO MATE~

-------- -
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EMPLEARSE EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS
OBLIGACIONES CONTRAíDAS POR "EL CONTRATISTA" COMUNICANDO AL
MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A
EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA
CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉN
REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTÉN DESARROLLANDO,
CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCiÓN, DEL PROYECTO Y
DE LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL CONGRESO DEL
ESTADO"; LA DESIGNACiÓN DE ESTA PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA
ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI
REÚNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS Y EN CASO CONTRARIO,
PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO. r:

-;

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE\
"EL CONTR.ATIS.TA"DEBERÁ TENER A DISPOSICiÓN DE "EL CONGR.E..SO ~
DEL ESTADO" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA"LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES y BITÁCORAS PARA
VERIFICAR EL AVANCE FíSICO, CALIDAD y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA '\
OBJETO DE ESTE CONTRATO. \)

\

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL
CONTRATISTA" PODRÁ INSTALAR UN LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD PERMANENTE, DURANTE LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA, SUJETA A LA ACEPTACiÓN DE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES
SEÑALADOS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y SU APLICACiÓN EN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS A
EFECTO QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. av
"EL CONGRESO DEL ESTADO" SUPERVISARÁ, COORDINARÁ Y EVALUARÁ
DIRECTAMENTE EN TODO MOMENTO LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN
EL PLAN DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE CAllO
LABORATORIO, DEBIENDO INCLUIR ESTE LA FORMA Y MEO A UTILIZAR /
PARA EVALUAR LA CALIDAD DE: .:

A).- LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, Y ~ ..
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B).- EL EQUIPO E INSTALACIONES PERMANENTES QUE VAYAN A
FORMAR PARTE DE LA OBRA.

ASIMISMO DEBERÁ PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACiÓN:

1.).- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO CON FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES.

11).- EQUIPO DE TRANSPORTE, PRUEBAS A EFECTUAR Y
FRECUENCIA DE LAS MISMAS.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD PRESENTARÁ LOS INFORMES DE CALIDAD A "EL CONGRESO
DEL ESTADO", CON LA PERIODICIDAD CON QUE SE VAYAN OBTENIENDO
SEGÚN EL AVANCE DE OBRA; Asl COMO TODA LA INFORMACiÓN
GENERADA DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD EN ~L ENTENDID9 E
DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, NO LE SERAN RECIBIDqS PO
PARTE DE LA SUPERVISiÓN, LOS GENERADORES DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y SE ABSTENDRÁN DE CONTINUAR CON\ LOS
SUBSECUENTES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ANEXAR \~ LAS )
ESTIMACIONES EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PAGO \ DEL í, \
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. ' \\

\
DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR
ESCRITO UNA PRÓRROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA
MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A
ÉSTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PODRÁ AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRÓRROGA EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 10 DIEZ OlAS HÁBILES.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" ni
TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE U-
CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME A
LO PROGRAMADO Y COMPARARÁ PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA
OBRA; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACiÓN EL AVANC E
LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBiÓ REALIZARSE PO US
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO D ESTADO" ¿:
PROCEDERÁ A:

~T~ER UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENT ) DELr=:
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DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL
PERIODO DE EJECUCiÓN PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRÁ "EL
CONTRATISTA" CON CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE
TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN
CONCLUIDOS A SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO".

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO
PERIODO DEL PROGRAMA GENERAL, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS, EN SU CASO, Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCiÓN, SU IMPORTE SE
APLICARÁ A FAVOR DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE "LA CONTRATISTA".

11.APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA
OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA GENERAL
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, LAS PENASCONVENCIONALES SEÑALADAS E.N ~."\
CLAUSULA RELATIVA A LAS SANCIONES POR INCUMPLlMIENT<p DE
CONTRATO SEÑALADA EN CLÁUSULAS POSTERIORES. \ ~

\

EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA,TERMINACIÓ*E
LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLUMENES DE O
QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR
RETENCiÓN y APLICACiÓN, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "EL r-

CONGRESO DEL ESTADO" MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A SU FAVOR
LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.·

POR OTRA PARTE, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI "EL
CONTRATISTA" NO ENTREGA NI ELABORA LOS AJUSTES O
ADECUACIONES A "EL PROYECTO" DE LA OBRA EJECUTADA Y EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 VEINTE DíAS
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA"
HAYA NOTIFICADO LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, (Y­
TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACiÓN HECHA EN BITÁCORA,
"EL CONGRESO DEL ESTADO" POR DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONDRÁ
UNA RETENCiÓN A "EL CONTRATISTA" DEDUCIENDO EL EQUIVALENTE AL
1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIJ-fA.I4-+::tt-Ht::._
RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ DESTINADA POR "E e
DEL ESTADO" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSON FíSICAS YIO -

ES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRA EN PAFRAQUE I

REN LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYEC DE OB

'"

- ------- - ----
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EJECUTADA y FINIQUITO QUE CORRESPONDE A "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO
SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR "LA CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTfA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO
CASO Y LLEGADO A DICHO LíMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE
RESCISiÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACiÓN DE LA PENA CONVENCIONAL
SEÑALADA ANTERIORMENTE "EL CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ
OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA
RESCISiÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiÓN DE LAS PE~. S
CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE; HA
EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FI~NZA DE
CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS cLÁUSULAS DE
ESTE CONTRATO. \. .

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. "EL
CONGRESO DEL ESTADO" PODRÁ SUSPENDER, POR CAUSA.r--
JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA
EJECUCiÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL
FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO
POR ESCRITO DICHA RESOLUCiÓN A "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA
SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LA MISMA, MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DE
UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA RECALENDARIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS A PRESTAR QUE SON OBJETO DE ESTE CONTRATO.

PARA EL CASO DE SUSPENSiÓN DE OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONGRESO DEL ESTADO" ÉSTE DEBERÁ LIQUIDAR LOS I
QUE CORRESPONDAN A LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE EJ UTADOS
HASTA EL MOMENTO DE LA SUSPENSiÓN, PREVIA ENTR GA DE LOS
MISMOS QUE "EL CONTRATISTA" REALICE, CON SUJE IÓN ~ _:ST,:/

N ATO. r -
r

---------------- - - - - - - - - - - - - -
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DÉCIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE
LOS DAÑOS y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE
AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES cLÁUSULAS CONTRACTUALES O A
LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O
BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y
LEGALES Así COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN
LA REALIZACiÓN Y EJECUCiÓN DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA y
EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJ~
DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO "EL. CONTRA1tISTA"
DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE D~MÁS
PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA,IPOR
LO QUE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUEDA EXIMIDA DE CUALQ~JIER ('._\
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A '\'EL
CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA", VIGILARÁ QUE TODOS SUS \
TRABAJADORES RESPETEN LAS DISPOSICIONES INTERNAS DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO", CUANDO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, '\
TENGAN ACCESO A SUS INSTALACIONESY BIENES.

\

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR A CONOCER A SUS
EMPLEADOS LAS POLíTICAS, LINEAMIENTOS y CUALQUIER OTRA
DISPOSICiÓN DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" QUE TENGA POR OBJETO
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA IGUALDAD LABORAL Y NO
DISCRIMINACiÓN. PARA EL EFECTO, LA PERSONA REPRESENTANTE DE
"EL CONGRESO DEL ESTADO" HARÁ ENTREGA DE LA INFORMACiÓN
RELATIVA A "EL CONTRATISTA" PARA QUE LA DIFUNDA ENTRE SUS
EMPLEADOS PARA SU ESTRICTA OBSERVANCIA.

DÉCIMA NOVENA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLlG A QUE LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJ S DE LA OBRAeD~L PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON L NO~



18

~.

LXlll -,
CTO/LXIII-LEG/NCE/CANCYMURCS/0184/2017

CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACiÓN DE TODAS y CADA UNA
DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCiÓN DE "EL
CONGRESO DEL ESTADO", Así COMO A RESPONDER POR SU CUENTA y
RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DAÑOS y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA
PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FíSICAS O MORALES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CON
EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE PODRÁN CEDER A FAVOR DE
"NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCiÓN
DE BANCA DE DESARROLLO", EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ
PREVIAMENTE LA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA~'-y LA
APROBACiÓN EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL CONGRE~
DEL ESTADO" UNA VEZ QUE ESTA EVALÚE SU PROCEDENCIA;\ PA~\
POSTERIORMENTE REALIZAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIOS \
ANTE L.A SECRETARíA DE FINANZAS INVERSiÓN Y ADMINISTRACIÓ~ .DEL \<
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA OBTENER SU
CONSENTIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 97 NOVENTA Y
SIETE DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA \\
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. \

\
FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS
OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL
I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACiÓN DEL
PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "EL CONGRESO DEL ESTADO" DE
TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SI "EL (Y
CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA "EL CONGRESO DEL E~UiAijL,
PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE' DOCUMENTO O IR LA
TERMINACiÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE CO ~EDERÁ UN /'
p.•LAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACI N DE AJUSTE ) e:
DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCION L PO~ UNA /VD~GUALAL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL ONTO fr=. LOS .
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TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DíA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL
INCUMPLIMIENTO "EL CONGRESO DEL ESTADO" SEGÚN SEA EL CASO,
PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSiÓN DE LA
OBRA SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS, ,
TÉRMINOS DEL ARTíCULO 118 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, O BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCiÓN QUE
SEÑALAN LOSARTíCULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "EL CONGRESO DEL ESTADO" HAYA CONTRATADO SERVICIOS
DE SUPERVISiÓN EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN LA
EJECUCtÓN DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR L~
IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PEN
CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBiÓ TERMINAR LA OBRA, SE~ÚN EL
PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACiÓN. ~

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "EL CONGRESO EL
ESTADO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL PERIODO
DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LA
OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A
DISPOSICiÓN DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE
CALIDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. CONVIENEN \
LAS PARTES QUE SERÁN CAUSAS DE TERMINACiÓN DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓN JUDICIAL NI
RESPONSABILIDAD PARA "EL CONGRESO DEL ESTADO" LAS SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
B) POR TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y (VI
C) POR RESCISiÓN DEL CONTRATO. U

.~,

AI?EMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 91 DE LA L, DE OBRA '\ /"
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA L ESTADO Y e:
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO RELATIVO A LA ERMINACIÓN

r:
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VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE "EL CONGRESO DEL
ESTADO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE y SIN
NECESIDAD DE INTERVENCiÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUE A CONTINUACiÓN SE ENUNCIAN:

1. SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA
LA FORMULACiÓN DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO
REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE
ELLO A "EL CONGRESO DEL ESTADO";

2. SI POR CAUSAS IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN O
TERMINAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA
FECHA INDICADA; -: "

3. SI "EL, CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA ~RA O'')
SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE EL QUE
HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "EL
CONGRESO DEL ESTADO" O POR HABER SIDO CONSTRUIDA 'CON
MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD \'
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, SIN '
PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCiÓN EN
LOS TÉRMINOS DE LA MISMA; ~

4. SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO \
MANIFESTADO EN LA DECLARACiÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL
CONTRATISTA", LETRA B, DEL PRESENTE CONTRATO;

5. SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE
TRABAJO Y A JUICIO DE "EL CONGRESO DEL ESTADO" EL ATRASO
IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCiÓN DE
LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%;

6. SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES
QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "EL CONGRESO DEL ESTADO"
EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA DEMOLICiÓN DE
LO CONSTRUIDO, Así COMO SU REPOSICiÓN, TODO ELLO POR
CUENTA y A CARGO DE "EL CONTRATISTA"; /l.J

7. SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS UV

DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMÁS PRESTACIONES DE
CARÁCTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;

8. SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO CANTIL \ ¿
O EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESiÓN DE US;:;¡BIENES,I
EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRA O;
I "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERE
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OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O
EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FfslCAS Y/O MORALES, SIN LA
PREVIA APROBACiÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL CONGRESO
DEL ESTADO";

10.SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL CONGRESO DEL ESTADO" O A
QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y
DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y
SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y
COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES
DE CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL;

11.SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA
DE ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50% CINCUENTA POR
CIENTO DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN, DE SU PERSONAL
DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER
PERDER A "EL CONGRESO DEL ESTADO" LA CONFIANZA EN LA
CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA O ÉTICA DE "EL CONTRATISTA";

12.SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FO~MA y
PLAZO CONVENIDO, y .

13.EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE\ "EL
CONTRATISTA" DE CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE
CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRAto Y
DE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAl; A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE
"EL CONGRESO DEL ESTADO" LE DÉ RESPECTO A LA EJECUCiÓN
DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL
CONTRATO. SI "EL CONGRESO DEL ESTADO" CONSIDERA QUE "EL
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
RESCISiÓN QUE SE INVOCARON EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR,
LO NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE
QUE EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DíAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO
MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, "EL CONGRESO DEL ESTADO"
PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓ
ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RE
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE G AJUATO Y
EN ESTE CONTRATO. .

V ' SIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CO TRAT "

\

(j
-:
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OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS cLAUSULAS
QUE LO INTEGRAN, AsI COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES, NORMAS TÉCNICAS Y
LEGALES Así COMO DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE
SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA"
CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACiÓN EN SU RAZÓN
SOCIAL, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A "EL CONGRESO DEL
ESTADO" QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE
TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
REGISTRADO CON ANTERIORIDAD. ;" '>.

-,

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS, JURISDICCIÓi\
y COMPETENCIA. PARA EL EVENTO DE QUE DURANTE LA ETAPA DE
INICIO, EJECUCiÓN O CIERRE DE OBRA SE PRESENTAREN PROBLEMAS
DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO, LA PARTE QU~ LO \
IDENTIFIQUE, NOTIFICARA A LA OTRA PARA RESOLVERLO EN UN BREVE \
PLAZO DE COMÚN ACUERDO, LO CUAL QUEDARÁ ASENTADO EN LA
BITÁCORA DE OBRA.

EN CASO DE QUE PERSISTA LA CONTROVERSIA, PARA LA
INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO
LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES
SE SOMETEN A LAS LEYES DE LA MATERIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
y A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL
MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR
RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN
CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO EN 23 PÁGINAS ÚTILES Y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, D~~~
EXPRESAMENTE QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOL, SIÓN O
VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO S CRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJ ~TO, A LOS 13
DíAS DEL MES DE JULIO DE 2017.
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"EL CONGRESO"

C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN

ARQ. ALICIA MA. SIERRA
GALLARDO

GERENTE DE PROYECTO

TESTIGOS

/

ARQ. DAVID E RD~
NCHEZ

. GRAL GERENCIA DE
/ PROYECTO

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXIII­

LEG/NCElCANCYMURCS/0184/2017 ~UE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO y POR LA OTRA, EL ARO. LUIS RICARDO BUSTOS JAIME, EN FECHA 13 DE JULIO DE 2017.






