H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LX-LEG/NPL/SUBELECT-023/2009

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIPUTADO JOSE RAMON RODRIGUEZ
GOMEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO DEL ESTADO” Y POR LA
OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “ELECTRO OBRA DEL BAJI0O”, S. A.
DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RAMON ALBERTO
WIECHERS GOMEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA MISMA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINABA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

I. Declara el Representante de “EL CONGRESO DEL ESTADO”:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Piblico de! Estado de
Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucién Politica para el Estado de Guanajuato,
con personalidad juridica y que acude a la firma del presente contrato a través del
representante que se menciona en este capltulo de declaraciones

/
B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de |a Paz nimero 77, Cblonia
Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de conformidad con el articulo
35 de la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para cubrir el
importe de los servicios contratados a "EL CONTRATISTA", dentro del presupuesto asignado a
“EL CONGRESO DEL ESTADO"” para el gjercicio fiscal de 2008.

D. “EL CONGRESO DEL ESTADO"” manifiesta que la Comisién de Administracién mediante
acuerdo de fecha 29 veintinueve de enero del presente afio, adjudicod y otorgd su autorizacion
para la celebracién del presente contrato, asi como para destinar los recursos presupuestales
de “EL CONGRESO DEL ESTADO” para el objeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de adjudicacién directa de
conformidad con los articulos 39, de [a Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de
Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2008 y 39 fraccion Ill, de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de suministro e instalacién de alta tensién y subestacion pa

los servicios de construccion del Nuevo Palacio Legislativo, cuya ubicacion y condiciones se
establecen en la clausula Primera de este contrato, obra que ha decidido encomendar a “EL
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H. CONGRESCO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LX-LEG/NPL/SUBELECT-023/2009

CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios para que los
trabajos correspondientes, materia de este documento, sean ejecutados de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

H. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado José Ramoén Rodriguez
Gomez, Presidente del Congreso del Estado que funge durante el Segundo Periodo Ordinario
correspondiente al Tercer Afo de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, quien fue electo en Junta Preparatoria
celebrada el dla 15 quince de febrero del afio 2009 dos mil nueve, en ejercicio de su atribucion
sefialada en el articulo 49, fraccién XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA" que:

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

- i
B. Es una sociedad anénima debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, segu
consta en la escritura publica numero 12,630 de fecha 16 de julio de 1997, otorgada ante |a fe
del licenciado Enrique Macias Chavez, titular de la Notaria Pablica namero 47, del Partido

Judicial de Ledn, Guanajuato, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
de esa ciudad bajo el ndmero 1471, tomo 018, del Libro | de Comercio, de fecha 18 de
septiembre de 1997, consignandose ademas, el nombramiento del arquitecto Migue! Vazque
Orozco como Administrador Unico de la empresa, contando con facultades para efectuar actos
de administracién, de dominio y para pleitos y cobranzas.

proporcionar a empresas, oficinas, casas-habitacién, comercios e industrias, servicios
secretariales, control, automatizacién, diagndstico, mantenimiento, limpieza y de seguridad
industrial de sus instalaciones; asi como servicios de planeacion y coordinacion y ejecucion de
programas e imparticién de cursos de capacitacion de personal, a todos ios niveles, entre otros;
por lo que cuenta con la experiencia, el personal, la infraestructura propia y los medios
hecesarios para prestar [os servicios requeridos por “EL CONGRESO DEL ESTADO" y que

%4 para el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacion y el capital contable suficiente
para garantizar la ejecucién de la obra, asl como todo lo necesario para operar como empresa
establecida en el ramo.

C. Contempla en su objeto social el mantenimiento de equipo e instalaciones eléctricas; }\\ :

D. El ingeniero Ramon Alberto Wiechers Gomez comparece a la firma del presente contrato e
su caracter de Administrador Unico de ia sociedad, por lo que cuenta con las facultades legales
.necesarias para suscribirlo y obligar a su representada en los términos del mismo, de acuerdo a
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LX-LEG/NPL/SUBELECT-023/2009

lo precisado en el inciso A de este contrato. Facultades que el ingeniero Ramoén Alberto
Wiechers Gomez manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o modificadas por su
representada.

E. Sefiala como domicilio legal v fiscal el ubicado en I EEENEGNGEGEGEGEGNGEGEGEGE—
*, con nimero telefonico G

acreditandolo plenamente con su Registro Federal de Contribuyentes y el cual sefala para los
fines y efectos legales de este contrato.

F. Bajo protesta de decir verdad, se encuenira al comriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cédigo Fiscal
Federal, asl como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucién misceldnea fiscal para 2006,
fraccién |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 28 de abril del 2006, en
vigor a partir del 1° de mayo de 2006.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: || N
H. En relaciéon a la obra publica que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus i

trabajadores el caracter de patrén y Unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de
la Ley Federal del Trabajo.

I. Tiene capacidad |legal y suficiencia técnica y administrativa, asf como los elementos hum
y matenales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los
trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos y la informacién general que se
le ha proporcionado en relacion a los mismos.

J. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como de los
gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras plblicas, mismas que seran
aplicables, en lo conducente al presente contrato.

impedimento para contratar con [a administracion pliblica estatal prevista en el articulo 14 de [a
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de 6‘

lll. Ambas partes declaran que:

A. El presente contrato, sus anexos, los convenios en su caso que formen parte integrante del
{L mismo y la bitdcora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a las partes en el gjercicio y

cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del

presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LX-LEG/NPL/SUBELECT-023/2009
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CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO” encomienda a "EL
CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar para aquella hasta su total terminacién la obra
consistente en la extensién de linea y subestacion de 75 KVA para los servicios de
construccion, asl como los tramites y libranza ante la Comisién Federal de Electrcidad a
gjecutarse en el NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL})
que se localizara en el predio rustico denominado “Fraccion A", del “Establo”, en Puentecillas,
Guanajuato, especificamente sobre el *Tunel Enredaderas”, dentro del area conocida como
“Cafiada de la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO", de conformidad con las nomas de
construccién vigentes, especificaciones de la obra, proyecto, catilogo de conceptos de los
trabajos, precios unitarios, programa de obra y presupuesto, que forman parte integrante de
este contrato de obra y que son del conocimiento de "EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO" manifiesta que
el monto de la obra objeto de este contrato es por |a cantidad de: $288,999.46 (Doscien
ochenta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos, cuarenta y seis ce tavos,
Moneda Nacional} mas ia cantidad de $43,349.92 (Cuarenta y tres mil trescientos cuarenta
¥y hueve pesos, noventa y dos centavos, Moneda Nacional), que corresponde al\15%
{quince por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total\de
$332,349.38 (Trescientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y nueve pesos, treinta
ocho centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto para esta obra,
estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA”.

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, y “EL CONTRATISTA"” se obliga a
ejecutar [os trabajos objeto del presente contrato en ur plazo de 28 veintiocho dias naturales,
obligandose a iniciarlos el dia 2 dos de marzo de 2009 dos mil nueve y concluirlos a mas tardar
el 30 treinta de marzo de 2008 dos mil nueve, conforme al programa de obra autorizado,
reservandose “EL CONGRESO DEL ESTADO” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asl como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de las
obras materia del mismo, sea cual fuere la etapa constructiva en que se encuentren.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL ESTADO" se
obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deberan llevarse a
cabo los trabajos de |la obra materia de este contrato, en la fecha sefialada como de inicio de los

&4 trabajos, [a cual quedo establecida en |a clausula que antecede, por lo que de no cumplirse, s
entenderé prorrogado el plazo de ejecucidon por un término igual al de la mora en que incurr
“EL CONGRESO DEL ESTADO", previa manifestacién que de ello haga por escrito “EL
CONTRATISTA”.
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H. CONGRESOC DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/ILX-LEG/NPL/SUBELECT-023/2009

QUINTA. DEL PAGO. Para el inicio de los trabajos de [a obra objeto de este contrato no se
pacta anticipo alguno. "EL CONGRESO DEL ESTADO?” liquidara el importe sefialado en Ia
clausula segunda de este instrumento a “EL CONTRATISTA?”, de |a forma siguiente:

a. Ala 13. Estimacién presentada, un 30% del monto total contratado;
b. Ala 22 Estimacién exhibida, un 60% de la suma pactada, y
c. Ala 3% Estimacion entregada y finiquito, &l 10% restante.

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los frabajos de la obra objeto
del presente contrato, se paguen mediante la formulacidn de estimaciones de trabajos
gjecutados, que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” acompafadas de la
documentacion correspondiente con una periodicidad no mayor a 7 siete dias naturales
mismas que seran entregadas a la supervisién de “EL CONGRESO DEL ESTADO"” para su
revision y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de 05 cinco dias habiles
siguientes a la fecha de entrega. En caso de que surjan diferencias técnicas © numeéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en |a
siguiente estimacion.

El pago de los servicios contratados, se realizard en e! domicilio convencional de “EL
CONGRESO DEL ESTADO", sefalado en el capitulo de declaraciones de este contrato o
mediante transferencia electrénica que “EL CONGRESO DEL ESTADO” realice a la-cUent
bancaria namero I d< 12 sucursal [ con ndmero de CLABE (Clave
Bancaria Estandarizada) NN o</ cu2l “EL CONTRATISTA” es fitulgr en la
institucién bancaria denominada I NEEEIENEGEGEGEGG

Cualgquier modificacion a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “
CONTRATISTA" se obliga a noftificarla en forma inmediata por escrito a "EL CONGRESO DEL
ESTADO" a fin de que éste realice ia transferencia electronica a la nueva cuenta indicada por el
primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los heonorarios y estimaciones pactadas,
en la forma y términos sefialados en las clausulas Segunda y Quinta de este contrato, se
realizard en un plazo maximo de & cinco dias habiles posteriores a que “EL CONTRATISTA"
haya entregado a "“EL CONGRESO DEL ESTADO” el recibo de honorarios/facturas
respectivas y siempre y cuando éstas rednan los requisitos fiscales vigentes al momento de [a
liguidacion.

Los trabajos realizados en la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato, se pagaran a
precios unitarios en los que se incluira la remuneracion ¢ pago total que debe cubrirse a "E
CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que origine la misma.

Los precios unitarios que se consighan en el anexo de este contrato, solo podran ser
modificades en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula octava del
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LX-LEG/NPL/SUBELECT-023/2009

presente documento.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” elaborara y pagara estimaciones en forma unilateral cuando
“EL CONTRATISTA" no estima conforme lo exige la ley de la materia de las sanciones a que
se haga acreedor por este incumplimiento.

En el caso de que "EL CONGRESO DEL ESTADO” realice algin pago en exceso, “EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses comrespondientes
conforme a una tasa que seréa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, a partir del dia
siguiente en que venza el plazo de requerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicidon de “EL CONGRESO DEL ESTADO".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado_de
Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se computaran/por dld
calendario desde que vencid el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamenfe a “EL
CONTRATISTA".

SEPTIMA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para cal
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento
decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos
coslos e impliquen un aumento o reduccidbn en los precios unitarios autorizados, “EL
CONTRATISTA" podra solicitar por escrito a “EL CONGRESO DEL ESTADO” el ajuste de los
precios unitarios de |la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticidn.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al
programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y
cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de
costos, "EL CONTRATISTA” dispondra de un término perentorio de 10 diez dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que
determina el banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de
base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos.

En el entendido de que cualquier solicitud yfo tramite que se presente en fecha posteriop al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.
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Los precios originales del contrato penmaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los Indices que requieran la partes no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de México.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 5 cinco dlas naturales siguientes a la fecha
de la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO” debera cubrir el ajuste de costos correspondiente
a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los 5 cinco dias naturales
siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o reduccion respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara "EL CONGRESO DEL ESTADO” consistira
en la revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% del importe total faltante del contrato, de
conformidad con lo establecido en los artlculos 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con l[a misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando ¢l porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA” guien lo
promueva; si es a la baja, sera “"EL CONGRESO DEL ESTADO" quien lo realice.

OCTAVA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. *
CONTRATISTA"” otorgara a “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 5 cinco dias
habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una fianza que ampare el valor del
10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluiran: multas
administrativas, sancicnes por desfasamiento en la ejecucion de los trabajes, deductivas de
obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada.

La fianza debera ser oforgada por cualquier institucidn mexicana debidamente autorizada para
tal efecto, en favor y a entera satisfaccion de la Secretaria de Finanzas y Administracion del
Gobiemno del Estado, misma que estara vigente hasta que las obras materia de este contrato
hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos de construccion, de los
vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los
términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto presentara a “EL
CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion formal de la
totalidad de las obras consignadas en este documento, en substitucién de la de cumplimiegto,
una fianza equivalente al 10% diez por ciento del costo total de la obra, y que debera estar
vigente durante el afio siguiente de su recepcién, misma que se otorgara a favor y enter.
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satisfaccion de la dependencia citada en el parrafo inmediato anterior.

La garantla de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera cemo una limitacién a la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a sus cbligaciones y garantias, en virtud de
este contrato, ni impedira a “EL CONGRESO DEL ESTADO" reclamar la indemnizacién o
reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el valor de la misma.

NOVENA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando dentro del
afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacién de las obras, aparecieren desperfectos ¢
vicios ocultos en'las mismas, por causas imputables a “"EL CONTRATISTA", éste se obliga por
su cuenta a la reparacién inmediata de los dafios; cuando ésta no inicie los trabajos de
reparacion en un plazo de 10 diez dias habiles o no los termine en el plazo que se le sefale,
“EL CONGRESO DEL ESTADO" hara efectiva la fianza.

Es requisite indispensable para la cancelacién de las garantias aqui descritas la conformidad
previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADOQ".

DECIMA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DE
LA OBRA. “EL CONTRATISTA” sole podra ejecutar conceptos fuera de catalogo y volimenes
excedentes de la obra cuando de aviso previamente a "EL CONGRESO DEL ESTADQ”
escritc o que conste en bitacora y esta le conteste de la misma forma, o podré “E
CONGRESO DEL ESTADO" haceric fambién por escrito mediante convenio expreso suscrito
entre ambas partes y de acuerde con lo que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Pablica
y Servicios relacicnados con la misma para el Estado y los Municipies de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.
CONTRATISTA” se obliga durante el preceso de la obra, a mantener un juego de planos
autorizados de los trabajos a ella encomendades y a la terminacién de [a obra, en su caso,
entregara un juego repreducible {impreso y en medio electronico) actualizade de la cbra
realizada, siende esta, condicién para la recepcién y liquidacidn de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADO" esta facultado para hacer modificaciones a “EL
PROYECTO” y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito o bien, si “EL
CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna medificaciéon o correccién al mismo, para
hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuesto, para su
autorizacién por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO" quien establecera las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a "EL CONTRATISTA" estas modificaciones
se consideran parte integrante de este contrato y por lo tanto cobligatorias para ambas partes.

DECIMA SEGUNDA. RETENCION. Ambas partes convienen que, si “EL CONTRATISTA” po
entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a “EL PROYECTO” de la obra ejecutada y
finiquito correspondiente dentre del términe de 20 veinte dias habiles contados a partir de |
fecha en que "EL CONTRATISTA" haya notificade la terminacién de los trabajos
encomendados, tomando como base para elle la anotacién hecha en bitacora, “EL
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CONGRESO DEL ESTADO" sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL
CONTRATISTA?” reteniendo el equivalente al 1% (uno por ciento) del importe total ejercido, la
cantidad que resuite de dicho porcentaje, sera destinada por “EL CONGRESO DEL ESTADO”
para cubrir los pagos de las personas fisicas y/fo morales especialistas en el ramo, que se
contraten para que elaboren los ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y
finiquito que corresponde a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA TERCERA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Cuando “EL
CONGRESO DEL ESTADO” reciba una parte o la totalidad de la obra, se formulara Ia
liquidacién correspondiente en los términos de la clausula Decima Segunda del presente
instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL CONTRATISTAY, si hubjere
responsabilidades en contra de éste, se aplicara el procedimiento administrativo para cuantificar
y deducir del saldo a su favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su
favor, "EL CONGRESO DEL ESTADO" podra hacer exigibles |as obligaciones consignadas en
la fianza que para efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL
CONTRATISTA".

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA"” respecto a las estimaciones o con la
liquidacion, debera hacerse por escrito ante "EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 10

diez dfas habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado [a estimacién o la liquidacién |

de que se trate.

Una vez transcumrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sir(—q}"EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente ia estimacié
y/o liquidacion por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a caho dentro de los 5
dfas habiles siguientes a |a fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos.

DECIMA CUARTA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan que “EL
CONGRESO DEL ESTADO” o el representante por el designado, tendra facultades expresas
para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo la obra, asl como la calidad de todos los
materiales a emplearse en la ejecucion de los trabajos y demas obligaciones contraidas por “EL
CONTRATISTA"” comunicando al mismo, por escrito, las instrucciones pertinentes en su caso,
a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto.

DECIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prérroga en los casos
fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier ofra causa no imputable a éste, que le
impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; “EL
CONGRESO DEL ESTADO” podra autorizar o negar dicha prérroga en un plazo no mayor de
10 diez dias habiles.

DECIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO" tendra la
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facultad de verficar si la obra objeto del presente contrato se esta ejecutando por “EL
CONTRATISTA” conforme a lo programado y comparara periddicamente el avance de |a obra;
si como consecuencia de dicha comparacién el avance de la obra es menor de lo que debid
realizarse por causas imputables a “EL. CONTRATISTA", “EL. CONGRESO DEL ESTADO"
procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién
pactado en su programa, que cubrira “EL CONTRATISTA"” con cargo a las estimaciones
pendientes de tramite y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion
de “EL. CONGRESO DEL ESTADO".

Independientemente de la aplicacién de la pena convencional sefialada anteriormente “EL
CONGRESO DEL ESTADO" podré optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.

DECIMA SEPTIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL CONGRESO
DEL ESTADO” podrda suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra materia del presente contrato, sea cual fuere la etapa
constructiva en que se encuentre, notificande por escrito dicha resolucion a “EL
CONTRATISTA".

El presente confrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desapa'r'em
causas que motivaron la suspension temporal de la misma, mediante la suscnpcmon de un
convenio en que se pacte [a recalendanzacidn de los servicios a prestar que son Obj to de este
contrato.

DECIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "“EL CONTRATISTA™
CONTRATISTA"” se obliga a responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios g

ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO" o a terceras personas, con motivo de las obras y~

trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes
cldusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere “"EL CONGRESO DEL
ESTADOQ" o cualquier representante autorizado por esta, o bien, porgue ignore o viole las
bases, nomas técnicas y legales asi como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal
como del gobierno estatal y municipal, aplicables en |a realizacion y ejecucién de la obra y de
los trabajos contratados.

Las obligaciones laborales de “"EL. CONTRATISTA" seran unica y exclusivamente de éste, en
cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y
de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA” de las reclamaciones que
sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren presentar en su contra, por lo que
“EL. CONGRESO DEL ESTADO” queda eximida de cualquier responsabilidad [aborai que le
corresponda cumplir a “EL CONTRATISTA” con sus trabajadores.
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DECIMA NOVANA. VICIOS OCULTOS Y CESION. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los
"materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra objeto del presente contrato,
cumplan con las hormas de calidad establecidas y que la realizacién de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”, asi como
a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de la misma y de los dafios
y perjuicios que por la inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cabal cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales,
sus derechos y ohligaciones que adquiere mediante la suscnpcidn del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, que se podran ceder a favor de “Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Crédito, Institucion de Banca de Desarrollo”, en cuyo caso se requenra previamente la solicitud
por escrito de “EL CONTRATISTA” y la aprobacion expresa y por escrito por parte de “EL
CONGRESO DEL ESTADO"” una vez que esta evalie su procedencia, para posteriormente
realizar los tramites y gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracién
para obtener su consentimiento, en los téminos del articulo 97 noventa y siete de [a Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales :’;a\cub i
las aportaciones que le correspondan por concepto de Infonavit, S.A.R. y las cuotas al LM.S.S.
que se deriven con motivo de la celebracidn del presente contrato, liberando a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" de toda responsabilidad al respecto, en caso de incumplimiento.

VIGESIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si “EL CONTRATI
no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha sefalada ¢ no cumple con
programa de obra aceptado, "EL CONGRESO DEL ESTADO” podra rescindir el presente
documento o exigir la terminacidn de la obra; en este Ultimo caso, se concedera un plazo que al
efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una pena convencional
por una cantidad igual al 1/1000 {(uno al millar) sobre el monto de los trabajos aun no
ejecutados, por cada dia de refraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “"EL CONGRESO DEL
ESTADO” segln sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion de la obra, sin
ajuste de costos e imponiendo una multa en los téminos del articulo 118 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o
bien podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer la
sancion que senalan los arflculos antes citados.

Cuando "EL CONGRESC DEL ESTADO” haya contratado servicios de supervision externa y/o

de control de calidad en la ejecucion de la obra y se registre atraso en la misma imputable a
“EL CONTRATISTA” este se obliga a pagar los importes que resulten de dichos servicios a
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titulo de pena convencional, durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha
en que debid terminar |la obra, segin el programa y hasta la fecha real de terminacion.

“EL CONTRATISTA” acepta, que a través de “EL CONGRESO DEL ESTADO”, los importes
gue resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la ejecucién de la
obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicion de la empresa supervisora
y/o de control de calidad.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes que
seran causas de terminacion del presente instrumento, sin hecesidad de declaracion judicial ni
responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADO?” las siguientes:

A) Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminacion anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la terminacion
anticipada.

VIGESIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA”
forma expresa que “EL CONGRESQO DEL ESTADO" podra rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencion
judicial, por cualguiera de las causas que a continuacion se enuncian:

1. Si "EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la formulacién del contrato,

bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “EL

CONGRESO DEL ESTADO”;

2. Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician o terminan las obras objeto

del presente contrato en la fecha indicada;

3. Si “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente la obra ¢ se niegue a reparar o reponer

alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL CONGRESO DEL

ESTADO" o por haber sido construida con material que no reldna los requisitos de calidad

especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin perjuicio de que “EL CONTRATISTA”

haga la sustitucién en los términos de la misma;

4, Si ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en la declaracion del representante

de “EL CONTRATISTA", letra B, del presente contrato;

5. Si “"EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
% CONGRESO DEL ESTADO" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la gjecucion de

los trabajos superior al 15%,;

6. Si “EL CONTRATISTA" no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulade o no acita

las ordenes que le haya dado por escrito “EL CONGRESO DEL ESTADO” en cuyo caso es

Ultimo podra ordenar la demolicidon de lo construide, asf como su reposicién, todo ello por

cuenta y a cargo de “EL CONTRATISTA";
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7. Si "EL CONTRATISTA"” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las
demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;

8. Si “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, 0 si
hace cesién de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este contrato;

8. Si "EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato en todo ¢ en parte a terceras personas fisicas y/o morales, sin la previa
aprobacidn expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL ESTADO";

10. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o0 a quien este designe
para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales, trabajos, obras y comprobantes de estar cumpliendo con sus obligaciones de
caracter fiscal, |aboral o de seguridad social;

11. Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de Administrador Unico o
mas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administracion, de su personal directivo o
de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a “EL CONGRESO DEL ESTADO” |a
confianza en fa capacidad técnica, financiera o ética de “"EL CONTRATISTA”;

12. Si "EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas en la forma y plazo convenido, y

13. En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquier ofra de
las obligaciones que contrae mediante la suscripcion del presente contrato y sus anexos, a las
leyes y reglamentos aplicables o a las instrucciones que “EL CONGRESO DEL ESTADO‘"“{ de
respecto a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

VIGESIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO Si
“EL CONGRESO DEL ESTADO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido & alguna
de Ias causales de rescision que se invocaron en la clausula inmediata anterior, lo no
"EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de proceder conforme a lo establecido\en la
fraccion |l, del articulo 93 de [a Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
el Estado y los Municipios de Guanajuato y en este contrato.

VIGESIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA” se obliga a sujetarse
estrictamente para la gjecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asl como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con [a misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, bases, nomas técnicas y legales asi como
demas disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. En caso de gue “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su razén social, queda obligada a notificarlo a “EL
CONGRESO DEL ESTADO" quedando apercibida, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con anterioridad.

VIGESIMA SEXTA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacid
cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el mism
las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdicciéon y competencia de
los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al fuero que por razén de sus
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presentes y/o futuros domicilios pudieren comresponderles.

Leldo que fue el presente Contrato en 19 diecinueve paginas Utiles por su frente, y enteradas
las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error,
dolo, lesidn o vicio del consentimiento alguno, por lo que o suscriben por triplicado, en la ciudad
de Guanajuato, Guanajuato, a los 27 veintisiete dlas del mes de febrero de 2008 dos mil nueve.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” “EL CONTRATISTA"
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO “ELECTRO OBRA DEL BAJIO",
DE GUANAJUATQ/REPRESENTADO SADECV
POREL ADO JOSE RAMON REPRESENTADA EN ESTE ACTO
RODRIGUEZ GOMEZ POR EL ING. RAMON ALBERTO

WIECHERS GOMEZ

TESTIGOS
LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO  C.P. ARMARIDE ADA SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL DIREGFOR/BEN
DEL CONGRESO DEL ESTADO. ADMINISTRACION DEL

CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PA_GINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERC CTO/LX-LEG/NPL/SUBELECT-023/2009 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y FOR LA OTRA, LA SOCIEOAD MERCANTIL. DENOMINADA “ELECTRO
OBRA DEL RAJIO", SA DE CV, EN FECHA 27 VEINTISIETE DIAS DEL MES DE FEERERC DE 2009 DOS MIL NUEVE.
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