H. CONGRES0O DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

o CTO/LX-LEG/NPL/MIA-ETJ/032/2009

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CAMARENA ROUGON, EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR LA OTRA, EL INGENIERO
DANIEL ORNELAS JASSO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONSULTOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1. Declara “EL CONGRESO":

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del
presente contrato a través del representante que se menciona en este capitulo de
declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz
nimero 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder
Legislativo, de conformidad con el articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes
para cubrir el importe de los servicios contratados a “EL CONSULTOR”, dentro
del presupuesto asignado a “EL CONGRESO" para el gjercicio fiscal de 2009.

D. “EL CONGRESO” manifiesta que la Comision de Administracion mediante
acuerdo de fecha 30 de junio del presente afio, otorgd su autorizacion para la
celebracion del presente contrato, asi como para destinar los recursos
presupuestales de “EL CONGRESO" para el objeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de
adjudicacion directa de conformidad con el articulo 39, de la Ley del Presupuesto
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejerciciy fiscal de 2009 y 39
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de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GLZ2.

G. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Luis Alberto
Camarena Rougon, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisién Permanente
que funge durante el Segundo Receso correspondiente al Tercer Afio de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, quien fue electo en Sesion Ordinaria celebrada el dia 28
veintiocho de mayo del afio 2009, en ejercicio de su atribucion sefalada en el
articulo 49, fraccién XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Guanajuato.

Il. Declara “EL CONSULTOR" que:
A. Bajo protesta de decir verdad, tiene la capacidad y los conocimientos
necesarios para prestar los servicios a “EL CONGRESO", cuyas acciones se

describiran en el apartado de cladusulas; manifestando ademas que su actuacion
se regira por la mas estricta ética y responsabilidad profesional.

B, Sefala como domicilio Iﬁal el ubicado en INGTGTGG

C. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: | ENENEGEGzGzGGEG

lll. Declaran las partes:

A. El presente contrato, sus anexos, y los convenios en su caso, formen parte
integrante del mismo, son instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Que se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracion del
presente Contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto de este contrato es la prestacién de servicios profesionales
para la elaboracion del Estudio de Manifestacion de Impacto Ambiental para el
cambio de uso de suelo por obras a realizar durante la etapa de construccion,
operacién y mantenimiento y abandono del sitio; asi como un Estudio Tecnico
Justificativo por cambio de utilizacion de terrenos forestales por el cambio de uso
de suelo ya efectuado, del NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (NPL) que se localizara en el predio rustico denominado "Fraccion
A" del “Establo”, en Puentecillas, Guanajuato, especificamente sobre el “Tunel
Enredaderas’, dentro del area conocida como “"Cafiada de la Iglesia’, en adelante
“EL PROYECTO", por lo que “EL CONSULTOR" se obliga a prestar sus
servicios profesionales a “EL CONGRESO" para tal fin.

SEGUNDA. Los alcances, objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de
desarrollo de “EL PROYECTO”, se detallan en el Anexo Uno, adjuntandose un
tanto al presente contrato para formar parte integrante del mismo a fin de que
surta los efectos legales a que haya lugar, y cuya verificacion y entrega deberan
ser a plena satisfaccion de “EL CONGRESO".

TERCERA. La Descripcion y Alcances de los servicios que “EL CONSULTOR”
realizara se encuentran descritos en los anexos del presente contrato, mismos que
versaran sobre:

1. La Elaboracion de Manifestacion de Impacto Ambiental.
2. El Estudio Técnico Justificativo.

CUARTA. “EL CONGRESO" pagara a “EL CONSULTOR" un importe de
$54,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS, CERO CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL) mas impuestos y menos retenciones legales, a pagar en la
forma que se precisa en la clausula siguiente; en la inteligencia que el pago se
realizard previa entrega a “EL CONGRESO” de los productos indicados en la
clausula anterior y del recibo que retna los requisitos fisgales vigentes a la fecha
de liquidacion, de conformidad con el presupuesto autoriado por concepto de los
trabajos descritos en las clausulas primera, segunda \y\ tercera, estando de
acuerdo con ello “EL CONSULTOR™.
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El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su
importe no estara sujeto a ajuste de costos.

“EL CONSULTOR" se obliga a prestar los servicios contratados en
contraprestacion del importe sefialado en el primer parrafo de esta clausula a "EL
CONGRESOQ", importe que comprende los gastos directos e indirectos que se
originen con motivo de la preparacion y/o prestacion de los servicios que se le
encomiendan.

QUINTA. El importe sefialado en la clausula anterior sera pagado por “EL
CONGRESO” a “EL CONSULTOR”, a partir de que haga entrega de los

documentos que se hayan referido en la clausula tercera de este contrato, en las
siguientes etapas:

1. $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) contra entrega de la
Manifestacidn de Impacto Ambiental;

2. $19,000.00 (Diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), contra entrega del Estudio
Técnico Justificativo por cambio de utilizacion de terrenos forestales.

De igual manera “EL CONGRESO" y “EL CONSULTOR” acuerdan, que el pago
a que se refiere |a presente clausula, sera realizado una vez que los productos
entregables sefialados, cuenten con la plena satisfaccion de “EL CONGRESO”,
por haberse realizado éstos, bajo los términos y condiciones sefialados en “EL
PROYECTO" y en el presente contrato.

SEXTA. El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizara en el
domicilio convencional de “EL CONGRESO”, sefialado en el capitulo de
declaraciones de este contrato o mediante transferencia electronica que “EL
CONGRESO” realice a la cuenta bancaria nimero CLABE (Clave
Bancaria Estandarizada) del cual “EL CONSULTOR" es
titular en |a institucion bancaria denominada

Cualquier modificacién a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL
CONSULTOR” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO" a fin de que éste realice la transferencia electronica a la nueva
cuenta indicada por el primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago del impone pactado, en la forma

y términos sefialados en las clausulas Cuarta y Quintajde este contrato, se
realizard en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles pgsteriores a que “EL
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CONSULTOR?” haya entregado a “EL CONGRESO” el recibo o factura respectiva
y siempre y cuando éstos retinan los requisitos fiscales vigentes al momento de la
liquidacian.

SEPTIMA. Ambas partes estan de acuerdo en que el presente contrato estara en
vigor a partir de la fecha de su firma.

“EL CONSULTOR?” se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato, el
dia de firma del presente contrato y entregaré a “EL CONGRESO” los productos
a que se hace referencia en clausulas que anteceden en el siguiente calendario:

1. Manifestacion de Impacto Ambiental a los 22 veintidds dias naturales
posteriores a la fecha de firma de este instrumento, y

2. Estudio Técnico Justificativo, a los 15 quince dias naturales posteriores a [a
fecha de firma del presente contrato.

OCTAVA. “EL CONGRESO" designarad para los efectos de este contrato a un
representante quien tendra facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y
supervisar en todo tiempo los trabajos y deméas obligaciones contraidas por ek
CONSULTOR”, comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes
para que se ajuste a las especificaciones del contrato,

Asimismo “EL CONGRESO" a través del representante citado en el parrafo
anterior, se obliga a otorgar todas las garantias necesarias para gue “EL
CONSULTOR” tenga acceso a la documentacion e informacion relacionada con
“EL PROYECTO"” ya sea que ésta se encuentire en su poder o en poder de
terceros.

NOVENA. “EL CONSULTOR” manifiesta su conformidad en que por tratarse de
una prestacion de servicios profesionales, solo tendra derecho a lo que se
determina en las clausulas anteriores y no asi, a alguna ofra prestacion que

estuviere establecida o se estableciere para los ftrabajadores de “EL
CONGRESO”.

DECIMA. Todos los servicios que “EL CONSULTOR” preste a “EL
CONGRESO", seran llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos
propiedad del primero y por personal contratado y pagago por el mismo, el cual
como empresario y patrén de dicho personal que ocuge con motivo de los
servicios materia de este contrato, serd el (nico responsakle de las obligaciones
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derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho personal.

Por lo anterior, no existira relacion contractual o juridica alguna, ya sea de caracter
laboral 0 de cualquier naturaleza, entre el personal de “EL CONSULTOR"
mediante el cual éste preste los servicios materia del presente contrato y “EL
CONGRESO"; por lo gue este Ultimo no adquiere ni se subroga en derechos u
obligaciones a cargo de “EL CONSULTOR".

DECIMA PRIMERA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podra
ser modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para
lo cual suscribiran el convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. “EL CONSULTOR” se obliga a no ceder a terceras
personas, fisicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente
contrato, asimismo “EL CONGRESO"” no podra ceder sus derechos y

obligaciones derivadas del presente contrato, salvo con autorizacion por escrito de
“EL CONSULTOR™.

DECIMA TERCERA. “EL CONSULTOR" otorga a “EL CONGRESO", la garantia
referida en el articulo 75, fraccion Ill, de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
a la fecha de firma de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en el entendido de que
de no otorgarse dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de
firma de este contrato, se hara acreedor “EL CONSULTOR" a una multa
administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley citada, de conformidad
con el segundo parrafo del inciso Il del numeral anteriormente sefialado.

Asimismo “EL CONSULTOR” se obliga a responder de los defectos de diseno y
planeacion, de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de éste y en los términos del presente instrumento legal por lo
que para tal efecto presentara a “EL CONGRESO” dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la recepcion formal de |a totalidad de los trabajos consignados
en este documento, en substitucion de la de cumplimiento, una garantia
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los trabajos, y que debera
estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partiridel acto de entrega-
recepcion, misma que -se otorgara a favor y entera %atisfaccion de "EL
CONGRESO”,
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La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacion a la responsabilidad de “EL CONSULTOR" conforme a sus
obligaciones y garantias, en virtud de este contrato, ni impedird a "EL
CONGRESOQ" reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafie sufrido
que puede exceder el valor de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas
y Administracién del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 74 de la
Ley de Obra Publica ya indicada. De igual manera éstas podran otorgarse en
cualguiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis y bajo los
terminos y condiciones que se aluden en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico de la
citada Ley.

DECIMA CUARTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion vy
aceptacion de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por
causas imputables a “EL CONSULTOR”, este se obliga por su cuenta a la
reparacion inmediata de los defectos o dafios; cuando este no inicie los trabajos
de adecuacion y/o reparacion en un plazo de 10 (diez) dias habiles o no los
termine en el plazo que se |e sefiale, "EL CONGRESO" hara efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacion de las garantias aqui descritas la

conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de "EL
CONGRESO".

DECIMA QUINTA. Cuando a juicio de “EL CONGRESO", “EL CONSULTOR" no
este cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le
notificara por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles a partir de la notificacidn, de no remediarse, “EL
CONGRESO” podra optar dar por rescindido administrativamente sin
responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso de
las obligaciones de gue se trate; en este (ltimo caso, se concedera una prérroga
gue al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR) sobre el
monto total de los trabajos, por cada dia de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “EL
CONSULTOR", “EL CONGRESO", seqgln sea el caso, podra otorgar un segundo
plazo para la conclusion -de los trabajos, sin ajuste de costds e imponiendo una
multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (guinientgs) veces el salario
minimo general diario vigente en el estado, elevado al mes\\en la fecha de la
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infraccion, misma que sera proporcional al monto de los servicios contratados, de
conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
obligandose ademas “EL CONSULTOR”, a responder de los dafios y perjuicios
que cause a "EL CONGRESO" por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien
podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer
las sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESO”, “EL CONSULTOR" no concluye
los trabajos objeto de este contrato en la fecha sefialada, “EL CONGRESO”
otorgara una prorroga sin penalizacion a “EL CONSULTOR"” por igual nimero de
dias al atraso que “EL CONGRESO” hubiere generado en la conclusion de los
servicios por “EL CONSULTOR".

DECIMA SEXTA. “EL CONSULTOR” entregara los trabajos en los plazos
convenidos en las clausulas tercera y octava del presente contrato y de acuerdo
los alcances y términos de referencia. programa y requerimientos proporcionados,
notificando por escrito a “EL CONGRESOQ” |a terminacién de los trabajos, dentro
de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,
verificard que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacion y resguardo de los
trabajos hasta el momento de su entrega, correra a cargo de “EL CONSULTOR".

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aungue hayan sido pagadas parcial o
totalmente se consideraran como aceptacion de los trabajos confratados
reservandose “EL CONGRESO” el derecho de reclamar los trabajos faltantes,
mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los
mismos, los vicios ocultos y cualguier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONSULTOR” con motivo de la ejecucion de los trabajos.

DECIMA SEPTIMA. Cuando “EL CONGRESO" reciba una parte o la totalidad de
los trabajos contratados, se formulara la liquidacion correspondiente en los
términos de la clausula anterior a fin de determinar el saldo a favor o en contra de
“EL CONSULTOR?", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el
importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere s@ldo a su favor, “EL
CONGRESO" podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantia
|
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que para efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL
CONSULTOR".

La inconformidad que tuviere “EL CONSULTOR" respecto a las estimaciones o
con la liquidacion, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO” dentro de
los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en gue se haya efectuado |a
estimacion o la liquidacion de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que
“EL CONSULTOR” se inconforme, se tendrd como aceptada tacitamente la
estimacion yfo liquidacion por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con |os
alcances y términos de referencia, el presupuesto, programa de ftrabajo,
especificaciones y demas documentos que constituyen el objeto de este contrato,
mismo gue se agrega como Anexo Uno y forma parte del presente convenio.

“EL CONGRESO" esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y
términos de referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y
por escrito o bien, si “EL CONSULTOR" considera factible soclicitar alguna
modificacion o correccion al mismo, para hacerlo mas funcional, presentara
sugerencias por escrito, para su autorizacion por parte de “EL CONGRESO”
quien establecera las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL
CONSULTOR"; estas modificaciones se consideran parte integrante de este
contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas
modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una
prorroga.

DECIMA NOVENA. “EL CONSULTOR” podra solicitar previa y oportunamente
por escrito una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra
cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa,
expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL CONGRESO" podra
autorizar dicha prérroga en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles.

VIGESIMA. Se obliga “EL CONSULTOR" a responder pok todos y cada uno de
los dafios y perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO" o a terceras
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personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo cuando dichos
dafios y perjuicios se deban a que “EL CONSULTOR" no se ajusto al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “EL CONGRESO” o cualquier representante autorizado por
@sta, o bien, porgue ignore o viole las bases, normas técnicas y legales asi como
reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y
municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de los trabajos contratados.

VIGESIMA PRIMERA. Solo podra ejecutar trabajos extraordinarios “EL
CONSULTOR” cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO” por escrito Y
este le autorice de la misma forma, o podra “EL CONGRESOQ" hacerlo tambien
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo
con lo que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA SEGUNDA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia
del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, seran
propiedad de “EL CONGRESQ", por lo que “EL CONSULTOR", se obliga a no
divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos
que al amparo del presente contrato realice, ya gue los mismos, le son
encomendados y liquidados.

VIGESIMA TERCERA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato
de conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin
necesidad de declaracion judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes,
por las siguientes causales:

I. Por cumplimiento del objeto;
Il. Por rescision del contrato.

Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en
lo relativo a la terminacion anticipada.

Si “EL CONGRESO” considera que "EL CONSULTOR™ ha incurrido en alguna de
las causales de rescision gue se invocaron en la clausula vigésima sexta, lo
notificara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de proceder conforme
a lo establecido en los articulos 92 y en la fraccion Il, déj articulo 93 de la Ley de
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Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y en este contrato.

VIGESIMA CUARTA. “EL CONGRESO” podré suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los servicios materia del

presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificandole por
escrito a “EL CONSULTOR™.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal de la misma.

En caso de dicha suspensién “EL CONGRESOQ” estara obligado al pago de los
trabajos realizados.

VIGESIMA QUINTA. Este contrato podra ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de
intervencion judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato.

b) Si“EL CONSULTOR?” cede los derechos y obligaciones derivadas de este
instrumento;

c) Si “EL CONSULTOR"” suspende la prestacion de los servicios sin causa
justificada o se niega a corregir o subsanar las observaciones que le
hubiera dado “EL CONGRESO";

d) Si “EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo
con el presente contrato;

e) Por la incapacidad de “EL CONSULTOR", manifestada en el desempefio
de los servicios para los cuales se le contrato;

f) Por negligencia de “EL CONSULTOR" en las actividades que realice;

g) Por la inobservancia de “EL CONSULTOR” a las instrucciones, ordenes e
indicaciones que le dirja “EL CONGRESO”, o su representante que
constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente
contrato;

h)y Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discrecion o
confidencialidad, respecto al asunto e informacién a que tenga acceso con
motivo del presente,;

i) Por negarse “EL CONSULTOR" a proporciopar informacion a “EL
CONGRESO"” o a quien éste designe, sobre los sefyicios encomendados, o
bien cuando oculte informacién correspondiente a'jos mismos, asimismo
por negarse “EL CONGRESO” a nproporcionary informacion a *EL
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CONSULTOR” que sea necesarias para realizar los trabajos
encomendados;

j) Si “EL CONSULTOR"” incurre en falta de probidad y honradez en &l
desempenio de los servicios para los cuales fue contratado;

k) Si “EL CONSULTOR” no otorga las garantias en la forma y plazo
convenido;

) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la
formulacion del contrato;

m) Si “EL CONSULTOR" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio
de “EL CONGRESO" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la
ejecucion de los trabajos superior al 15% (quince por ciento);

n) Si “EL CONSULTOR” no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demas prestaciones de caracter laboral que le
correspondan; y

o) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, su anexo o en la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En caso de declararse la rescision de este contrato por causa de “EL
CONSULTOR”, éste quedara obligado a realizar la devolucion de los recursos
econdmicos ministrados, en una proporcion igual a los trabajos no realizados en
los términos de este contrato, aplicando para tal efecto la actualizacion por mes
completo respecto a ellos conforme al indice nacional de precios al consumidor,
tomando como periodo de actualizacion la fecha de ministracion del recurso y la
fecha real de devolucion. Ello sin perjuicio de la obligacién de realizar el pago por
concepto de pena convencional a que hace referencia la clausula Décima Sexta
de este contrato.

VIGESIMA SEXTA. Convienen las partes que para el supuesto de gue por
causas imputables a “EL CONSULTOR" se tuviese que rescindir el contrato, se
aplicara a este ultimo, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar
el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de
responder por lo anterior EL CONSULTOR hard entrega de la garantia de
cumplimiento a que se refiere la clausula Décima Cuarta de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha
incurrido en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la clausula
vigésima sexta, lo notificara a la parte que incumplié en fofna fehaciente, a fin de
gue en un plazo de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a\su derecho convenga
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respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no
manifiesta nada en su favor, la parte afectada procedera con la rescision.

VIGESIMA OCTAVA. “EL CONSULTOR” se obliga a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases, normas técnicas y
legales asi como demas disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos del
presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que
cualquier cambio de domicilio debera ser notificado a la otra parte, apercibido de
que en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendran por
legalmente realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y no
divulgar informacion alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del otro
durante y posteriormente a la ejecucion del mismo, incluyendo los datos
relacionados con la negociacion del mismo (en adelante “Informacién
Confidencial’). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de esta Informacion
Confidencial mas que para lo estrictamente indispensable en relacion con el objeto
de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia de este Contrato, las
partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier Informacion Confidencial
que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relacion de negocios,
no las exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta
clausula.

TRIGESIMA PRIMERA. Las partes convienen en que, para la interpretacion y
cumplimiento del contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado, se estard a lo ordenado por la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
2 la fecha de firma de este contrato y se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, renunciando a
cualquier fuero que por razéon de su domicilio presente o futuro, pudiera
corresponderles. :
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Leido que fue el presente Contrato en 14 catorce paginas (tiles por su frente, vy
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en
el mismo no existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que
lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 13 trece
dias del mes de Julio de 2009 dos mil nueve.

POR EL PODER LEGISLATIVO “EL CONS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

DIP. LUIS ALBERTO ING. DANIEL ORLENAS JASSO
CAMARENA ROUGON

TESTIGOS

LIC. ARTURO NAVARRO NAVARRO C.P, A
SECRETARIO GENERAL -TOR
DEL CONGRESO DEL ESTADO ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA NOMERO CTO/LX-LEGINPLIMIA-ET.J/032/2009 QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ¥ POR LA OTRA, EL INGENIERD DAMIEL
ORNELAS JASSO, EN FECHA 13 DE JULIO DE 2008 DOS MIL NUEVE.

A
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