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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ, EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA “MALLAS GUANAJUATO PROYECTOS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. JOSE RAUL DELGADO DOMINGUEZ, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara “EL CONGRESO"”:

1.1 Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del Estado de
Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato, con

personalidad juridica y que acude a la firma del presente contrato a través del representante que

se menciona en este capitulo de declaraciones

1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz nimero 77, Colonia
Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de conformidad con el articulo 35

de la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato.

1.3 El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para cubrir el
importe de los servicios contratados a “EL CONTRATISTA”, dentro del presupuesto asignado a “EL

CONGRESO” del ejercicio fiscal de 2016.
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1.4 “EL CONGRESO” manifiesta que la Comisién de Administracion mediante acuerdo de fecha 12
de abril de 2016, adjudicé la obra materia del presente contrato, autorizando destinar los recursos

presupuestales de “EL CONGRESO” para el objeto del mismo.

1.5 Que la firma del presente contrato deriva del procedimiento de adjudicacién directa prevista
en los articulos 71 fraccion |, de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de
Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2016, y 39, fraccién Ill, de la Ley de Obra Publica y Servicios

Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
1.6 Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

1.7 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Publico Juan Caudillo Rodriguez,
Director General de Administracion y Apoderado legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial nimero 10,691 de fecha 14 catorce de
octubre de 2016, pasada ante la fe del licenciado Jesus César Santos del Muro Amador, Titular de

la Notaria Publica nimero 15 quince del Partido Judicial de Ledn, Guanajuato.
Il. Declara “EL CONTRATISTA” que:

.1 Es una sociedad civil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, segun consta en el
testimonio de la escritura publica nomero 8,656 otorgada ante la fe de la licenciada Ma. Del
Carmen Nieto Vega, Titular de la Notaria Publica nimero 19, en legal ejercicio del Partido Judicial
de Guanajuato, Guanajuato; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta

ciudad bajo el folio mercantil electrénico 4743*15.

1.2 Que el C. Arq. José Raul Delgado Dominguez, acredita su caracter con el instrumento notarial &
numero 9,105 de fecha 14 de junio de 2007 pasado ante la fe de la Lic. Ma. Del Carmen Nieto

Vega, Titular de la Notaria Publica nimero 19 de este Partido Judicial de Guanajuato; con
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facultades para pleitos y cobranzas y actos de administracién, segin consta en escritura publica

citada.

1.3 Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32—d del Cédigo Fiscal Federal,
asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucion Miscelanea Fiscal para 2006, fraccion i, inciso b,
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el dia 28 de abril del 2006, en vigor a partir del 1° de
mayo de 2006.

1.4 En relacién a los servicios relacionados con la obra publica que ejecutard con motivo de este
contrato, tendra con sus trabajadores el cardcter de patrén y unico titular de los derechos y

obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo.

IL.5 Tiene suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos humanos y materiales
necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los trabajos que se le
encomiendan y que conoce ademas los datos y la informacién general que se le ha proporcionado

en relacion a los mismos.

I1.6 Se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) nimero _

1.7 Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como de los
gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas y servicios relacionados con

la misma, las cuales seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

1.8 Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en calle _ y
B c: = ciudad de Guanajuato, Guanajuato, | 2crediténdolo plenamente con

su Registro Federal de Contribuyentes y el cual sefiala para los fines y efectos legales de este
B

OQontrato. . A: )\ %/g
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1.9 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de
impedimento para contratar con la administracién publica estatal prevista en el articulo 14 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.
Ill. Declaran las partes que:

IIl.1 El procedimiento de adjudicacion directa y documentacién que lo conforman, asi como el
presente contrato, sus anexos, y los convenios que en su caso llegaren a formalizarse, formaran
parte integrante del mismo; son instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y

cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

111.2 Se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebracién del presente contrato y

expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto de este contrato es la prestacién de servicios profesionales para la
REHABILITACION DE LA MALLA CICLONICA DEL PERIMETRO DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, de la obra que se localiza en Paseo del Congreso Numero 60,
ubicado en el predio rastico denominado “Fraccién A”, del “Estabio”, en Puentecillas, Guanajuato,
especificamente sobre el “Tunel Enredaderas”, dentro del area conocida como “Cafiada de la
Iglesia” en adelante “EL PROYECTO”, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a prestar sus

servicios profesionales a “EL CONGRESO” para tal fin.

treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos ochenta y tres centavos, Moneda Nacional),
0

35\5 el importe del Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $85,371.97 (Ochenta y cinco mil
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trescientos setenta y un pesos noventa y siete centavos, Moneda Nacional); lo que representa un
importe total de $618,946.80 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a pagar conforme al avance de los trabajos
encomendados a plena satisfaccion de “EL CONGRESO”, previa entrega a “EL CONGRESO” de [a
factura que reudna los requisitos fiscales vigentes a la fecha de liquidacion, de conformidad con el
presupuesto autorizado por concepto de los trabajos descritos en la clausula primera, estando de

acuerdo con ello “LA CONTRATISTA”.

Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato asi como por las razones expuestas
en el procedimiento de adjudicacién directa de la que proviene este contrato, “EL CONGRESO DEL
ESTADO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo para su estricta aplicacion en la misma, de un
30% treinta por ciento del importe contratado, que equivale a la cantidad de $160,072.45 (Ciento
sesenta mil setenta y dos pesos cuarenta y cinco centavos Moneda Nacional) mas el impuesto al
valor agregado por la cantidad de $25,611.59 (Veinticinco mil seiscientos once pesos, cincuenta y
nueve centavos moneda nacional), lo que arroja un importe total de $185,684.04 (Ciento ochenta
y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos cuatro centavos Moneda Nacional), y a su vez, “EL
CONTRATISTA” se obliga, previo a la entrega del importe citado anteriormente, a otorgar una
fianza a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO y a entera satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”, por el
importe total del anticipo, asimismo, dicho anticipo debera ser amortizado por “EL CONTRATISTA”
en cada una de las estimaciones presentadas en porcentaje similar al anticipo otorgado y una vez
que los trabajos encomendados reflejen un avance del 90% noventa por ciento, éste debera

amortizar el saldo total del anticipo.

En caso de rescision si " EL CONTRATISTA " no reintegra el saldo por amortizar de los anticipos

otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a “EL CONGRESO DEL ESTADO” /

gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para

el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, calculandose los 2
b(
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cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de

reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea mayor a lo
establecido en el parrafo anterior, posteriormente a la firma del presente contrato podra
otorgarse previo andlisis y autorizacién escrita debidamente fundada y motivada por “EL

CONGRESO DEL ESTADOQ”, de conformidad con el articulo 77 setenta y siete de la ley de la materia.

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su importe no estara

sujeto a ajuste de costos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a prestar los servicios contratados en contraprestacion del importe
sefialado en el primer parrafo de esta cldusula a “EL CONGRESO”, importe que comprende los
gastos directos e indirectos que se originén con motivo de la preparacién y/o prestacion de los

servicios que se le encomiendan.

TERCERA. De igual manera “EL CONGRESO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan, que el pago a que se
refiere la clausula inmediata anterior, serd realizado una vez que los productos entregables
sefalados, cuenten con la plena satisfaccion de “EL CONGRESO”, por haberse realizado éstos, bajo

los términos y condiciones sefialados en “EL PROYECTO” y en el presente contrato.

El pago por los servicios contratados, se realizard mediante transferencia electrénica que “EL

CONGRESO” realice a la cuenta bancaria nL’lmerc_, CLABE _ del
cual “EL CONTRATISTA” es titular en la institucién bancaria denominada _

Cualquier modificacion a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se

obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL CONGRESO” a fin de que éste realice la
.

\1 transferencia electrdnica a la nueva cuenta indicada por el primero de los sefalados.
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De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, se realizard en un plazo méximo de 5
(cinco) dias habiles posteriores a que “EL CONTRATISTA” haya entregado a “EL CONGRESO” la
factura respectiva y siempre y cuando ésta retna los requisitos fiscales vigentes al momento de la

liquidacion.

CUARTA. Ambas partes estan de acuerdo en que el presente contrato estara en vigor a partir de la

fecha de firma y concluira el —, por lo que el plazo de ejecucidn de los trabajos

sera de 22 dias naturales.

QUINTA. “EL CONGRESO” designara para los efectos de este contrato a la ARQ. ALICIA MA.
SIERRA GALLARDO, Gerente de Proyecto del Nuevo Edificio del Congreso del Estado (NCE), como
su representante, quien tendrd facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y supervisar
en todo tiempo los trabajos y demds obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA”,
comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes para que se ajuste a las

especificaciones del contrato.

Asimismo “EL CONGRESO” a través del representante citado en el parrafo anterior, se obliga a
otorgar todas las garantias necesarias para que “EL CONTRATISTA” tenga acceso a la
documentacion e informacion relacionada con “EL PROYECTO” ya sea que ésta se encuentre en su

poder o en la de terceros.

SEXTA. “EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad en que por tratarse de una prestacion de
servicios profesionales, sélo tendrd derecho a lo que se determina en las cldusulas anteriores y no

asi, a alguna otra prestacion que estuviere establecida o se estableciere para los trabajadores de

“EL CONGRESO”. k

SEPTIMA. Todos los servicios que “EL CONTRATISTA” preste a “EL CONGRESO”, serdn llevados a

QJ/cabo con los medios, instalaciones y equipos propiedad del primero y por personal contratado y

+ }%{
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pagado por el mismo, el cual como empresario y patron de dicho personal que ocupe con motivo
de los servicios materia de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y

fiscales para con dicho personal.

Por lo anterior, no existira relacién contractual o juridica alguna, ya sea de cardcter laboral o de
cualquier naturaleza, entre el personal de “EL CONTRATISTA” mediante el cual éste preste los
servicios materia del presente contrato y “EL CONGRESO”; por lo que este Ultimo no adquiere ni

se subroga en derechos u obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podra ser modificado previo
acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para lo cual suscribirdn el convenio

modificatorio correspondiente.

NOVENA. “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, los
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, asimismo “EL CONGRESO” no podrd
ceder sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, salvo con autorizacién por

escrito de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA. “EL CONTRATISTA” otorgara a “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 5 cinco dias
habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una fianza que ampare el 10% diez
por ciento del importe total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas de este acuerdo, en las que se incluirdn: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y
deductivas de obra cobrada no ejecutada.
Las polizas de fianza deberan ser otorgadas por cualquier institucién mexicana debidamente //
autorizada para tal efecto, en favor y a entera satisfaccion de la SECRETARIA DE FINANZAS,
@/ERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, misma que
D
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estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos de construccién, de los vicios
ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del
presente instrumento legal por lo que para tal efecto presentara a “EL CONGRESO DEL ESTADO”
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion formal de la totalidad de las obras
consignadas en este documento, en substitucion de la de cumplimiento, una fianza equivalente al
10% diez por ciento del costo total de la obra, y que debera estar vigente durante el aiio siguiente
de su recepcién, misma que se otorgard a favor y entera satisfaccion de la dependencia citada en

el parrafo inmediato anterior.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una limitacién a la
responsabilidad de “el contratista” conforme a sus obligaciones y garantias, en virtud de este
contrato, ni impedira a “EL CONGRESO DEL ESTADO” reclamar la indemnizacién o reembolso por

cualquier daiio sufrido que puede exceder el valor de la misma.

DECIMA PRIMERA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcidn y aceptacién de los
trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en éstos, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, este se obliga por su cuenta a la reparacién inmediata de los defectos o dafos;
cuando este no inicie los trabajos de adecuacion y/o reparacion en un plazo de 10 (diez) dias

habiles o no los termine en el plazo que se le sefiale, “EL CONGRESO” hara efectiva la garantia.

Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aqui descritas la conformidad

previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL CONGRESO”.

DECIMA SEGUNDA. “EL CONGRESO” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto del V
présente contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme a lo programado y

omparara periddicamente el avance de los trabajos; si como consecuencia de dicha comparacion
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el avance de los trabajos es menor de lo que debié realizarse por causas imputables a “EL

CONTRATISTA”, “EL CONGRESOQ” procedera a:

I. Retener una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan
realizado de acuerdo con el periodo de ejecucion pactado en su programa, que cubrira “EL
CONTRATISTA” con cargo a los pagos pendientes de tramite y hasta el momento en que los

trabajos queden concluidos a satisfaccién de “EL CONGRESO”.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al uUltimo periodo del programa general,
considerando los ajustes de costos, en su caso, y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna retencién, su importe se aplicard a favor de “EL CONGRESO” como pena

convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”".

II. Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha sefialada en el
programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado,
las penas convencionales sefialadas en la clausula relativa a las sanciones por incumplimiento de

contrato sefalada en clausulas posteriores.

En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacion de la obra al extremo de no haber en un
mes volimenes de obra por cubrir y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y
aplicacion, “EL CONTRATISTA” debera enterar a “EL CONGRESO” mediante cheque certificado a su

favor los importes que se generen por este motivo.

Por otra parte, ambas partes convienen que, si “EL CONTRATISTA” no entrega ni elabora los
ajustes o adecuaciones a “EL PROYECTO” de la obra ejecutada y el finiquito correspondiente
dentro del término de 20 veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que “EL &
CONTRATISTA” haya notificado la terminacion de los trabajos encomendados, tomando como
base para ello la anotacidn hecha en bitacora, “EL CONGRESO” sancionara dicho incumplimiento,

gioniendo una sancion a “EL CONTRATISTA” reteniendo el equivalente al 1% (uno por ciento)

e
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del importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera destinada por “EL
CONGRESO” para cubrir los pagos de las personas fisicas y/o morales especialistas en el ramo, que
se contraten para que elaboren los ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y

finiquito que corresponde a “EL CONTRATISTA”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision

administrativa.

Independientemente de la aplicacidn de la pena convencional sefialada anteriormente “EL

CONGRESO” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en las

clausulas de este contrato.

DECIMA TERCERA. Cuando a juicio de “EL CONGRESO”, “EL CONTRATISTA” no esté cumpliendo
con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le notificard por escrito para que
subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor de 3 (tres) dias habiles a partir de la
notificacién, de no remediarse, “EL CONGRESO” podra optar dar por rescindido
administrativamente sin responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento
forzoso de las obligaciones de que se trate; en este Ultimo caso, se concedera una prérroga que al
efecto se fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una pena convencional% oy

por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR) sobre el monto total de los trabajos, por cada

L —
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Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, “EL
CONGRESO”, segun sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusién de los trabajos,
sin ajuste de costos e imponiendo una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500
(quinientas) veces el salario minimo general diario vigente en el estado, elevado al mes en la fecha
de la infraccion, misma que sera proporcional al monto de los servicios contratados, de
conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato; obligdndose ademas “EL CONTRATISTA”, a
responder de los dafos y perjuicios que cause a “EL CONGRESO” por motivo de su atraso o
incumplimiento, o bien podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de

imponer las sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESO”, “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos objeto de
este contrato en la fecha senalada, “EL CONGRESO” otorgara una prorroga sin penalizacion a “EL
CONTRATISTA” por igual niumero de dias al atraso que “EL CONGRESO” hubiere generado en la
conclusion de los servicios por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA. “EL CONTRATISTA” entregara los trabajos en los plazos convenidos en las
cldusulas anteriores y de acuerdo los alcances y términos de referencia, programa vy
requerimientos proporcionados, notificando por escrito a “EL CONGRESO” la terminacién de los
trabajos, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias naturales

siguientes.

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservacién y resguardo de los trabajos hasta el

momento de su entrega, correra a cargo de “EL CONTRATISTA”. é

Ni las facturas, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran

- como aceptacion de los trabajos contratados reservandose “EL CONGRESO” el derecho de
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reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que
resultaren en los mismos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere

incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la ejecucién de los trabajos.

DECIMA QUINTA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad de los trabajos
contratados, se formulara la liquidacion correspondiente en los términos del presente
instrumento a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL CONTRATISTA"”, si hubiere
responsabilidades en contra de éste, se le notificara por escrito para que ésta manifieste lo que a
su derecho convenga y “EL CONGRESO” determinara lo que en derecho corresponda. Si persistiera
la responsabilidad a “EL CONGRESO” le correspondera cuantificar y deducir del saldo a favor de
“EL CONTRATISTA” el importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL
CONGRESO” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para efectos del

cumplimiento del presente contrato que debera otorgar “EL CONTRATISTA”.

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a la liquidacién, deberd hacerse por
escrito ante “EL CONGRESO” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se

haya efectuado la estimacion o la liquidacion de que se trate.

Una vez transcurrido el término estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA” se inconforme, se tendra como aceptada tacitamente la estimacion y/o liquidacion

por parte de esta.

La recepcién de los trabajos constara en acta y esta se llevaréd a cabo dentro de los 5 (cinco) dias

habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos.

DECIMA SEXTA. Los trabajos deberdn ser realizados de acuerdo con los alcances y términos de
referencia, el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que
constituyen el objeto de este contrato, mismo que se agrega como Anexo Uno y forma parte del

presente convenio.
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“EL CONGRESO” esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia
contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito o bien, si “EL CONTRATISTA”
considera factible solicitar alguna modificacién o correccion al mismo, para hacerlo mas funcional
o realiza una propuesta de empleo de materiales especificos, presentara las sugerencias por
escrito para su autorizacién por parte de “EL CONGRESO” quien establecerd las modificaciones
pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”; estas modificaciones se consideran parte
integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas

modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una prérroga.

DECIMA SEPTIMA. “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y oportunamente por escrito una
prorroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no
imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su
solicitud; “EL CONGRESO"” podra autorizar dicha prdrroga en un plazo no mayor de 10 (diez) dias

habiles.

DECIMA OCTAVA. Se obliga “EL CONTRATISTA” a responder en cualquier tiempo por todos y cada
uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO” o a terceras personas, con
motivo de los trabajos materia de este contrato; solo cuando dichos dafios y perjuicios se deban a
que “EL CONTRATISTA” no se ajustd al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a
las instrucciones que por escrito le diere “EL CONGRESO” o cualquier representante autorizado
por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas y principios técnicos y legales asi como
reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal, aplicables

en la realizacidn y ejecucién de los trabajos contratados.

DECIMA NOVENA. Solo podra ejecutar trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” cuando de A
aviso previamente a “EL CONGRESO” por escrito y este le autorice de la misma forma, o podra “EL

CONGRESO” hacerlo también por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes
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y de acuerdo con lo que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios

Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia del presente contrato, una
vez concluidos total o parcialmente y liquidados, seran propiedad de “EL CONGRESOQ”, por lo que
“EL CONTRATISTA", se obliga a no divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos
o de los trabajos que al amparo del presente contrato realice, ya que los mismos, le son

encomendados y liquidados.

VIGESIMA PRIMERA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de conformidad
con el articulo 90 de la ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de declaracién judicial, ni responsabilidad para

cualquiera de las partes, por las siguientes causales:

I.  Por cumplimiento del objeto;

Il. Por rescision del contrato.

Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las

mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la terminacion anticipada.

Asimismo convienen las partes que si se actualizara la ultima fraccién senalada en el parrafo

anterior, se ajustardn a lo dispuesto por los articulos 92 y 93 de la misma ley citada.

VIGESIMA SEGUNDA. “EL CONGRESO” podra suspender provisional o definitivamente por causa
justificada, la ejecucion de los servicios materia del presente contrato, sea cual fuere el estado en

gue se encuentren, notificdndole por escrito a “EL CONTRATISTA”. y

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
I @400
O( causas que motivaron la suspension temporal de la misma.
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En caso de dicha suspensién “EL CONGRESO” estara obligado al pago de los trabajos realizados.

VIGESIMA TERCERA. Este contrato podra ser rescindido administrativamente por cualquiera de las
partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de intervencién judicial, si se incurre en

cualquiera de las siguientes causas:

a) Porincumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el presente contrato.

b) Si “EL CONTRATISTA” cede los derechos y obligaciones derivadas de este instrumento;

c) Si “EL CONTRATISTA” suspende la prestacidén de los servicios sin causa justificada o se
niega a corregir o subsanar las observaciones que le hubiera dado “EL CONGRESO”;

d) Si “EL CONGRESO” no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo con el presente
contrato;

e) Por la incapacidad de “EL CONTRATISTA”, manifestada en el desempefio de los servicios
para los cuales se le contrato;

f) Por negligencia de “EL CONTRATISTA” en las actividades que realice;

g) Porlainobservancia de “EL CONTRATISTA” a las instrucciones, 6rdenes e indicaciones que
le dirija “EL CONGRESO”, o su representante que constituyan incumplimiento a cualquiera
de las cldusulas del presente contrato;

h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discrecion o confidencialidad, respecto al
asunto e informacién a que tenga acceso con motivo del presente;

i) Por negarse “EL CONTRATISTA” a proporcionar informacién a “EL CONGRESO” o a quien
éste designe, sobre los servicios encomendados, o bien cuando oculte informacién
correspondiente a los mismos, asimismo por negarse “EL CONGRESO” a proporcionar
informacion a “EL CONTRATISTA” que sea necesarias para realizar los trabajos
encomendados; &/

j) Si “EL CONTRATISTA” incurre en falta de probidad y honradez en el desempefio de los «
servicios para los cuales fue contratado; "

L
Si “EL CONTRATISTA” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;
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1) Sicualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la formulacién del contrato;

m) Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL
CONGRESO” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos superior al 15% (quince por ciento);

n) Si “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las
demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan; y

o) Porincumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el presente contrato, su
anexo o en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y

los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Convienen las partes que para el supuesto de que por causas imputables a “EL
CONTRATISTA” se tuviese que rescindir el contrato, se aplicara a este ultimo, una pena
convencional por el importe que resulte de aplicar el 10% (diez por ciento) del monto
originalmente contratado. A efecto de responder por lo anterior “EL CONTRATISTA"” hara entrega

de la garantia de cumplimiento a que se refiere la cldusula Décima de este contrato.

VIGESIMA QUINTA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha incurrido en alguna de las
causales de rescisidn que se invocaron en la clausula vigésima segunda, lo notificara a la parte que
incumplié en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a
su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo no

manifiesta algo en su favor, la parte afectada procedera con la rescision.

VIGESIMA SEXTA. “EL CONTRATISTA” se obliga a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
_Reglamento, bases, normas y principios técnicos y legales asi como demas disposiciones

administrativas que le sean aplicables.
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VIGESIMA SEPTIMA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos del presente contrato
el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado a la otra parte, apercibido de que en caso contrario, las notificaciones que deban

practicarse, se le tendran por legalmente realizadas en el domicilio anterior.

VIGESIMA OCTAVA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y no divulgar
informacion alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del otro durante y
posteriormente a la ejecucion del mismo, incluyendo los datos relacionados con la negociacién del
mismo (en adelante “Informacién Confidencial”). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de
esta Informacion Confidencial mds que para lo estrictamente indispensable en relacién con el
objeto de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia de este Contrato, las partes
estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier Informacién Confidencial que tengan el uno del

otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relacién de negocios, no las exime de

todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula.

VIGESIMA NOVENA. Para el evento de que durante la etapa de inicio, ejecucién o cierre de obra
se presentaren problemas de carécter técnico, legal o administrativo, la parte que lo identifique,
notificard a la otra para resolverlo en un breve plazo de comun acuerdo, lo cual quedara asentado

en acta correspondiente.

En caso de que persista la controversia, para la interpretaciéon y cumplimiento del contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado, se estara a lo ordenado por la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato vigente a la fecha de firma de este contrato y se someten a la jurisdiccion de los V
Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, renunciando a cualquier fuero

que por razon de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles.
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Leido que fue el presente Contrato en 19 péaginas Utiles por su frente, y enteradas las partes de su
alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo, lesién o vicio
del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato,

Guanajuato, a 27 de mayo de 2016.

POR “EL CONGRESO” POR “EL CONTRATISTA”

{ _ A,
o b

C. P. JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ ARQ. JOSE RAU LGADO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ODERADO

TESTIGOS

ARQ. FIEL RAMIREZ MORALES ARQ. VICTOR EDUARDO VELEZ HERNANDEZ
GERBNCIA D ECTO GERENCIA DE PROYECTO

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO CTO/LXIlI-LEG/NCE/REHAB- y
MC/0149/2016QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR

LA OTRA, LA EMPRESA MALLAS GUANAJUATO PROYECTOS CONSTRUCCION S. A. DE C.V., EN FECHA 27 DE

MAYO DE 2016.





