I CONGRESO DEL ESTADO CTO/LX-LEG/NPL/EST-AMB/02 0/2008

DE GUANAJUATO

ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONGRESOQ" Y POR LA OTRA, EL INGENIERO DANIEL ORNELAS JASSO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONSULTOR”, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara “EL CONGRESO":

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constitucién Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del
presente contrato a través del representante que se menciona en este capitulo de
declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la FPaz
ndmero 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder
Legislativo, de conformidad con el articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes
para cubrir el importe de los servicios contratados a “EL CONSULTOR”, dentro
del presupuesto asignado a “EL CONGRESO” para el ejercicio fiscal de 2008.

D. “EL CONGRESO" manifiesta que la Comision de Administracion mediante
acuerdo de fecha 26 de noviembre del presente afio, otorgd su autorizacién para
la celebracién del presente contrato, asi como para destinar los recursos
presupuestales de “EL CONGRESQ" para el objeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de
adjudicacion directa de conformidad con el articulo 39, de la Ley del Presupuesto
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2008

F. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es:\BLE 791014 GL2.
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G. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Leopoldo Torres
Guevara, Presidente de la Diputacién Permanente que funge durante el Primer
Receso correspondiente al Tercer Afio de Ejercicio Constitucicnal de Ia
Sexageésima Legislatura del Congreso del Estado Libre ¥y Soberano de
Guanajuato, quien fue electo en Junta Preparatoria celebrada el dia 18 diecinueve
de diciembre del afio 2008, en ejercicio de su atribucién sefialada en el articulo 49,
fraccion XV, de la Ley Orgénica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato.

Il. Declara “EL CONSULTOR” fue:

A. Bajo protesta de decir verdad, tiene la capacidad vy los conocimientos
necesarios para prestar los servicios a “EL CONGRESQ’", cuyas acciones se
describirdn en el apartado de clausulas; manifestando ademas que su actuacion
se regira por la mas estricta ética y responsabilidad profesional.

B. Sefiala como domicilio legal el ubicado en la calle Sangre de Cristo Namero 5
Interior 14, Zona Centro, C. P, 36000, Guanajuato, Gto.

C. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: OEJD 800103 IN1.

lll. Declaran las partes: \:R‘
A. El presente contrato, sus anexos, y los convenios en su caso, formen parte

integrante del mismo, son instrumentos que vinculan a las partes en el ejercicio y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Que se reconocen la personalidad con Ia que intervienen en la celebracién del
presente Contrato y expresan su conformidad de Sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto de este contrato es Ia prestacion de servicios profesionales
en base a la elaboracion de un estudio de afectacion, remediacién vy
compensacion de dafios y responsiva técnica ambiental del cumplimiento de
medidas de mitigacién, compensacién y remediacion propuestas, por lo que “EL \

-r-""..P-F
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CONSULTOR” se obliga a prestar sus servicios profesionales a “EL
CONGRESQ" para tal fin.

SEGUNDA. Los alcances. objetivos, funciones, productos de entrega y tiempo de
desarrollo de “EL PROYECTO", se detallan en el Anexo Uno, adjuntandose un
tanto al presente contrato para formar parte integrante del mismo a fin de que
surta los efectos legales a que haya lugar, y cuya verificacién y entrega deberan
ser a plena satisfaccion de “EL CONGRESO".

TERCERA. La Descripcién y Alcances de los servicios que "EL CONSULTOR”
realizara seran los siguientes:

1. La Elaboracion de Estudio de Afectacion, Remediacion y
Compensacian del sitio,

2. Supervisién del cumplimiento de medidas de mitigacion, remediacion
y compensacién, a través de una responsiva técnica ambiental,

3. Elaboracién de Estudio de Dafio Forestal,

CUARTA. Los trabajos a realizar por parte de "EL CONSULTOR" a fin de cumplir
con los alcances sefialados en la clausula anterior, se realizaran a través de |a
siguiente Metodologia y Procedimientos:

l. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ELABORACION DE ESTUDIOS. \
El consultor propondra los criterios para desarrollar las siguientes actividades: U
1. Recorridos de campe para:

Ubicacién del proyecto de referencia.

Delimitar frentes de trabajo con diferentes avances en la construccion.
Delimitar ecosistemas afectados con la apertura de las areas de trabajo.
Disefiar el muestreo,

Observar, identificar y definir impactos ocasionados por el Froyecto.

2. Muestreo de la vegetacién existente en zonas aledafias al Proyecto para
inferir las afectaciones a la flora.

3. Muestreo de fauna silvestre para inferir inpactos en |la misma.

4. Trabajo de gabinete y recopilacién de informacisn sobre las medidas de
mitigacién, compensacién y remediacién reai das u omitidas en las
etapas realizadas.

5. Entrega de documentos finales,
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6. Elaboracion de informes técnicos de cumplimiento a las medidas de
mitigacién, compensacion ¥ remediacion establecidas en los estudios
realizados.

7. Realizacién de recomendaciones necesarias para el cumplimiento de las
medidas de mitigacion, compensacion y remediacian,

8. Realizacion de tramites correspondientes para el cumplimiento de estas
medidas.

Il. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
RESPONSIVA TECNICA AMBIENTAL.

1. Recorridos de campo para:
* Visitas de verificacion de cumplimiento de medidas de mitigacion,
compensacién y remediacion.
= \Visitas de verificacion de avance en los distintos frentes de
trabajo de construccién.
» \Visitas coordinadas con los responsables involucrados en el
Proyecto.

2. Elaboracién de Minutas de Campo con personal responsable de [a
implementacién de las medidas de mitigacian, compensacién y

remediacion.

3. Trabajo de gabinete y recopilacion de informacién sobre las medidas
de mitigacién, compensacion y remediacion implementadas vy :
realizadas. U\

4. Elaboracién de Dictdmenes Ambientales.
El estudio y supervisién comprendera los siguientes aspectos:

Recorridos y visitas de campo: se llevara a cabo con la finalidad de reconocer el
Proyecto (antes inspeccionado); las actividades realizadas, avance de las mimas:
medidas de mitigacién realizadas: procedimiento en despalme vy desmontaje;
observacion del tipo de flora y densidad de la misma en zonas aledafias a el
Proyecto dentro del mismo predio, con el objeto de contar con los datos
necesarios para el inferir las afectaciones; muestreo a desarrollar,

Disefio del muestreo: El disefio es efectuado con bases forestales para calcular

la intensidad de muestreo de Ia vegetacion, considerando los estratos, densidad
de la vegetacion, extensién del area, tipo de ecosistemas afectados, etc.
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Muestreo: Este se realiza en diferentes etapas y tiempos; consiste en el conteo y
analisis del tipo de vegetacién del lugar a muestrear, dependiendo de los sitios y
disefio de muestreo, asi como la observacion e identificacién de fauna.

Trabajo de gabinete: Consiste en Ia recopilacidn de cada uno de los datos gue se
solicitan dentro de la Guia Federal para el cambio de uso de suelo (incluye
revision bibliografica), modificandola, ya que la obra se encuentra en proceso:
recabando informacion sobre las acciones realizadas y avances del Proyecto:
identificando especies de flora y fauna; sistematizando infarmacisn obtenida v,
finalmente, elaborando documentos finales.

Responsiva Técnica Ambiental: Para esta, se elaboran informes técnicos v
dictamenes ante los responsables del Proyecto, realizando visitas de campo para
revision y seguimiento a las medidas de mitigacion, compensacion ¥ remediacién
para establecer recomendaciones necesarias para su adecuado y fiel
cumplimiento, dando seguimiento opartuno al proceso hasta su conclusion total.

lll. PRODUCTOS A ENTREGAR.

“EL CONSULTOR” entregara ante las autoridades competentes original y copia
de los siguientes estudios:

1. Estudio de Afectacion, Remediacién y Compensacién,
2. Estudio Técnico Justificativo

De igual manera hara entrega a “EL CONGRESOQ” de: ¥

Copia de cada uno de los productos elaboradaos, disefio del muestreo, hojas de
muestreo, acuse del ingreso de cada uno de Jos estudios ante las autoridades
competentes, en el entendido de que cuando se entregue a “EL CONGRESO”
este Ultimo v una vez que se cuente con la entrega - recepcién de los trabajos y el
finiquito respectivo, se consideraran finalizados los servicios por parte de “EL
CONSULTOR".

De igual manera, se obliga “EL CONSULTOR" a que, de ser necesario, éste cubra
y enlregue la informacién complementaria que la Autoridad Ambiental competente
requiera durante el proceso administrativo para la regulacién ambiental.

De igual manera, “EL CONSULTOR", se obliga a rendir, por escrito un informe
mensual a “EL CONGRESO”, en el cual detalle las actividasles y trabajos llevados
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a cabo con motivo de Ia prestacion del servicio contratado en relacién con la
responsiva técnica ambiental.

Los informes a que se hace referencia en el parrafo anterior, se entregaran a partir
del mes de enero de 2009 ¥ concluiran en el mes de julio de ese mismo afio.

Los dias de entrega corresponderan al dia quince de cada mes, en el evento de
que este sea inhabil, la entrega se realizara el dia habil inmediato posterior.

A fin de que proceda el Pago de la contraprestacién a gue se contraen las
clausulas Quinta y Sexta, los informes indicados en este apartado, deberan incluir
forzosamente, la relacién de actividades y trabajos realizados previamente.,

En el evento de que no se presente el informe en el tiempo y forma aqui
convenidos, el pago se suspendera por “El CONGRESQ" hasta en tanto se de
cumplimiento a lo acordado en parrafos anteriores, sin perjuicio de las sanciones
que fueran procedentes.

A la entrega de cada uno de los informes  precisados previamente, “EL
CONGRESQ" a través de su representante, emitira por escrito |a aprobacién de
este, en un témino no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores: a fin de que “EL
CONSULTOR" remita el recibo respectivo a “EL CONGRESO” y |e sea liquidado
conforme a las clausulas siguientes.

QUINTA. “EL CONGRESO" pagarda a “EL CONSULTOR” un importe de \j\
$152,500.00 (CIEN CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS, CERO :
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) mas impuestos ¥ menos retenciones legales,
a pagar en la forma que se precisa en Ia clausula siguiente; en Ia inteligencia que
el pago se realizara previa entrega a “EL CONGRESO"” de los informes indicados
en la clausula anterior y del recibo de honorarios que reltna los requisitos fiscales
vigentes a la fecha de liquidacion, de conformidad con el presupuesto autorizado
por concepto de los trabajos descritos en las clausulas primera, segunda y tercera,
estando de acuerdo con ello “EL CONSULTOR"

El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su
importe no estara sujeto a ajuste de costos.

"EL CONSULTOR” se obliga a prestar los servicios contratados en
contraprestacion del importe sefialado en e primer parrafo esta clausula a “EL
CONGRESQ”, importe que comprende los gastos directos ‘e indirectos gue se
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originen con motivo de |a preparacion y/o prestacion de los servicios que se |e
encomiendan,

SEXTA. Los honorarios seran pagados por “EL CONGRESO" a "EL.
CONSULTOR", a partir de que haga entrega de los documentos que se hayan
referido en la clausula tercera Y cuarta de este contrato, en las siguientes etapas:

1. $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) contra entrega del
Estudio de Afectacién, Remediacién y Compensacion:

2. $65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 11/100 M.N.), contra entrega del
Estudio de Dafio Forestal, ¥

3. §7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales por un
periodo de siete meses contados conforme se dispone en |a clédusula
Octava punto 3 por la responsiva técnica ambiental.

De igual manera “EL CONGRESQ" y “EL CONSULTOR” acuerdan, que el pago
a que se refiere la presente clausula, sers realizado una vez que los productos
entregables sefialados, cuenten con |a plena satisfaccion de “EL CONGRESOQO”,
por haberse realizado éstos, bajo los términos Y condiciones sefalados en “EL
PROYECTOQ" y en el presente contrato,

SEPTIMA. EI pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizara en
el domicilie convencional de “EL CONGRESOQ", sefialado en el capitulo de
declaraciones de este contrato o mediante transferencia electrénica que “EL
CONGRESO” realice a la cuenta bancaria ni ero _ CLABE (Clave
Bancaria Estandarizada) ﬂaej cual “EL CGHiULTGR" es

titular en la institucién bancaria denominada

Cualquier modificacion a la cuenta o CLABE senalada en el parrafo anterior, “EL
CONSULTOR” se obliga a natificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO" a fin de que éste realice |a transferencia electrénica a la nueva
Cuenta indicada por el primero de los sefialados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios pactados, en
la forma y términos sefalados en |as clausulas Cuarta y Quinta de este contrato,
se realizara en un plazo maximo de 5 {cinco) dias habiles posteriores a que “EL
CONSULTOR" haya entregado a “EL CONGRESO” el recibo de honorarios
respectivo y siempre y cuando éste reina los requisitos fiscales vigentes al
momento de la liquidacion.
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OCTAVA. Ambas partes estan de acuerdo en gue el presente contrato estara en
vigor a partir de la fecha de su firma.

“EL CONSULTOR" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato, el
dia de firma del presente contrato y entregara a “EL CONGRESO" los productos
a que se hace referencia en clausulas que anteceden en el siguiente calendario:

1. Estudio de Afectacién, Remediacion y Compensacién a los 45 dias naturales
posteriores a la fecha de firma de este instrumento;

2. Estudio de Dano Forestal, a los 30 dias naturales posteriores a la fecha de firma
del presente contrato, y

3. La Responsiva Técnica Ambiental tendrd una vigencia de 7 siete meses
naturales, contados a partir de la firma de este convenio.

En el evento de que la Responsiva Técnica Ambiental sefalada en el punto 3 de
esta misma clausula, no fuera requerida por el plazo de los 7 siete meses, sino por
un periode menor, el pago mensual por este conceplo serd cancelado por el
mismo termino faltante.

NOVENA. “EL CONGRESO" designara para los efectos de este contrato a un
representante quien tendra facultades expresas para autorizar, controlar, vigilar y

supervisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por “EL
CONSULTOR”, comunicando al mismo y por escrito, las instrucciones pertinentes \\
para que se ajuste a |as especificaciones del contrato. '-J'

Asimismo “EL CONGRESO" a través del representante citado en el parrafo
anterior, se obliga a otorgar todas las garantias necesarias para que “EL
CONSULTOR” tenga acceso a la documentacion e informacién relacionada con
“EL PROYECTO" ya sea que ésta se encuentre en su poder o en poder de
terceros.

DECIMA. “EL CONSULTOR" manifiesta su conformidad en que por tratarse de
una prestacion de servicios profesionales, sdlo tendra derecho a lo que se
determina en las clausulas anteriores y no asi, a alguna otra prestacion que
estuviere establecida o se estableciere para los trabajadores de “EL
CONGRESOQ". .
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DECIMA PRIMERA. Todos los servicios que “EL CONSULTOR"” preste a “EL
CONGRESO", seran llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos
propiedad del primero y por personal contratado y pagado por el mismo, el cual
como empresario y patron de dicho personal que ocupe con mativo de los
servicios materia de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho personal.

Por lo anterior, no existira relacian contractual o juridica alguna, ya sea de caracter
laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de “EL CONSULTOR"
mediante el cual éste preste los servicios materia del presente contrato y “EL
CONGRESO"; por lo que este ultimo no adquiere ni se subroga en derechos u
obligaciones a cargo de “EL CONSULTOR".

DECIMA SEGUNDA. Ambas partes convienen en que el presente contrato podra
ser modificado previo acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para
lo cual suscribiran el convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA TERCERA. “EL CONSULTOR” se obliga a no ceder a ferceras
personas, fisicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente
contrato, asimismo “EL CONGRESO" no podra ceder sus derechos y
obligaciones derivadas del presente contrato, salve con autorizacién por escrito de
“EL CONSULTOR".

DECIMA CUARTA. “EL CONSULTOR" otorga a “EL CONGRESO", la garantia
referidas en el articulo 75, fraccion lll, de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
a la fecha de firma de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en el entendido de que
de no otorgarse dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de
firma de este contrato, se hara acreedor “EL CONSULTOR" a una multa
administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley citada, de conformidad
con el segundo parrafo del inciso lll del numeral anteriormente senalado.

Asimismo “EL CONSULTOR” se ohliga a responder de los defectos de disefio y
planeacién, de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de éste y en los términos del presente instrumento legal por lo
que para tal efecto presentara a “EL CONGRESO" dentro.de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la recepcion formal de |a totalidad de los {abajos consignados
en este documento, en substitucion de la de cumplimiégto, una garantia
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equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de los trabajos, v que debera
estar vigente durante 12 (doce) meses contados a partir del acto de entrega-
recepcion, misma que se otorgara a favor y entera satisfaccién de ‘EL
CONGRESO".

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacion a la responsabilidad de “EL CONSULTOR” conforme a sus
obligaciones y garantias, en vitud de este contrato, ni impedira a “EL
CONGRESO” reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido
que puede exceder el valor de la misma.

Las garantias antes sefialadas se constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas
y Administracién del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 74 de la
Ley de Obra Publica ya indicada. De igual manera éstas podran otorgarse en
cualquiera de las modalidades establecidas en el articulo 73 Bis y bajo los
términos y condiciones que se aluden en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico de la
citada Ley.

DECIMA QUINTA. Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y
aceptacion de los trabajos, aparecieren defectos o vicios ocultos en estos, por
causas imputables a “EL CONSULTOR”, este se obliga por su cuenta a la
reparacion inmediata de los defectos o dafios; cuando este no inicie los trabajos
de adecuacion y/o reparacién en un plazo de 10 (diez) dias habiles o no los

termine en el plazo gue se le sefiale, "EL CONGRESO" hara efectiva la garantia. M
Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aqul descritas la VA
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL
CONGRESO".

DECIMA SEXTA. Cuando a juicio de “EL CONGRESO", “EL CONSULTOR" no
esté cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le
notificara por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles a partir de la noftificacién, de no remediarse, “EL
CONGRESO"” podrd optar dar por rescindido administrativamenie sin
responsabilidad para éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso de
las obligaciones de que se trate; en este (ltimo caso, se concedera una prarroga
que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNO AL MILLAR) sobre el
monto total de los trabajos, por cada dia de retraso.
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Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de “EL
CONSULTOR”, “EL CONGRESO", segln sea el caso, podra otorgar un segundo
piazo para la conclusién de los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una
multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces el salario
minimo general diario vigente en el estado, elevado al mes en la fecha de |a
infraccién, misma que serd proporcional al monto de los servicios contratados, de
conformidad con el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
obligandose ademas “EL CONSULTOR”, a responder de los dafios y perjuicios
que cause a "EL CONGRESO" por motivo de su atraso o incumplimiento, o bien
podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio de imponer
las sanciones aqui sefialadas.

Si por causas imputables a “EL CONGRESO", “EL CONSULTOR” no concluye
los trabajos objeto de este contrato en la fecha sefialada, “EL CONGRESO”
otorgara una prorroga sin penalizacion a “EL CONSULTOR" por igual nimero de
dias al atraso que "EL CONGRESOQO” hubiere generado en la conclusién de los
servicios por “EL CONSULTOR".

DECIMA SEPTIMA. “EL CONSULTOR” entregara los trabajos en los plazos
convenidos en las clausulas tercera y octava del presente contrato y de acuerdo
los alcances y términos de referencia, programa y requerimientos proporcionados,
notificando por escrito a “EL CONGRESO" |a terminaci6n de los trabajos, dentro
de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta,
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes. \

Asimismo, las partes convienen y aceptan, que |a conservacion y resguardo de los U
trabajos hasta el momento de su entrega, correra a cargo de “EL CONSULTOR",

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas parcial o
totalmente se consideraran como aceptacién de los trabajos contratados
reservandose “EL CONGRESO” el derecho de reclamar los trabajos faltantes,
mal ejeautados 0 pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los

mismos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONSULTOR"” con motivo de |a ejecucién de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. Cuando “EL CONGRESO” reciba una parte o la totalidad de
los trabajos contratados, se formulara la liguidacién cerrespondiente en los I
términos de la clausula anterior a fin de determinar el saldo': favor o en contra de \'%
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“EL CONSULTOR", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el
procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el
importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL
CONGRESO" podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantia
que para efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL
CONSULTOR".

La inconformidad gque tuviere “EL CONSULTOR" respecto a las estimaciones o
con la liquidacién, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO" dentro de
los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion de que se trate.

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que
“EL CONSULTOR" se inconforme, se tendrd como aceptada tacitamente la
estimacion y/o liquidacién por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos.

DECIMA NOVENA. Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo con los
alcances y términos de referencia, el presupuesto, programa de trabajo,
especificaciones y demas documentos que constituyen el objeto de este contrato,
mismo gue se agrega como Anexo Uno y forma parte del presente convenio.

“EL CONGRESO” esta facultado para hacer modificaciones a los alcances y \.\
términos de referencia contratados y en tal caso las hara saber con anticipacion y U
por escrito o bien, si “EL CONSULTOR” considera factible solicitar alguna
modificacion o correccion al mismo, para hacerlo mas funcional, presentara
sugerencias por escrito, para su autorizacién por parte de “EL CONGRESO"

quien establecera las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL
CONSULTOR”; estas modificaciones se consideran parte integrante de este

contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. Cuando dichas ]
modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una L
prérroga.

VIGESIMA. “EL CONSULTOR” podra solicitar previa y oportunamente por escrito
una prérroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuanﬁu ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cum 'r con el programa, [l
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expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL CONGRESO” podra
autorizar dicha prorroga en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles.

VIGESIMA PRIMERA. Se obliga “EL CONSULTOR" a responder por todos y
cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a “EL CONGRESO" o a
terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo
cuando dichos dafios y perjuicios se deban a que “EL CONSULTOR" no se ajustd
al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “EL CONGRESO” o cualquier representante autorizado por
esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas técnicas y legales asi como
reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y
municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de los trabajos contratados.

VIGESIMA SEGUNDA. Solo podra ejecutar trabajos extraordinarios “EL
CONSULTOR" cuando de aviso previamente a “EL CONGRESO” por escrito y
este le autorice de la misma forma, o podra “EL CONGRESO" hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo
con lo que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia
del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liguidados, seran
propiedad de “EL CONGRESO", por lo que “EL CONSULTOR”, se obliga a no
divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos
gque al amparo del presente contrato realice, ya que los mismos, le son

encomendados y liquidados, \?\

VIGESIMA CUARTA. Las partes podran dar por terminado el presente contrato de v
conformidad con el articulo 90 de la ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de
declaracion judicial, ni responsabilidad para cualquiera de las partes, por las
siguientes causales:

. Par cumplimiento del objeto;
Il. Par rescision del contrato.

Ademas de lo previsto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en
lo relativo a la terminacion anticipada. )

e
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Si “EL CONGRESOQ” considera que "EL CONSULTOR" ha incurrido en alguna de
las causales de rescisién que se invocaron en la cldusula vigésima sexta, lo
notificara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de proceder conforme
a lo establecido en los articulos 82 v en la fraccion Il, del articulo 93 de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y en este contrato.

VIGESIMA QUINTA. “EL CONGRESO" podra suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucién de los servicios materia del
presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificandole por
escrito a “EL CONSULTOR”,

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensidn temporal de la misma,

En caso de dicha suspension “EL CONGRESO” estars obligado al pago de los
trabajos realizados.

VIGESIMA SEXTA. Este contrato podra ser rescindido administrativamente por
cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna y sin necesidad de
intervencion judicial, si se incurre en cualquiera de las siguientes causas:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato.
b) Si “EL CONSULTOR" cede los derechos y obligaciones derivadas de este

instrumento; |

¢) Si “EL CONSULTOR” suspende la prestacion de los servicios sin causa }\
justificada o se niega a corregir o subsanar las observaciones que le '

hubiera dado “EL CONGRESO":

d) Si"“EL CONGRESO" no cumple con sus obligaciones de pago de acuerdo

con el presente contrato;

e) Por la incapacidad de “EL CONSULTOR”, manifestada en el desempefio
de los servicios para los cuales se le contrato:

Por negligencia de “EL CONSULTOR?” en las actividades que realice;

) Por la inobservancia de “EL CONSULTOR” a las instrucciones, érdenes e
indicaciones que le dirja “EL CONGRESO". o su representante que
constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente
contrato;

h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discrecion o

confidencialidad, respecto al asunto e informacion a hue tenga acceso con
motivo del presenta:

@ =

=
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i) Por negarse “EL CONSULTOR” a proporcionar informacién a “EL
CONGRESOQ" o a quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o
bien cuando oculte informacion correspondiente a los mismos, asimismo
por negarse “EL CONGRESO" a proporcionar informacién a “EL
CONSULTOR"” que sea necesarias para realizar los trabajos
encomendados;

i) Si “EL CONSULTOR” incurre en falta de probidad ¥y honradez en el
desempefio de los servicios para los cuales fue contratado;

k) Si "EL CONSULTOR"” no otorga las garantias en la forma y plazo
canvenido;

) Si cualquiera de las partes ha proporcionado datos falsos para la
formulacién del contrato;

m) Si “EL CONSULTOR” no da cumplimiento al programa de trabajo v a juicio
de “EL CONGRESQ" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la
ejecucion de los trabajos superior al 15% (quince por ciento):

n) 8i “EL CONSULTOR" no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demas prestaciones de caracter laboral que le
correspondan; y

o) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas en el
presente contrato, su anexo o en la Ley de Obra Publica v Servicios
Relacionades con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En caso de declararse la rescision de este contrato por causa de “EL
CONSULTOR", éste quedara obligado a realizar la devolucién de los recursos
economicos ministrados, en una proporcion igual a los trabajos no realizados en \?\
los términos de este contrato, aplicando para tal efecto la actualizacién por mes '
completo respecto a ellos conforme al indice nacional de precios al consumidor,
tomando como periodo de actualizacion la fecha de ministracién del recurso v la
fecha real de devolucién. Ello sin perjuicio de la obligacion de realizar el pago por
concepto de pena convencional a que hace referencia la clausula Décima Sexta
de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. Convienen las partes que para el supuesto de que por
causas imputables a “EL CONSULTOR" se tuviese que rescindir el contrato, se
aplicara a este ultimo, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar
el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de
responder por lo anterior EL CONSULTOR hara entrega de la garantia de
cumplimiento a que se refiere la cldusula Décima Cuarta de este contrato.
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VIGESIMA OCTAVA. Si cualquiera de las partes considera que la otra ha
incurrido en alguna de las causales de rescisién gue se invocaron en la clausula
vigésima sexta, lo notificara a la parte que incumplié en forma fehaciente, a fin de
que en un plazo de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones: si transcurrido ese plazo no
manifiesta nada en su favor, la parte afectada procedera con la rescision.

VIGESIMA NOVENA. “EL CONSULTOR” se obliga a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de |as
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases, normas técnicas y
legales asi como demas disposiciones administrativas que le sean aplicables,

TRIGESIMA. Las partes sefialan como sus domicilios para los efectos del
presente contrato el descrito en sus declaraciones, en el entendido de que
cualquier cambio de domicilio debera ser notificado a la otra parte, apercibido de
que en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse, se le tendran por
legaimente realizadas en el domicilio anterior.

TRIGESIMA PRIMERA. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad
y no divulgar informacion alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del
otro durante y posteriormente a la ejecucion del mismo, incluyendo los datos
relacionados con la negociacién del mismo (en adelante “Informacion
Confidencial"). Asimismo, las partes se obligan a no hacer uso de esta Informacion
Confidencial mas que para lo estrictamente indispensable en relacién con el objeto \\
de este instrumento juridico. Una vez concluida la vigencia de este Confrato, las (1
partes estan de acuerdo en destruir o regresar cualquier Informacion Confidencial
que tengan el uno del otro.

El hecho de que las partes terminen por cualquier causa su relacién de negocios,
no las exime de todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta
clausula.

TRIGESIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que, para la interpretacion y
cumplimiento del contrato, asl como para todo aguello que no esté expresamente
estipulado, se estard a lo ordenado por la Ley de Obra Publica ¥ Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vigente
a la fecha de firma de este contrato y se someten a‘la jurisdiccién de los
Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato, Guan lato, renunciando a

dgina 16 de 17



H. CONGRESO DEL ESTADO

DE GUANAJUATO CTO/LX-LEG/NPL/EST-AMB/020/2009

cualguier fuero que por razén de su domicilio presente o futuro, pudiera
corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 17 diecisiete paginas utiles por su frente, y
enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en
el mismo no existe error, dolo, lesion o vicio del consentimiento alguno, por lo gue
lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 30
treinta dias del mes de enero de 2009 dos mil nueve,

™y
POR EL PODER LEGISLATIVO WEL cunsuu_L R
DEL ESTADO DE GUANAJUATO \

-
e/
s 7 "/ ".I :
i e T
DI OLDO TORRES ING. DANIEL ORLENAS JASSO

GUEVARA

TESTIGOS

SECRETARIO GENERAL DIREC
DEL CONGRESO DEL ESTADO AD

LA PRESENTE FAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA pUBLICA PARA LA EJECUCIOM DE LOS
SERVICIOE RELACIONADOS CON LA MISMA NOMERO CTO/LX-LEGINPLIEST-AMBIN20/2008 QUE CELEBRAN POR
UMA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, EL INGENIERD DAMIEL
ORMELAS JASS0, EN FECHA 30 TREINTA DE ENERO DE 2008 DOS MIL NUEVE.
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M.C. Ma. Guodalupe Blancarte
Garnica

Prestudor de Servicios Profesionales
Guanajuato, Gto a 19 de Enero del 2009
Asunto: Aclaracion de responsiva

LEOPOLDO TORRES GUEVARA

DE PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PERMANENTE
DEL CONGRESO DEL ESTADO

Av. Las Ameéricas No. 405

Col. Andrade, Lean, Gto.

Presente

Por este medic me permitc informar a usted que la consultoria esta conformada  por los
siguientes miembros y presta los siguientes servicios:

Integrantes

Ing. Daniel Ormelas Jasso
Ing. Cinthia Cardenas de |z Rosa
Ing. Ftal. Ma. Guadalupe Blancarte Gamica

Servicios en Recursos Maturales:

1.- Manejo Forestal Sustentable

2.~ Elaboracion de Estudios de dafio ambiental v Estudios de dafio forestal

3.- Elaboracién de Estudios técnicos justificativos (ETJ) para cambios de Uso de Suelo ante
SEMARNAT.

4.-Servicios Ambizntales

1.- Manejo Forestal Sustentable:

Si se cuenta con un predio de 20 o méas hectéreas ofrecemos desarrollar Programas de Manejo
Forestal. encaminados al aprovechamiento eficiente de los recurses con los que cuenta, buscando
beneficios econémicos y ambientales, garantizando su permanencia; s lravés de personal
especializado en el area.

2.- Elaboracion de Estudios de dafio ambiental v Estudios de dafio forestal

Ofrecemos llevar a cabo los estudios de dafio en aquellas obras o proyectos con avance que no
hayan previsto los estudios preventivos y framites necesarios y asesoria especializada para su
requiarizacian.,

3.- Estudios bécnicos justificativos (ETJ)

A



M.C Mo. Guadalupe Blancarte
barnica

Prestudor de Servidios Profesionales
Forestales

Estos estudios se deben elaborar cuando se realice el cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, es decir, siempre que se pretenda eliminar |a cubierla vegetal de tipo forestal, para
demostrar que no se compromete la biodiversidad, ni se provocard la erosién de los suelos, el
deterioro de la calidad del agua o la disminucion en su captacion: v que los usos alternativos del
suelo que se propongan sean mas productivos a largo plazo.
4 - Servicios Ambientales

Dado los graves problemas que enfrenta México, respecto de sus recursos naturales. detener i
revertir el deteriorc ambiental acumulado es una tarea prioritaria. Los servicios ambientales
pretenden incentivar a los duefios de los recursos foreslales para que protejan, conserven y
manejen de manera sustentabla los recursos naturales.

5.- Responsivas Técnicas ambientales

En esta materia y con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigacion
establecidas en autorizaciones o complementarias de cardcter ambiental

ASESORIA EN MATERIA AMBIENTAL

Servicios:
1.- Geslitn y vinculacion ambiental e Institucional

2.- Elaboracion de Manifestaciones de Impacto Ambiental
1.- Gestion y vinculacion ambiental e Institucicnal

Definimos la Gestion Ambiental como la accion de concertacion y coordinacion que se debe
implementar para lograr el compromiso permanente de los sectores publico, social ¥ privado en |a
conservacion, proteccitn, restauracion y uso adecuado del entorno natural. Estd en estrecha
vinculacion con las decisiones de politica, ambiental. Por ko tanto, en este sentido ofrecemaos
conducir a su Gesbion y Vinculacion anta las Instituciones Mormativas y de Procuracion de
proteccian en malteria ambiental.

2.- Elaboracion de Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Se cuenta con la experiencia suficiente para 1 elaboracion de estudios de Impacte Ambiantal, en
cualquiera de sus modalidades ante las instituciones narmativas del Estado y la Federacian.

Par lo anterior me permito aclarar gue esla consultoria  puede ser contratada a través del Ing.
Daniel Ornelas Jasso como persona fisica dada de Alta ante Hacignda

ATENTAMENTE

TN
Ing. Ma. Guadatipe Blancarte Garnica



	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa
	Impresión de página completa



